
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 717 412

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
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Žádáme o upřesnění vaší odpovědi na otázku č. 6 ve Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 1. Máme 

nacenit pouze součinnost při realizaci těchto přeložek nebo nacenit stavební práce dle dodatečně 

poskytnutých soupisů prací?

V objektu Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany v části A je dle našeho názoru chybná výměra 

položky č. 4 „ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM" ,kdy není započítaný zásyp nového řadu a 

obdobně i v objektu Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany v části B.

V objektu SO 202 je dle zadání navržen jako ŽB předpjatý. Dotaz zní, zda by bylo možné most 

nadimenzovat jako železobetonový, bez předpětí?

V zadavatelem poskytnutém návrhu smlouvy o dílo, tj. Příloze č. 2 zadávací dokumentace

je dle uchazeče zdvojena smluvní pokuta za porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 6.9. 

Nachází se v bodě 13.6. a 13.11. Uchazeč proto žádá zadavatele o úpravu smluvních pokut 

v návrhu smlouvy o dílo tak, aby žádná pokuta nebyla duplicitní, příp. o zdůvodnění, proč 

zadavatel žádá duplicitní pokutu

Zadávací řízení: otevřené řízení / nadlimitní

Předmět plnění VZ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k 

úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na 

dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a 

zadávací dokumentace.

Z2023-020006

P22V00000910

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4

Zadavateli byly dne 02.06. 2023,  05.06. 2023 a 6.6.2023 doručeny žádosti, které byly vyhodnoceny jako 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve své žádosti uvádí:

Na základě zadavatelem zveřejněného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 

26.5.2023, kde zadavatel v odpovědi na dotaz č. 6 oznámil, že SO řady 450 - 453 budou

realizovány společností CETIN, žádá uchazeč vysvětlení, z jakého důvodu poskytl 

zadavatel uchazečům prázdné soupisy prací na tyto objekty? Obvyklé u společnosti CETIN 

bývá, že zadavatel poskytne oceněný soupis prací formou prelimináře nebo tyto objekty 

odstraní ze soupisu prací. Uchazeč proto žádá zadavatele o poskytnutí vyplněného SP a 

změnu definice položek na preliminář či o vyjmutí dotčených SO řady 450 - 453 ze SP.

Podle „Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 1“ ad 6, jsou SO 450-453 realizovány společností 

CETIN. Prosíme o informaci, zda tyto objekty budou řešeny preliminářem a jestli cenu zadá 

zadavatel. Obvykle je to tak řešeno v ostatních veřejných zakázkách.

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 490 800 000,00 Kč

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ludmila Kvardová

12174/23/SÚSPK-P ludmila.kvardova@suspk.eu

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

mailto:ludmila.kvardova@suspk.eu
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Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací stavby (zadavatel vyjmul dotčené SO 450-4503, tyto SO 

nebudou předmětem nacenění ze strany uchazeče).

Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací stavby (zadavatel vyjmul dotčené SO 450-4503, tyto SO 

nebudou předmětem nacenění ze strany uchazeče).

Zadavatel vypouští v SOD v čl. XIII. odst. 13.11.   "V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 

6.9. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla 

minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ"

Zadavatel uveřejňuje nový soupis prací stavby (zadavatel vyjmul dotčené SO 450-4503, tyto SO 

nebudou předmětem nacenění ze strany uchazeče).

V objektu SO 203 se jeví gabion dosti subtilní, není založen v nezámrzné hloubce, v dokumentaci 

není podkladní beton. Trvá zadavatel na realizaci dle poskytnuté PD?

V zadavatelem poskytnutém návrhu smlouvy o dílo, tj. Příloze č. 2 zadávací dokumentace chybí 

ustanovení, které by upravovalo možnou valorizaci Díla. Vzhledem ke skutečnosti, že plánovaná 

doba výstavby je stanovena na dobu delší než 1 kalendářní rok a to na poměrně dlouhou dobu, tj. 33 

měsíců, resp. 31 měsíců, kdy má být dílo dokončeno, žádá uchazeč o doplnění ustanovení smlouvy o 

dílo týkající se valorizační doložky. Možná úprava v důsledku změn nákladů (valorizace) je dle 

odborných znalostí a zkušeností uchazeče zásadní, účelná a vhodná změna smluvních podmínek, 

která alespoň částečně snižuje riziko, vzhledem k v současné době obtížně predikovatelnému vývoji 

cen na trhu surovin, materiálů a výrobků, které jsou nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky a 

současně tak může reflektovat příp. míru inflace/deflace v následujících letech. Zahrnutí valorizační 

doložky do smlouvy o dílo je dnes u spousty investorů v jiných krajích či na celostátní úrovni hojně 

užívaným ustanovením. Uchazeč by zadavatele rovněž rád upozornil na fakt, že v případě zahrnutí 

inflační doložky do smlouvy, budou cenové nabídky jednotlivých uchazečů transparentní a 

relevantně porovnatelné bez většího množství spekulací.

Chápe uchazeč správně, že zadavatel nebude požadovat povinnou zimní technologickou přestávku, 

pouze přerušení při nevhodných klimatických podmínkách?

Ve výkazu výměr je uvedeno založení trávníků ručním výsevem a v TZ je zapsán nástřik hydroosevem 

- který údaj platí?

Jsou výsadby stromů a keřů ve svahu?

Bude pro výsadbu stromů požadována flexibilní hadice pro zálivku?

Následná zálivka po výsadbě (celkem 9x) má být již započítána ve výsadbě? Nebo jen první zalití?

 V ZD je požadováno doložit splnění kvalifikace seznamem osob, které musí splňovat odbornou 

kvalifikaci mimo jiné doložením osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a autorizaci v oboru 

mosty a inženýrské konstrukce. Znamená to, že oba technici (stavbyvedoucí a zástupce 

stavbyvedoucího) musí disponovat oběma osvědčeními o autorizaci současně?

Zadavatel upravil soupis prací, viz příloha.

Zadavatel trvá na realizaci dle předložené PD.
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Datum vyhotovení: 08.06.2023

podepsáno elektronicky

S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek (které nejsou změnou, kterou by mohlo dojít k 

rozšíření okruhu potencionálních účastníků) a s ohledem na povinnost zadavatele dle § 98 odst. 4 ZZVZ je 

lhůta pro podání nabídek prodloužena o 3 dny, tedy do 22.6.2023, 10:00 hodin.

Přílohy:

1. Příloha č. 3 - soupis prací - doplnění ve znění Vysvětlení ZD č.4

2. Zadávací dokumentace ve znění Vysvětlení ZD č.4

3. Návrh SOD ve znění Vysvětlení ZD č.4

4. Soupis prací - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

Zadavatel trvá na realizaci dle předložené PD.

Dotčené podání není žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ, nýbrž žádostí 

o změnu zadávacích podmínek dle představ žadatele a zde zadavatel konstatuje, že zadávací 

podmínky zůstávají neměnné.

Ano, zadavatel nepožaduje zimní technologickou přestávku.

Zadavatel upřesňuje, že správný údaj je dle soupisu prací, tedy platné je založení trávníku ručním 

výsevem.

Ano, podstatná část výsadby je ve svahu s maximálním sklonem 1:1,75, příp. 1:2,5 – viz vzorové 

příčné řezy. Jedná se o svahy zářezu, či násypového tělesa.

Ne, zadavatel nepožaduje flexibilní hadici pro zálivku u výsadeb.

Zadavatel požaduje pouze první zálivku po výsadbě, a to i z důvodu, že následná rozvojová péče není 

předmětem zakázky.

Ne,zadavatel požaduje, aby osoby dle čl. 17.4.2.  ZD splňovaly v souhrnu obě zadavatelem 

požadované autorizace, tj. jak autorizaci autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, tak 

autorizaci autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce (tj. např. postačí pokud 

stavbyvedoucí bude mít autorizaci v oboru dopravní stavby a zástupce stavbyvedoucího bude mít 

autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce) - viz. čl.17.4.3. ZD.
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