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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Most ev.č. 195-004 Skařez“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele:  8500004720 

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000224 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

AZ SANACE a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1093 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

sídlo:   Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 

zastoupen/á:  

 

IČO:   25033514 DIČ: CZ25033514  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka:  fxcczsu 

kontaktní osoba ve věcech technických:

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev. č. 195-004 Skařez“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. 

odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Pontex, spol. s r.o., se sídlem: Bezová 

1658/1, 147 14 Praha - Braník, zpracovanou v 1/2020, (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) společným povolením č.j. Medo-10309/2020-Šab ze dne 12. 2. 2020 vydaným Městským 

úřadem Domažlice; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, 

výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským 

inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření 

skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část 

dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní 

dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat 

objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky 

Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 

vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů 

o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 

zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních 

prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění 

zkoušek v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské 

sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, 

zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů 

k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce 

a podle předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu 

s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným 

objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení 

díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek společného povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 

stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých 

vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze 

strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu 

s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz 
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např. http://www.pjpk.cz), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými 

Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy 

platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro 

instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a 

podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými 

Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický 

předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP 

objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v 

odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 

nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a 

že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 

kvalitě a rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, 

musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle 

zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. 

března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a 

kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou 

zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci 

své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez 

DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel 

nabídl jako účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně 

českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 
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2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    9 928 105,26 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s 

právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený 

s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné 

poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem 

pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele 

na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami 

z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 

3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 
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3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště, předpokládaný termín 

realizace je 7–11/2020. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá 

vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li 

zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště 

řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným 

osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má 

objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo 

požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými 

bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 

z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je 

zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 

dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první 

kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

(např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to 

např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 
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postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených 

prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. 

řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část 

provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 

Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je 

předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí 

škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 
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na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací 

kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a 

jejich soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál 

pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla 

zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. 

VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do 

stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený 

zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně 

oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo 

jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 

od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 
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a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy 

Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného 

zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a 

dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když 

reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle 

čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 

reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní 

měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena 

objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu 
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přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně 

s fakturací za následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového 

a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí 

stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 

6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla 

jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích 

prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 

byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 

názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. 

odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 

doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 
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11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu 

však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech 

technických obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly 

součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle 

této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za 

účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své 

případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 

let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy.  

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady 

škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 

řádného provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy; 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. 

odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle 

čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy 

nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. 

odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle 

čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý 

den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 
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13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním 

nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či 

nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke 

změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 

o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou 

výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve 

věcech smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 

prodlužuje doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel 

dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných 

klimatických podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání 

nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
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f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 

vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě 

prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již 

realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již 

realizované části díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
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17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 

osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem 

uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění 

tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní 

strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva 

uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, 

že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na 

webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 

v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 

prioritně ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 

o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat 

veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


 SOD „Most ev. č. 195-004 Skařez “ 

 

Stránka 18 z 18 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  AZ SANACE a.s. 

 

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               AZ SANACE a.s. 

                                     

                          

                                            podepsáno elektronicky 

 



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Odbytová cena: 9 928 105,26

OC+DPH: 12 013 007,36

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 558 000,00 117 180,00 675 180,00

SO 101 Komunikace II/195 3 097 279,05 650 428,60 3 747 707,65

SO 110 DIO 192 500,00 40 425,00 232 925,00

SO 201 Most ev. č. 195-004 6 080 326,21 1 276 868,50 7 357 194,71

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1834100_VV - Most v obci Skařez přes potok Hudenka
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most v obci Skařez přes potok Hudenka SO 000 558 000,00

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 558 000,00

1 00410R VEDLEJŠÍ NÁKLADY KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

Obsahují zejména náklady na : 

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 

dopravními omezeními 

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do 

původního nebo projektovaného stavu 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí 

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem 

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

- zajištění bankovních garancí 

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé 

ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

2 00420R OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 19 000,00 19 000,00

Obsahují zejména náklady na : 

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 

provádění díla zjištěných skutečností 

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace 

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 

2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) 

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol 

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů 

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze 

zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby a TKP

1=1,000 [A]

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby a TKP 

- včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 

130/2019 sb. v aktuálním znění"

1=1,000 [A]

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby včetně specifikovaných 

konstrukcí : 

- náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele 

- překrytí stávajících i přeložených IS silničními panely

1=1,000 [A]

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Vytýčení IS po celou dobu stavby

1=1,000 [A]

7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 35 000,00 35 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 

digitalizace

1=1,000 [A]

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 16 000,00 16 000,00

Plán sledování a údržby mostu - 2 ks

1=1,000 [A]

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 180 000,00 180 000,00

RDS-z-PDPS 

- pro celou stavbu

1=1,000 [A]

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

Skutečné provedení stavby

1=1,000 [A]

11 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

Ve 12-ti vyhotoveních

1=1,000 [A]

12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých 

ploch, okolí a konstrukcí 

- pro všechny objekty

1=1,000 [A]

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Technicko inženýrská činnost projektanta

1=1,000 [A]

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 8 000,00 16 000,00

Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 65 000,00 65 000,00

Vč. případného nájmu pozemku, provizorních komunikací a případných záborů, 

buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po 

celou dobu její výstavby 

- vč. očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikační síť

1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

1834100_VV

SO 000

SO 000



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most v obci Skařez přes potok Hudenka SO 101 3 097 279,05

Objekt: Komunikace II/195

Rozpočet: Komunikace II/195

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 594 391,53

1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 105,149 2 000,00 210 298,00

Asfaltové vrstvy zatříděné jako nebezpečný odpad

113338.ACP 

43,812*2,4=105,149 [A]

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 473,693 225,00 106 580,93

133738.SVP+21263.TRV+12931+113328.ŠDA+132738 

(2,488*2,0)+(0,309 m2*132,000*2,0)+0,250m3*114,042 

m*2,0t+(171,642*1,9)+(2,000*2,0)=473,693 [A]

3 015111 TDI
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 802,412 225,00 180 542,70

Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou 

stávající zeminy (aktivní zóna) 

- tato položka není nárokovatelné 

- rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI)

123738.TDI 

401,206*2,0=802,412 [A]

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 214,822 450,00 96 669,90

113348.SSC 

93,401*2,3=214,822 [A]

5 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

ARMOVANÝ BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 0,500 600,00 300,00

966687.SVP 

0,500=0,500 [A]

1 Zemní práce 924 243,53

6 113328 ŠDA
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM
M3 171,642 474,60 81 461,29

Uvažovaná tloušťka 220 mm (štěrkodrť) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,264 koeficient množství*0,220 tloušťka=171,642 [D]

7 113338 ACP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 43,812 756,00 33 121,87

Uvažovaná tloušťka 65 mm (podkladní vrstva) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,092 koeficient množství*0,065 tloušťka=43,812 [D]
8 113348 SSC ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 93,401 1 428,00 133 376,63

Uvažovaná tloušťka 130 mm (Směs stmelená cementem) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,164 koeficient množství*0,130 tloušťka=93,401 [D]
9 113746 AOL FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 1 257,935 122,85 154 537,31

Uvažovaná tloušťka 55 mm (obrusná vrstva) + 30 mm (ložná vrstva) = 85 mm (celkem) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele 

- vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků 

- zhotovitel nabídne objednateli k odkupu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

1834100_VV

SO 101

SO 101



Uvažovaná tloušťka 55 mm (obrusná vrstva) 

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,0 koeficient množství=617,240 [D] 

 

Uvažovaná tloušťka 30 mm (ložná vrstva) 

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [E] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [F] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [G] 

Celkem 

G*1,038 koeficient množství tloušťka=640,695 [H] 

 

Suma : uvažovaná tloušťka 85 mm 

D+H=1 257,935 [I]
10 123738 TDI ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 401,206 390,60 156 711,06

Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou 

stávající zeminy (aktivní zóna) 

- uvažovaná tl. odkopu 500 mm 

- tato položka není nárokovatelné 

- rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem odkop 

C*1,3 koeficient množství šířky odkopu*0,500 tloušťka odkopu=401,206 [D]
11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 116,042 97,90 11 360,51

Údržba (vyčištění) stávajícího příkopu 

- max. 0,250 x 114,042 = 29,011 m3 x 2,0 = 58,021 t (odhad)

41,823+(33,424+1,500)+19,900+(18,205+1,190)=116,042 [A] m

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,000 944,00 1 888,00

Pro betonový prah

0,500*0,800*5,000=2,000 [A]

13 133738 SVP HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,488 1 048,80 2 609,41

Vybourání stávající silniční vpusti v km ~0,080 800 v levé krajnici 

- zemní práce nad rámec položky 96687.SVP

(1,2*1,2-(3,14*(0,25*0,25)))*2=2,488 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 47,764 32,00 1 528,45

Trvalá skládka

133738.SVP+21263.TRV+132738 

(2,488*2,0)+(0,309 m2*132,000)+(2,000)=47,764 [A]

15 17120 TDI ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 459,599 19,20 8 824,30

Trvalá skládky 

Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou 

stávající zeminy (aktivní zóna) 

- tato položka není nárokovatelné 

- rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI)

123738 

459,599=459,599 [A]

16 17180 TDI ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 401,206 568,05 227 905,07

Pouze v případě, že nebude možno dosažení aktivní zóny dle ČSN 73 6133 úpravou 

stávající zeminy (aktivní zóna) 

- uvažovaná tl. násypu 500 mm 

- tato položka není nárokovatelné 

- rozsah čerpání určí zástupce objednatele (TDI) 

- zeminou vhodnou, tj. zeminy typu SW, GW, G-F nebo vhodná směs kameniva 

- aktivní zóna zhutněna po vrstvách tl. 0,25 m na D = min. 100% PS
Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem násyp 

C*1,3 koeficient množství šířky násypu*0,500 tloušťka násypu=401,206 [D]
17 17380 PZT ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,017 743,40 44 616,64

Přisypání zemního tělesa v místech jeho rozšíření 

- materiál musí plnit požadavky na použití do násypů 

- hutnění po vrstvách tl. max. 0,250 m na D = min. 95 % PS



KM 0,000 000 - KM 0,010 000 

(0,631+0,728)/2*10,000+(0,602+0,650)/2*10,000=13,055 [A] 

KM 0,010 000 - KM 0,020 000 

(0,728+0,744)/2*10,000+(0,650+0,404)/2*10,000=12,630 [B] 

KM 0,020 000 - KM 0,030 000 

(0,744+1,940)/2*10,000+(0,404+0,696)/2*10,000=18,920 [C] 

KM 0,030 000 - KM 0,040 000 

(1,940+2,663)/2*10,000+(0,696+0,966)/2*10,000=31,325 [D] 

KM 0,040 000 - KM 0,050 000 

(2,663+0)/2*10,000+(0,966+0,172)/2*10,000=19,005 [E] 

KM 0,050 000 - KM 0,060 000 

(0+0,903)/2*10,000+(0,172+0)/2*10,000=5,375 [F] 

KM 0,060 000 - KM 0,070 000 

(0,903+0)/2*10,000+(0+2,687)/2*10,000=17,950 [G] 

KM 0,070 000 - KM 0,080 000 

(0+0)/2*10,000+(2,687+0,256)/2*10,000=14,715 [H] 

KM 0,080 000 - KM 0,085 000 

(0+0)/2*10,000+(0,256+0,289)/2*5,000=1,363 [I] 

KM 0,085 000 - KM 0,090 000 

(0+0)/2*10,000+(0,289+0,115)/2*10,000=2,020 [J] 

KM 0,090 000 - KM 0,100 000 

(0+0,489)/2*10,000+(0,115+0,279)/2*10,000=4,415 [K] 

KM 0,100 000 - KM 0,106 790 

(0,489+0,489)/2*10,000+(0,279+0,279)/2*6,79=6,784 [L] 

Celkem 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=147,557 [M] 

Celkem-17380.PZT-17380ZKZ-18222x0,150 mm 

M-13,151-16,557-(385,547*0,150)=60,017 [N]
18 17380 ZKŠ ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,151 778,80 10 242,00

Zemní krajnice 

- štěrkodrť tl. 100 mm

(34,675+39,189+29,101+15,067+13,479) m2 *0,100=13,151 [A] m3

19 17380 ZKZ ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,557 778,80 12 894,59

Zemní krajnice se zhutněním 100 % PS 

- materiál min. podmínešně vhodný dle ČSN 73 6133

41,823+(33,424+1,500)+19,900+(18,205+1,190)=116,042 [A] m 

(0,051+0,14)/2=0,096 [B] m2 

A*B*1,4863=16,557 [C] m3

20 17481 SVP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,488 750,00 5 616,00

Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10 

- zásyp rýhy do úrovně parapláně proveden štěrkodrtí ŠD 0/32

Potrubí 

15,6*0,480 m2=7,488 [A]

21 17581 SVP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,155 900,00 4 639,50

Obsyp uliční vpusti 

- zásyp štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 

- hutnit po vrstvách tl. max. 0,30 m na D= min. 95% PS 

Přípojka uliční vpusti 

- obsyp potrubí do úrovně 0,30 m nad jeho horní hranu proveden ze štěrkopísku ŠP 

0/32

Vpusť 

(1,2*1,2-(3,14*(0,25*0,25)))*2=2,488 [A] 

Potrubí 

15,6*((0,050*0,307)+((0,150+0,300)*0,385)-(3,14*(0,075*0,075)))=2,667 [B] 

Celkem 

A+B=5,155 [C]
22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 802,412 14,30 11 474,49

Zhutnění aktivní zóny vozovky tl. 500 mm dle ČSN 73 6133 

- hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min. 60 MPa

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem hutnění akt. zóny 

C*1,3 koeficient množství šířky=802,412 [D]
23 18222 OHM ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 385,547 35,20 13 571,25

Ohumusování tl. 150 mm 

- svahy

(82,721+192,637+14,835+15,985+15,111) m2*1,2 koeficient=385,547 [A]

24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 385,547 20,40 7 865,16

Ozelenění 

- svahy

(82,721+192,637+14,835+15,985+15,111) m2*1,2 koeficient=385,547 [A]

2 Základy 49 640,74

25 21263 TRV TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 132,000 341,25 45 045,00

Odvodnění zemní pláně zajištěno příčným sklonem do podélných trativodů vyústěných 

před mostem do odlážděné části levého příkopu, za mostem do odlážděného zemního 

kužele u mostního křídla 

- drenáž pr. 150 mm 

- obsyp těženým kamenivem frakce 8/16 

- zásyp rýhy frakce 16/32 

- včetně odvozu a veškeré dopravy

132,000=132,000 [A]

26 21361 TRV DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 68,389 67,20 4 595,74

Podélné trativody 

- tkaná filtračně separační geotextilie

132,000*(2*3,14*0,075)*1,1 koeficient množství=68,389 [A]

4 Vodorovné konstrukce 45 131,44

27 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4,683 2 926,00 13 702,46

Betonového lože C 16/20n-XF1 tl. min. 300 mm  

- pod dlažbu z lomového kamene

(8,501m2*1,2+4,507m2*1,2)*0,300=4,683 [A]

28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,561 1 500,00 2 341,50

Podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm 

- pod betonové lože pod kamenou dlažbou

(8,501m2*1,2+4,507m2*1,2)*0,100=1,561 [A]

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,122 5 258,00 16 415,48

Dlažba z lomového kamene (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860) tl. 200 mm 

- spáry v dlažbě z MC 25 XF3 

- spáry zatřeny do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene -„přírodní plochy“ (tzv. 

Naturstein)

(8,501m2*1,2+4,507m2*1,2)*0,200=3,122 [A]

30 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,000 6 336,00 12 672,00

Betonový prah 500 x 800 mm z betonu min. C 25/30n–XF3 

- u obnované silniční vpusti (Holubeč)

0,500*0,800*5,000=2,000 [A]



5 Komunikace 1 383 034,01

31 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 718,467 319,20 229 334,67

Směs stmelená cementem SC C8/10 130mm ČSN 73 6124-1 

- jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 14 227-1 

- na vrstvě směsi stmelené cementem (podle staršího označení KSC I.) provedena 

opatření proti vzniku reflexní trhlin – použití pomalu tuhnoucího pojiva, pojezd 

vibračním válcem v době tvrdnutí nebo nařezání příčných spár po 5 m

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,164 koeficient množství=718,467 [D]
32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 780,191 210,00 163 840,11

Štěrkodrť ŠDA min. 220mm ČSN 73 6126-1 

- směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny 

ŠDA (dle ČSN EN 13285) 

- zhutnění min. hodnota Edef,2 =  90MPa

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,264 koeficient množství=780,191 [D]
33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 718,467 34,00 24 427,88

Postřik infiltrační PI-EP 0,6kg/m2 ČSN 73 6129 

- infiltrační postřik proveden z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,164 koeficient množství=718,467 [D]
34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 635,465 24,00 39 251,16

Postřik spojovací PS-EP 0,35kg/m2 ČSN 73 6129 

- spojovací postřiky budou provedeny z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 

6132
Pod ACP 

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034=18,034 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=767,824 [C] 

Celkem 

C*1,092 koeficient množství=838,464 [D] 

 

Pod ACO 

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [E] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [F] 

Vozovka mimo most 

A-B=767,824 [G] 

Celkem 

C*1,038 koeficient množství=797,001 [H] 

 

Celkem 

D+H=1 635,465 [I]

35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 617,240 424,80 262 203,55

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 73 6121 

- jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro obrusnou vrstvu bude použito 

modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80 – 60 dle ČSN EN 14023

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,0 koeficient množství=617,240 [D]
36 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 640,695 572,40 366 733,82

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121 

- jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro ložní vrstvu bude použito 

modifikované asfaltové pojivo PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 14023

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,038 koeficient množství=640,695 [D]
37 574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 33,701 8 820,00 297 242,82

Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 50 mm ČSN 73 6121 

- jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1 

- pro podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

Plocha vozovky na mostě a přechodových oblastech 

18,034*9,350=168,618 [B] 

Vozovka mimo most 

A-B=617,240 [C] 

Celkem 

C*1,092 koeficient množství*0,050 tloušťka=33,701 [D]
8 Potrubí 24 904,80

38 87433 SVP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 15,600 414,00 6 458,40

Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10

15,600=15,600 [A]

39 89712 SVP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 9 804,00 9 804,00



Nová silniční vpusť včetně šachty v km ~0,080 800 v levé krajnici, v místě stávající 

silniční vpusti 

Uliční vpusť provedena v sestavě: 

-	Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) 

-	Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124) 

-	Těleso uliční vpusti provedeno z betonových prvků DN500 

-	Do uliční vpusti osazen koš na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu

1=1,000 [A]

40 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 15,600 134,00 2 090,40

15,600=15,600 [A]

41 899901 SVP PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,000 6 552,00 6 552,00

Přípojka uliční vpusti

1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 75 933,00

42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 410,40 5 745,60

Z11a+Z11b (před a za mostem) : bílé 

3*4=12,000 [A] 

Z11g (účelová komunikace) - červené 

1*2=2,000 [B] 

Celkem 

A+B=14,000 [C]

43 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 4,000 4 400,00 17 600,00

A1a Zatáčka vpravo + IP5 doporučená rychlost 30 

A1b Zatáčka vlevo + IP5 doporučená rychlost 30

A1a+IP5+A1b+IP5 

1+1+1+1=4,000 [A]

44 914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 4 992,00 4 992,00

Z3l Vodící tabule - vlevo velká

Z3 

1=1,000 [A]

45 914772 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 616,00 1 232,00

Z3ml Vodící tabule – vlevo malá 

Z3mp Vodící tabule – vpravo malá 

- zpětná montáž na sloupek

Z3ml+Z3mp 

1+1=2,000 [A]

46 914773 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 2,000 318,00 636,00

Z3ml Vodící tabule – vlevo malá 

Z3mp Vodící tabule – vpravo malá 

- vč. uskladnění pro zpětnou montáž na sloupek

Z3ml+Z3mp 

1+1=2,000 [A]

47 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 318,00 636,00

Pro Z3ml+Z3mp 

- vč. očištění, oprav a uskladnění pro zpětnou montáž 

- vč. odstranění betonového základu a zemních prací 

- vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečný materiálu

Z3ml+Z3mp 

1+1=2,000 [A]

48 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 4,000 1 896,00 7 584,00

Kompletní provedení z ocelových pozinkovaných trubek 

- vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečnou zeminu 

- vč. úpravy okolí 

- do ocelových pozinkované patek vetknutých do betonové monolitické patky C30/37 

XF4

(A1a+IP5)+(A1b+IP5)+Z3l 

1+1+2=4,000 [A]

49 914932 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON MONT S PŘESUNEM KUS 2,000 444,00 888,00

Pro Z3ml+Z3mp 

Kompletní provedení 

- vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečnou zeminu 

- vč. úpravy okolí 

- do ocelových pozinkované patek vetknutých do betonové monolitické patky C30/37 

XF4

Z3ml+Z3mp 

1+1=2,000 [A]

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 26,700 140,40 3 748,68

Obnova vodorovného dopravního značení v celém rozsahu stavby 

- vodící čára č. V4 podél obou okrajů vozovky š. 125 mm 

- z rozpouštědlových barev po dokončení pokládky vozovky

106,800*2*0,125=26,700 [A]

51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 26,700 458,40 12 239,28

Obnova vodorovného dopravního značení v celém rozsahu stavby 

- vodící čára č. V4 podél obou okrajů vozovky š. 125 mm 

- z vícesložkových plastů nanášených za studena 

- podélné čáry provést v kombinované úpravě ... zajištění protismykových vlastností 

povrchu a odtoku vody z vozovky

106,800*2*0,125=26,700 [A]

52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 38,860 106,80 4 150,25

Pro dilatace v komunikaci

5,500+9,450*2+4,255+4,705+5,500=38,860 [A]

53 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 38,860 130,80 5 082,89

Pro dilatace v komunikaci

5,500+9,450*2+4,255+4,705+5,500=38,860 [A]

54 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 1 571,716 3,60 5 658,18

Vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků za vzniklý odpad

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

A*2 úkony=1 571,716 [B]

55 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 571,716 2,40 3 772,12

Vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků za vzniklý odpad

Kompletní plocha vozovky vč. mostu (odměřeno z výkresu 101.2) 

785,858=785,858 [A] 

A*2 úkony=1 571,716 [B]

56 96687 SVP VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 1 968,00 1 968,00

Vybourání stávající silniční vpusti v km ~0,080 800 v levé krajnici 

- včetně separace, odvozu a uložení vybouraného materiálu 

- kovové prvky odvezeny na kovošrot (výzisk náleží objednateli) 

- odhad železobetonového (vybourané skruže apod.) odpadu ... 0,500 t

1=1,000 [A]



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most v obci Skařez přes potok Hudenka SO 110 192 500,00

Objekt: DIO

Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 192 500,00

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 192 500,00 192 500,00

Kompletní zajištění a provedení dopravně inženýrských opatření 

- vč. potřebných projednání, návrhů, poplatků a dalších veškerých úkonů nutných pro 

řádné zajištění a plnění DIO

1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

1834100_VV

SO 110

SO 110



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most v obci Skařez přes potok Hudenka SO 201 6 080 326,21

Objekt: Most ev. č. 195-004

Rozpočet: Most ev. č. 195-004

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 543 648,50

1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 21,576 2 000,00 43 152,00

Asfaltové vrstvy zatříděné jako nebezpečný odpad

113338.ACP 

8,990*2,4=21,576 [A]

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 1 374,124 225,00 309 177,90

113328.ŠDA+131738+124738 

11,679*1,9+655,967*2,0+20,000*2,0=1 374,124 [A]

3 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 157,366 225,00 35 407,35

131938+132938 

72,885*2,0+5,798*2,0=157,366 [A]

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 39,750 450,00 17 887,50

914913.DMT+113348,SSC+114228 

2*0,350*0,350*0,500*2,3+11,679*2,3+5,481*2,3=39,750 [A]

5 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

ARMOVANÝ BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 4,340 600,00 2 604,00

966168 

1,736*2,5=4,340 [A]

6 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 

SUŤ
T 414,287 250,00 103 571,75

966138 

159,341*2,6=414,287 [A]

7 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 

IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
T 0,616 3 000,00 1 848,00

97817 

51,350*12,0/1000=0,616 [A]

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

1=1,000 [A]

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

1. HMP

1=1,000 [A]

1 Zemní práce 772 431,92

10 112018
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 

20KM
KUS 3,000 2 352,00 7 056,00

Kompletní provedení vč. všech finančních nákladů

3,0=3,000 [A]

11 113328 ŠDA
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM
M3 11,679 542,40 6 334,69

Uvažovaná tloušťka 220 mm (štěrkodrť) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální

Plocha vozovky na přechodových oblastech 

(18,034-8,426)*9,350*0,130=11,679 [A]

12 113338 ACP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 8,990 864,00 7 767,36

Uvažovaná tloušťka na přechodových oblastech 65 mm (podkladní vrstva) 

Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (ložná vrstva) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální
Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (ložná vrstva) 

Plocha vozovky na mostě 

8,426*9,350*0,040=3,151 [A] 

 

Uvažovaná tloušťka na přechodových oblastech 65 mm (podkladní vrstva) 

Plocha vozovky na přechodových oblastech 

(18,034-8,426)*9,350*0,065=5,839 [B] 

 

Celkem 

A+B=8,990 [C]
13 113348 SSC ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 11,679 1 496,00 17 471,78

Uvažovaná tloušťka 130 mm (Směs stmelená cementem) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele (zajištění skládky je 

věcí zhotovitele) 

- vč. odvozu, uložení 

- odvozová vzdálenost je návrhem projektanta a je uvažována jako maximální

Plocha vozovky na přechodových oblastech 

(18,034-8,426)*9,350*0,130=11,679 [A]

14 113742 AOM FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2 78,783 56,40 4 443,36

Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (obrusná vrstva) = 40 mm (celkem) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele 

- vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků 

- zhotovitel nabídne objednateli k odkupu

Uvažovaná tloušťka na mostě 40 mm (obrusná vrstva) = 40 mm (celkem) 

Plocha vozovky na mostě 

8,426*9,350=78,783 [A]

15 113746 AOL FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 89,835 140,40 12 612,83

Uvažovaná tloušťka přechodových oblastí 55 mm (obrusná vrstva) + 30 mm (ložná 

vrstva) = 85 mm (celkem) 

- veškeré nakládání s vybouraným materiálem je věcí zhotovitele 

- vč. odvozu, uložení a veškerých poplatků 

- zhotovitel nabídne objednateli k odkupu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

1834100_VV

SO 201

SO 201



Plocha vozovky na přechodových oblastech 

Uvažovaná tloušťka 55 mm (obrusná vrstva) + 30 mm (ložná vrstva) = 85 mm (celkem) 

(18,034-8,426)*9,350=89,835 [B]

16 114228 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 20KM M3 5,481 4 312,00 23 634,07

Opevnění svahů pod mostem 

- odhad

(3,690-0,458-0,457)*7,900*0,250=5,481 [A]

17 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 25,000 1 254,00 31 350,00

25,000=25,000 [A]

18 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,000 457,20 9 144,00

Zemní hrázky

1,000*2,000/2*10,000*2=20,000 [A]

19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 655,967 475,86 312 148,46

Stavební jáma 

- písek hlinitý 

- odhad 90% z celkového objemu
Přechodová oblast 

 Dehetná 

 5,162*2,440/2=6,298 [A] 

 2,596*2,440/2=3,167 [B] 

 12,175*2,440/2=14,854 [C] 

 17,203*3,190/2=27,439 [D] 

 2,167*3,190/2=3,456 [E] 

 3,529*3,190/2=5,629 [F] 

 15,418*2,440=37,620 [G] 

 13,429*3,190=42,839 [H] 

 CelkemDehetná 

 A+B+C+D+E+F+G+H=141,302 [I] 

 Holubeč 

 18,809*4,270/2=40,157 [J] 

 34,273*4,270/2=73,173 [K] 

 25,651*4,270/2=54,765 [L] 

 4,634*4,270/2=9,894 [M] 

 23,835*4,270=101,775 [N] 

 Celkem Holubeč 

 J+K+L+M+N=279,764 [O] 

Celkem Přechodová oblast 

I+O=421,066 [P] .................................................  

Kužely (svahy) 

 Návodní 

 10,028*3,190/2=15,995 [Q] 

 22,371*4,270/2=47,762 [R] 

 7,754*4,270=33,110 [S] 

 Celkem Návodní 

 Q+R+S=96,867 [T] 

 Povodní 

 19,286*2,440/2=23,529 [U] 

 20,679*4,270/2=44,150 [V] 
20 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 72,885 1 362,20 99 283,95

Stavební jáma 

- amfibolit zvětralý, navětralý až zdravý 

- odhad 10% z celkového objemu
Přechodová oblast 

 Dehetná 

 5,162*2,440/2=6,298 [A] 

 2,596*2,440/2=3,167 [B] 

 12,175*2,440/2=14,854 [C] 

 17,203*3,190/2=27,439 [D] 

 2,167*3,190/2=3,456 [E] 

 3,529*3,190/2=5,629 [F] 

 15,418*2,440=37,620 [G] 

 13,429*3,190=42,839 [H] 

 CelkemDehetná 

 A+B+C+D+E+F+G+H=141,302 [I] 

 Holubeč 

 18,809*4,270/2=40,157 [J] 

 34,273*4,270/2=73,173 [K] 

 25,651*4,270/2=54,765 [L] 

 4,634*4,270/2=9,894 [M] 

 23,835*4,270=101,775 [N] 

 Celkem Holubeč 

 J+K+L+M+N=279,764 [O] 

Celkem Přechodová oblast 

I+O=421,066 [P] .................................................  

Kužely (svahy) 

 Návodní 

 10,028*3,190/2=15,995 [Q] 

 22,371*4,270/2=47,762 [R] 

 7,754*4,270=33,110 [S] 

 Celkem Návodní 

 Q+R+S=96,867 [T] 

 Povodní 

 19,286*2,440/2=23,529 [U] 

 20,679*4,270/2=44,150 [V] 
21 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 5,798 2 148,00 12 454,10

Pro betonové prahy

Návodní 

0,400*0,700*4,980=1,394 [A] 

Povodní 

0,400*0,700*4,480+0,400*0,700*11,250=4,404 [B] 

Celkem 

A+B=5,798 [C]
22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 754,650 17,60 13 281,84

Trvalá skládka

131738+131938+132938+124738 

655,967+72,885+5,798+20,000=754,650 [A]

23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 164,546 568,05 93 470,36

Násypové kužely kolem křídel 

- „zeminy vhodné nebo „zeminy podmínečně vhodné“ do násypu“ dle ČSN 73 6133  

- hutnění na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 

6244, příl. A.



Kužely (svahy) 

 Návodní 

 10,028*3,190/2=15,995 [A] 

 22,371*4,270/2=47,762 [B] 

 7,754*4,270=33,110 [C] 

 Celkem Návodní 

 A+B+C=96,867 [D] 

 Povodní 

 19,286*2,440/2=23,529 [E] 

 20,679*4,270/2=44,150 [F] 

 Celkem Povodní 

 E+F=67,679 [G] 

Celkem Kužely (svahy) 

D+G=164,546 [H]
24 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,883 687,50 23 982,06

Těsnící vrstva  

- ŠP 0-16 tl. 150 mm 

- zhutnění 103% PcS 

- horní plocha vyspádována se sklonem min. 3% směrem k drenážnímu systému

Dehetná 

(141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-

17,132ochranný zásyp drenážní)/100*5,477%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)*2=13,094 [A] 

Holubeč 

(279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-

18,828ochranný zásyp drenážní)/100*4,267%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)*2=21,789 [B] 

Celkem 

A+B=34,883 [C]
25 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 120,538 656,25 79 103,06

Zpětný zásyp za rubem dříků do úrovně pod těsnící folii 

- „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ do násypu“ dle ČSN 73 

6133 (min. úhel vnitřního tření 30°)  

- hutnění na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v 

ČSN 73 6244, příl. A

Dehetná 

(141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-

17,132ochranný zásyp drenážní)/100*37,680%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)=45,041 [A] 

Holubeč 

(279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-

18,828ochranný zásyp drenážní)/100*29,569%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)=75,497 [B] 

Celkem 

A+B=120,538 [C]
26 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,056 1 250,00 1 320,00

Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10 

- zásyp rýhy do úrovně parapláně proveden štěrkodrtí ŠD 0/32

Potrubí 

2,200*0,480 m2=1,056 [A]

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,620 1 500,00 2 430,00

Obsyp uliční vpusti 

- zásyp štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 

- hutnit po vrstvách tl. max. 0,30 m na D= min. 95% PS 

Kanalizační potrubí uliční vpusti 

- obsyp potrubí do úrovně 0,30 m nad jeho horní hranu proveden ze štěrkopísku ŠP 

0/32

Vpusť 

(1,2*1,2-(3,14*(0,25*0,25)))=1,244 [A] 

Potrubí 

2,200*((0,050*0,307)+((0,150+0,300)*0,385)-(3,14*(0,075*0,075)))=0,376 [B] 

Celkem 

A+B=1,620 [C]
28 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,000 757,20 15 144,00

Pro převedení vody v průběhu výstavby

1,000*2,000/2*10,000*2=20,000 [A]

2 Základy 309 502,24

29 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,737 3 156,00 5 481,97

Drenáž za opěrou

Dehetná 

0,300*0,300*10,860-3,14*(0,075*0,075)*10,860=0,786 [A] 

Holubeč 

0,300*0,300*13,151-3,14*(0,075*0,075)*13,151=0,951 [B] 

Celkem 

A+B=1,737 [C]
30 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 13,005 112,00 1 456,56

Drenáž za opěrou

Dehetná 

2*3,14*0,075*10,860*1,15=5,882 [A] 

Holubeč 

2*3,14*0,075*13,151*1,15=7,123 [B] 

Celkem 

A+B=13,005 [C]
31 22695R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 25,000 11 550,00 288 750,00

Osazení kompletního pažení bez ohledu na druh, jeho opotřebení a odstranění 

- počítáno z viditelné plochy pažení

10,000*2,500=25,000 [A]

32 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 116,277 118,80 13 813,71

Těsnící vrstva 

- PE folie

Dehetná 

(141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-

17,132ochranný zásyp drenážní)/100*5,477%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)*2vrstvy/0,300tloušťka=43,646 [A] 

Holubeč 

(279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-

18,828ochranný zásyp drenážní)/100*4,267%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)*2vrstvy/0,300tloušťka=72,631 [B] 

Celkem 

A+B=116,277 [C]
3 Svislé konstrukce 2 604 663,18

33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,360 11 235,50 116 399,78

Železobetonové monolitické římsy z betonu C30/37 - XF4,XD3,XC4 

- vč. kotvení říms pomocí ok výztuže vytažených z boku horní desky rámu, na křídlech 

a opěrné zdi povrchu svisle vytažena kotevní oka 

- vč. dilatační spáry s těsněním dle VL 4 402.21 – Těsnění dilatačních spár říms



(0,800*0,250+0,250*0,440)*12,895=3,997 [A] 

(0,800*0,250+0,250*0,360)*21,940=6,363 [B] 

A+B=10,360 [C]

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,658 29 260,00 48 513,08

Odhad 160 kg/m3

10,360*0,160=1,658 [A]

35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 9,932 6 948,00 69 007,54

Opěrná zeď z monolitického železobetonu 

- C 30/37 – XF2, XD1, XC2 

- vč. nátěrů ALP+2xALN, dilatací, bednění, detailů atd. (kompletní provedení dodávek 

a prací v tomto soupisu jinde neuvedených dle požadavků projektu, předpisů, norem a 

jiných nařízení)

Samostatná opěrná zeď na výtokové straně 

Dehetná 

0,350*((2,600+2,394)/2)*5,300+2,000*0,500*5,300=9,932 [A]

36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 1,788 29 082,00 51 998,62

Odhad 180 kg/m3

9,932*0,180=1,788 [A]

37 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 24,229 6 468,00 156 713,17

Křídla z monolitického železobetonu 

- C 30/37 – XF2, XD1, XC2 

- vč. nátěrů ALP+2xALN, ochrany geotextilií, dilatací, bednění, detailů atd. (kompletní 

provedení dodávek a prací v tomto soupisu jinde neuvedených dle požadavků 

projektu, předpisů, norem a jiných nařízení) 

- na líci jednoho mostního křídel na viditelném místě vyznačen letopočet výstavby 

mostu a logo zhotovitele otiskem matrice do betonu
Samostatná rovnoběžná křídla na výtokové straně 

Dehetná 

0,500*((3,010+2,851)/2)*3,370+2,000*0,500*3,370=8,308 [A] 

Holubeč 

0,500*((3,406+3,497)/2)*4,000+2,000*0,500*4,000=10,903 [B] 

Zavěšená křídla na vtokové straně 

Dehetná 

0,500*((3,057+0,800)/2)*((3,027+3,203)/2)=3,004 [C] 

Holubeč 

0,500*((3,333+0,800)/2)*((2,148+1,751)/2)=2,014 [D] 

Celkem 

A+B+C+D=24,229 [E]
38 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,361 29 082,00 126 826,60

Odhad 180 kg/m3

24,229*0,180=4,361 [A]

39 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 133,302 9 989,20 1 331 580,34

Uzavřená rámová konstrukce z monolitického železobetonu 

- horní deska C 30/37 – XF2, XD1, XC2 

- svislé stěny a základová deska C 30/37 – XF2, XD1, XC2, XA2 

- vč. nátěrů ALP+2xALN, dilatací, bednění, detailů atd. (kompletní provedení dodávek 

a prací v tomto soupisu jinde neuvedených dle požadavků projektu, předpisů, norem a 

jiných nařízení)

Deska (základ) 

8,426*10,450*0,500=44,026 [A] 

Dřík (stěny) 

0,700*((12,020+12,190)/2)*2,382+0,700*((14,198+14,257+13,774)/3)*2,648=46,276 [B] 

Deska (horní) 

8,426*10,450*0,500=44,026 [C] 

0,150*0,150/2*10,450*2=0,235 [D] 

0,200*0,200/2*10,450*2*-1=-0,418 [E] 

0,500*0,200/2*8,426*2*-1=-0,843 [F] 

C+D+E+F=43,000 [G] 

Celkem 

A+B+G=133,302 [H]

40 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23,994 29 325,00 703 624,05

Odhad 180 kg/m3

133,302*0,180=23,994 [A]

4 Vodorovné konstrukce 803 087,79

41 451311 DRE PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 10,247 2 832,00 29 019,50

Podkladní beton pod drenáž za opěrou 

C 8/10n

Dehetná 

0,250*1,707*10,860=4,635 [A] 

Holubeč 

0,250*1,707*13,151=5,612 [B] 

Celkem 

A+B=10,247 [C]
42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 13,291 2 928,00 38 916,05

Podkladní beton C 12/15 - X0 tl. 150 mm 

- pod NK

9,426*(((0,500+7,922+0,500)+(0,500+8,878+0,500))/2)*0,150=13,291 [A]

43 451313 BLK PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 60,917 2 793,00 170 141,18

Betonového lože C 16/20n-XF1 tl. min. 200 mm  

- pod dlažbu z lomového kamene 

- koryto potoka pod mostem a navazující svahové kužele

V rámu 

3,887m2 (z podélného řezu)*10,450=40,619 [A] 

Návodní 

56,157m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=13,478 [B] 

Povodní 

28,416m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=6,820 [C] 

Celkem 

A+B+C=60,917 [D]
44 451313 PKŘ PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,534 2 793,00 4 284,46

Betonového lože C 16/20n-XF1 tl. min. 200 mm  

- pod dlažbu z lomového kamene 

- pod pod kamenou dlažbou u přechodů konců říms

(0,800*2,500+0,800*2,000+1,723m2*1,2+0,800*2,500)*0,200=1,534 [A]

45 45157 BLK PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,149 900,00 9 134,10

Podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm 

- pod betonové lože pod kamenou dlažbou mimo rám

Návodní 

56,157m2 (z půdorysu)*0,100*1,2koeficient množství=6,739 [A] 

Povodní 

28,416m2 (z půdorysu)*0,100*1,2koeficient množství=3,410 [B] 

Celkem 

A+B=10,149 [C]
46 45157 PKŘ PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,767 1 500,00 1 150,50

Podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm 

- pod betonové lože pod kamenou dlažbou u přechodů konců říms

(0,800*2,500+0,800*2,000+1,723m2*1,2+0,800*2,500)*0,100=0,767 [A]



47 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9
M3 35,960 944,90 33 978,60

Ochranný zásyp z nenamrzavého materiálu, např. štěrkodrti 0/32 třídy A dle ČSN EN 

13285 s hutněním na Id=0,85 po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, 

příl. A 

- podél rubové strany dříků a křídel nad těsnící vrstvou

Dehetná 

(0,600*1,360-0,058)*(5,300+0,020+3,370+0,024+10,860+3,027)=17,132 [A] 

Holubeč 

(0,600*1,721-0,058)*(4,000+0,020+13,151+2,148)=18,828 [B] 

Celkem 

A+B=35,960 [C]

48 458573
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9
M3 219,439 761,25 167 047,94

Zásyp přechodové oblasti „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmínečně vhodnou“ 

do násypu dle ČSN 73 6133 

- nad těsnící folií 

- hutnění na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 

v ČSN 73 6244, příl. A

Dehetná 

(141,302celkem výkop přechodové oblasti-4,635podkladní beton pod drenáž-

17,132ochranný zásyp drenážní)/100*51,365%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)=61,399 [A] 

Holubeč 

(279,764celkem výkop přechodové oblasti-5,612podkladní beton pod drenáž-

18,828ochranný zásyp drenážní)/100*61,898%(podíl vyjádřený z plochy podélného 

řezu)=158,040 [B] 

Celkem 

A+B=219,439 [C]
49 465512 BLK DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 34,801 7 648,00 266 158,05

Dlažba z lomového kamene (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860) tl. 200 mm 

- koryto potoka pod mostem a navazující svahové kužele 

- spáry v dlažbě a mezi obrubníky z MC 25 XF3 

- spáry zatřeny do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene -„přírodní plochy“ (tzv. 

Naturstein)

V rámu 

6,939m (z podélného řezu)*10,450*0,200=14,503 [A] 

Návodní 

56,157m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=13,478 [B] 

Povodní 

28,416m2 (z půdorysu)*0,200*1,2koeficient množství=6,820 [C] 

Celkem 

A+B+C=34,801 [D]
50 465512 PKŘ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,534 7 648,00 11 732,03

Dlažba z lomového kamene (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860) tl. 200 mm 

- u přechodů konců říms 

- spáry v dlažbě a mezi obrubníky z MC 25 XF3 

- spáry zatřeny do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene -„přírodní plochy“ (tzv. 

Naturstein)

(0,800*2,500+0,800*2,000+1,723m2*1,2+0,800*2,500)*0,200=1,534 [A]

51 466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 48,238 721,20 34 789,25

Zpevnění zatravňovací dlažbou  

- břeh potoka na výtokové straně směr Holubeč

40,198m2*1,2=48,238 [A]

52 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,798 6 336,00 36 736,13

Betonový prah 400 x 700 mm z betonu min. C 25/30n–XF3 

- ukončení dlažeb koryta a svahových kuželů

Návodní 

0,400*0,700*4,980=1,394 [A] 

Povodní 

0,400*0,700*4,480+0,400*0,700*11,250=4,404 [B] 

Celkem 

A+B=5,798 [C]
5 Komunikace 253 996,84

53 561431 B KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 87,885 319,20 28 052,89

Předpolí mostu 

- směs zpevněná cementem SC C /8/10 130 mm

9,450*(5,000+4,300)=87,885 [A]

54 56335 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 85,050 210,00 17 860,50

Předpolí mostu 

- štěrkodrť ŠD 0-32 220mm

9,450*(4,850+4,150)=85,050 [A]

55 572123 B INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 87,885 34,00 2 988,09

Předpolí mostu 

- postřik infiltrační

9,450*(5,000+4,300)=87,885 [A]

56 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 79,626 24,00 1 911,02

Most 

- spojovací postřik: PS-EP 0,35 kg/m2

8,426*9,450=79,626 [A]

57 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 182,385 24,00 4 377,24

Předpolí mostu 

spojovací postřik 0,3 kg/m2

9,450*(5,150+4,500)*2=182,385 [A]

58 574B34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 79,626 424,80 33 825,12

Most 

- ochranná vrstva: ACO 11 + asfaltový beton střednězrnný modif. 40 mm

8,426*9,450=79,626 [A]

59 574B34 A.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 79,626 424,80 33 825,12

Most 

- obrusná vrstva: ACO 11 + asfaltový beton střednězrnný modif. 40 mm

8,426*9,450=79,626 [A]

60 574B34 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 91,193 424,80 38 738,79

Předpolí mostu 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 	40 mm

9,450*(5,150+4,500)=91,193 [A]

61 574D56 B ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 91,193 572,40 52 198,87

Předpolí mostu 

- asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 60 mm

9,450*(5,150+4,500)=91,193 [A]

62 574F07 B ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 4,560 8 820,00 40 219,20

Předpolí mostu 

- obalované kamenivo ACP 22+ 50 mm

9,450*(5,150+4,500)*0,050=4,560 [A]

7 Přidružená stavební výroba 95 606,38



63 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU
M2 106,277 751,30 79 845,91

Vč. přesahů 

- celoplošná izolace: natavované asfaltové izolační pásy 5 mm  

- pečetící vrstva: epoxidový nátěr

10,170*10,450=106,277 [A]

64 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 23,520 271,20 6 378,62

Ochrana izolace pod římsami

(7,922+8,878)*(0,300+0,800+0,300)=23,520 [A]

65 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 11,760 393,60 4 628,74

Kraje NK

(7,922+8,878)*(0,550+0,150)=11,760 [A]

66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,451 454,80 4 753,11

Římsy

(0,150+0,150)*(12,895+21,940)=10,451 [A]

8 Potrubí 23 196,02

67 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,200 690,00 1 518,00

Přípojka uliční vpusti provedena z hladkých trubek PVC DN 150 SN 10

2,200=2,200 [A]

68 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 6,000 496,00 2 976,00

Vyvedení drenáže plnou trubkou HDPE DN 150 skrz křídla s odkapem na odlážděné 

svahy podél křídel 

- kompletní provedení vč. vyvedení, ukončení, opracování prostupů apod.

Dehetná 

1,500*2=3,000 [A] 

Holubeč 

1,500*2=3,000 [B] 

Celkem 

A+B=6,000 [C]
69 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 26,670 306,00 8 161,02

Prostor za rubem dříků rámu odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 

mm  

- kompletní provedení

Dehetná 

12,020=12,020 [A] 

Holubeč 

14,650=14,650 [B] 

Celkem 

A+B=26,670 [C]
70 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 9 804,00 9 804,00

Silniční vpusť (uliční vpusť) provedena v sestavě: 

-	Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) 

-	Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124) 

-	Těleso uliční vpusti bude provedeno z betonových prvků DN500 

-	Do uliční vpusti osazen koš na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu 

- výkopy součástí pol. č. (značka) : 131738

1=1,000 [A]

71 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 2,200 335,00 737,00

2,200=2,200 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 674 193,34

72 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 34,800 4 248,00 147 830,40

13,100+21,700=34,800 [A]

73 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,810 320,00 4 099,20

Demontáž původního mostního zábradlí 

- vč. odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) ... výzisk náleží objednateli

6,350+6,460=12,810 [A]

74 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 684,00 2 736,00

Z11e+Z11f (na mostě) : modré 

1*4=4,000 [A]

75 91345 ČMZ NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 2,000 1 448,00 2 896,00

Čepové měřičské značky (nivelační značky) podle ČSN ISO 4463-2 pro měření 

deformací během výstavby a provozu mostu 

- ve svislých dřících rámu (v čele) 

- nerezovém provedení

1+1=2,000 [A]

76 91345 HNZ NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 868,80 5 212,80

Hřebové nivelační značky v nerezovém provedení 

 - v římsách  

- měřičské značky podle ČSN ISO 4463-2 pro měření deformací během výstavby a 

provozu mostu

3+3=6,000 [A]

77 91345R MANIPULACE S VÝŠKOVÝM FIXAČNÍM BODEM STÁTNÍ NIVELACE KUS 1,000 2 000,00 2 000,00

Výškový fixační bod státní nivelace č. Z12a3-28.1 z nivelačního pořadu Z12a3 Bor-

Hostouň 

- zrušení nebo přeložení na jiné místo nebo na novou římsu

1=1,000 [A]

78 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 2,000 1 088,00 2 176,00

Evidenční číslo mostu 

- zpětná montáž na sloupek

1+1=2,000 [A]

79 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 636,00 1 272,00

Evidenční číslo mostu 

- vč. uskladnění pro zpětnou montáž na sloupek

1+1=2,000 [A]

80 914133 DMT DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 636,00 2 544,00

Demontáž původních značek  

- vč. odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) ... výzisk náleží objednateli

2+2=4,000 [A]

81 914913 DMT SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 636,00 1 272,00

Demontáž původních sloupků  

- vč. odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) ... výzisk náleží objednateli 

- vč. odstranění bet. základu, jeho odvozu a uložení

1+1=2,000 [A]

82 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 3 160,00 6 320,00

Kompletní provedení z ocelových pozinkovaných trubek 

- vč. odvozu, uložení a poplatků za přebytečnou zeminu 

- vč. úpravy okolí 

- do ocelových pozinkované patek vetknutých do betonové monolitické patky C30/37 

XF4

Pro evidenční číslo mostu 

1+1=2,000 [A]



83 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 47,143 394,80 18 612,06

- provedení XF4 

- malta spár MC25 XF3

Ukončení kamenné dlažby v úrovni konců křídel 

(5,067+1,925+0,500+3,860+7,015+6,629+0,504)*1,2=30,600 [A] 

Ukončení kamenné dlažby na koncích říms 

0,800+2,500+0,993+1,139*1,2+2,000+0,800+0,803*1,2+1,983*1,2+1,200*1,2+0,800+2

,500=16,543 [B] 

Celkem 

A+B=47,143 [C]
84 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,000 684,00 4 788,00

- provedení XF4 

- malta spár MC25 XF3

Ukončení kamenné dlažby na koncích říms 

2,500+2,000+2,500=7,000 [A]

85 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 18,900 178,00 3 364,20

Pro dilatace v komunikaci

9,450*2=18,900 [A]

86 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 95,570 130,80 12 500,56

Pro dilatace v komunikaci a těsnění spar u říms a obrubníků

9,450*2+2,000+21,940*2+2,500+2,500+12,895*2=95,570 [A]

87 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 34,835 165,60 5 768,68

Pro dilatace a těsnění spar u říms

21,940+12,895=34,835 [A]

88 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 159,341 2 687,70 428 260,81

Klenbová nosná konstrukce vč. křídel - komplet 

- odhad

Klenbová nosná konstrukce  

6,500*3,883*7,900-3,14*(2,0000*2,0000)/2*7,900=149,780 [A] 

Křídla 

0,400*3,600*3,883/2+0,500*2,750*3,883/2+0,400*2,064*3,883/2+0,425*3,021*3,883/2

=9,561 [B] 

Celkem 

A+B=159,341 [C]
89 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,736 7 092,00 12 311,71

Římsy - komplet 

- odhad

0,460*0,150*6,500+0,660*0,300*6,500=1,736 [A]

90 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 51,350 199,20 10 228,92

6,500*7,900=51,350 [A]
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