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Smlouva o dílo – stavební práce  

„II/177 Nové Mitrovice – průtah“ 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004635 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000210 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Nové Mitrovice 

sídlo:   Nové Mitrovice 136, 335 63 Nové Mitrovice 

zastoupený:  

IČO:   002 57 052 DIČ: CZ00257052 

telefon:   

datová schránka: phvbt8c   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č. 2“) 

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

PORR a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10   
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zastoupená: 

plných mocí 

IČO:   430 05 560  DIČ: CZ43005560  

telefon:   e-mail:   

datová schránka: 5ssfq4h 

kontaktní osoba ve věcech technických:

  

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/177 Nové Mitrovice“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této 

smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a) SO 101 

b) SO 102 

c) SO 103 

d) VRN 

 (dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) SO 101 

b) SO 103 

c) SO 110 

d) VRN 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou Bc. Janem Toušem se sídlem: Krátká 765, 330 12 

Horní Bříza, IČO: 889 22 235, zpracovanou 11/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MUBlov 15376/19/DO/He ze dne 8. 10. 2019 

vydaným Městským úřadem Blovice; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 
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(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování 

plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:     18 509 000,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:  11 635 000,00 Kč 
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c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:    6 874 000,00 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o měně práce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 
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3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do 5 měsíců – termín realizace na objektech viz. bod 4.5 a 4.6. 

daného odstavce od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Část díla pro objednatele č. 1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 3 měsíců od předání 

staveniště. 

4.6. Část díla pro objednatele č. 2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 5 měsíců stavební práce 

+ 1 měsíc předání veškerých dokladů pro kolaudační řízení od předání staveniště, z tohoto termínu 

3 měsíce v roce 2020 a 2 měsíce (dláždění chodníků) + 1 měsíc pro předání dokladů v roce 2021. 

4.7. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
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dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
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Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši 20 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 
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soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 
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e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 
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v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
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uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
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11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 

finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, 

- dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 
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12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
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13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 65:35 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 



  

SOD „II/117 Nové Mitrovice – průtah“ 

 

Stránka 17 z 19 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 
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a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva/rady obce č. 2/2020 ze dne 8. 4. 2020. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plné moci 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

__ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PORR a.s. 

 

  

, 

         

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

         

 PORR a.s. 

 

 

 

  

na základě plné moci 

podepsáno elektronicky 

 

Obec Nové Mitrovice 

 

 

podepsáno elektronicky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 635 000,00

11 635 000,00 2 443 350,00

0,00 0,00

SPR_49_07_19_SUS

II/177 Nové Mitrovice - průtah

PORR a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 14 078 350,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_49_07_19_SUS

Stavba:

Místo: Nové Mitrovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SPRINCL s.r.o. 

II/177 Nové Mitrovice - průtah

21.05.2020

 

569 707,25470 832,44

967 692,31799 745,71

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 358 612,431 122 820,19

11 635 000,00 14 078 350,00

Kód Popis

SO 101 Silnice II/117

SO 102 Silnice III/17716

SO 103 Silnice III/1783

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11 182 338,019 241 601,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 241 601,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 241 601,66 21,00% 1 940 736,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 182 338,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 241 601,66

HSV - Práce a dodávky HSV 9 241 601,66

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 607 561,40

    5 - Komunikace pozemní 6 213 228,65

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 5 701 465,97

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 511 762,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 370 678,71

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 399 409,03

    998 - Přesun hmot 50 132,90

SO 101 - Silnice II/117

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 241 601,66

D HSV Práce a dodávky HSV 9 241 601,66

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 607 561,40

1 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 8 885,750 87,20 774 837,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování živičného krytu tl 100 mm 

VV 8885,75 8 885,750

VV Součet 8 885,750

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 360,700 53,40 72 661,38 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV
vytrhání stávajících obrubníků, bude fakturováno dle 

skutečnosti

VV 101,3+71,5+384,6 557,400

VV 53,64+158,63+49,65+29,88+287,6+23,76+75,87+14,87+109,4 803,300

VV Součet 1 360,700

3 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 254,564 264,60 67 357,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV odkopávky

VV u doplnění komunikace

VV ((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47 125,910

VV pro autobusovou zastávku

VV ((106,58+118,34)*1,1)*0,52 128,654

VV Součet 254,564

4 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 25,040 529,10 13 248,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV hloubení rýh pro trativod

VV (67+26+32,2)*0,4*0,5 25,040

VV Součet 25,040

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 254,564 41,60 10 589,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV odkopávky

VV u doplnění komunikace

VV ((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47 125,910

VV pro autobusovou zastávku

VV ((106,58+118,34)*1,1)*0,52 128,654

VV Součet 254,564

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 059,361 16,10 33 155,71 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV odkopávky

VV u doplnění komunikace

VV
(((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47)*1

9
2 392,293

VV pro autobusovou zastávku

VV (((106,58+118,34)*1,1)*0,52)*19 2 444,431

VV odpočet násypu

VV -146,177*19 -2 777,363

VV Součet 2 059,361

7 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 146,177 404,90 59 187,07 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV kolem obrubníku

VV

(32,79+82,18+56,1+47,9+20,61+19,84+16,83+38,1+68,56+14,

7+29,64+7,4+6,1+8,3+13,2+17,7+3,9+13,01+9,7+24,1+23,5+2,

53+1,63+6,1+887+24,45+22,89)*0,075

112,407

VV

(4+8,22+3,52+12,85+24,48+27,82+12,37+12,87+0,32+6,97+55

,07+23,83+25,59+27,64+51,78+2,73*2+16,56*2+16,32+21,04)*

0,075

27,995

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (62+15)*0,075 5,775

VV Součet 146,177

8 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 395,272 48,20 19 052,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm 

VV

11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+

24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32+6,9+2,06+5,

26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72

284,298

VV 6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86 18,530

VV
14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+

10,44+8,92
92,444

VV Součet 395,272

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 395,272 26,90 10 632,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku výsevem

VV

11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+

24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32+6,9+2,06+5,

26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72

284,298

VV 6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86 18,530

VV
14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+

10,44+8,92
92,444

VV Součet 395,272

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 13,835 140,30 1 941,05 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV
(11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+

24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32)/100*3,5
7,748

VV
(6,9+2,06+5,26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72)/100*

3,5
2,202

VV (6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86)/100*3,5 0,649

VV
(14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029

+10,44+8,92)/100*3,5
3,236

VV Součet 13,835

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 398,756 37,70 15 033,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24 36,240

VV doplnění komunikace ŠD

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3)*1,1 115,104

VV autobusová zastávka

VV (106,58+118,34)*1,1 247,412

VV Součet 398,756

12 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 

do 1,5 m3
m3 4,680 4 302,10 20 133,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze 

železobetonu

VV bourání stávajících UV

VV 26*0,18 4,680

VV Součet 4,680

13 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 12,200 157,80 1 925,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu

VV 6,1+6,1 12,200

VV Součet 12,200

14 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 7 633,240 2,30 17 556,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV Čištění vozovek metením

VV 7408,32 7 408,320

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 7 633,240

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 2 772,642 20,80 57 670,95

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 78,944 78,944

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 2327,160 2 327,160

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 155,306+200 355,306

VV
odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 4,68*2,4 11,232

VV Součet 2 772,642

16 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 52 680,198 7,30 384 565,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (78,944)*19 1 499,936

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (2327,160)*19 44 216,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (155,306+200)*19 6 750,814

VV
odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (4,68*2,4)*19 213,408

VV Součet 52 680,198

17 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 78,944 163,70 12 923,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 78,944 78,944

VV Součet 78,944

18 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 11,232 374,10 4 201,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV
odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 4,68*2,4 11,232

VV Součet 11,232

19 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 220,155 140,30 30 887,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (254,564+25,04-146,177)*1,65 220,155

VV Součet 220,155

D 5 Komunikace pozemní 6 213 228,65

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 5 701 465,97

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 36,240 184,00 6 668,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24 36,240

VV Součet 36,240

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 267,894 215,50 57 731,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV doplnění komunikace ŠD

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1 267,894

VV Součet 267,894

22 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 247,412 228,10 56 434,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

220 mm

VV autobusová zastávka

VV (106,58+118,34)*1,1 247,412

VV Součet 247,412

23 K 564952112
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

160 mm
m2 255,717 351,20 89 807,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm

VV doplnění komunikace

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,05 255,717

VV Součet 255,717

24 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 

tl 150 mm
m2 241,789 387,60 93 717,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV autobusová zastávka

VV (106,58+118,34)*1,075 241,789

VV Součet 241,789

25 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 492,814 28,00 13 798,79 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV doplnění komunikace

VV (12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1 267,894

VV Součet 492,814

26 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 15 041,560 12,80 192 531,97 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV Postřik spojovací emulzní PS-EP 0,25 kg/m2

VV komunikace

VV 7408,32*2 14 816,640

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 15 041,560

27 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7 633,240 221,00 1 686 946,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV komunikace, ACO 11 S PMB 45/80-60

VV 7408,32 7 408,320

VV autobusová zastávka
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VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 7 633,240

28 K 577156121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 224,920 367,20 82 590,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

VV ACL 22 S PMB 25/55-60

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 224,920

29 K 577166121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7 408,320 343,80 2 546 980,42 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

VV komunikace, ACL 22  S PMB 25/55-60 

VV 7408,32 7 408,320

VV Součet 7 408,320

30 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 224,920 23,20 5 218,14 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

VV PS-EP 0,40 kg/m2

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 224,920

31 K 565125121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m
m2 3 704,160 183,30 678 972,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 40 mm

VV komunikace, ACP 16 S 50/70 

VV 7408,32*0,5 3 704,160

VV Součet 3 704,160

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 224,920 275,30 61 920,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV autobusová zastávka

VV 106,58+118,34 224,920

VV Součet 224,920

33 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 1 433,420 89,40 128 147,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV styčná spára

VV 6+6+21,5+14,9+13+11,3+18,8+53,02+58,6+16,8+1213,5 1 433,420

VV Součet 1 433,420

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 511 762,68

34 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 36,240 304,00 11 016,96 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 100 do 300 m2

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24 36,240

VV Součet 36,240

35 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 39,864 232,60 9 272,37 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dělící ostrůvek 

VV 36,24*1,1 39,864

VV Součet 39,864

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 096,540 327,30 358 897,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 1022,54 1 022,540

VV obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 60+14 74,000

VV Součet 1 096,540

37 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 74,000 337,90 25 004,60 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

VV 60+14 74,000

VV Součet 74,000

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 022,540 105,20 107 571,21 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 1022,54 1 022,540

VV Součet 1 022,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 370 678,71

39 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 25,040 1 403,00 35 131,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm
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VV trativod DN 100

VV (67+26+32,2)*0,4*0,5 25,040

VV Součet 25,040

40 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 325,520 33,40 10 872,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV opláštění trativodu

VV flexibilní trubky

VV (67+26+32,2)*0,4 50,080

VV kameniva

VV ((67+26+32,2)*0,5*4)*1,1 275,440

VV Součet 325,520

41 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 325,520 26,80 8 723,94 CS ÚRS 2019 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2, opláštění trativodu

VV flexibilní trubky

VV (67+26+32,2)*0,4 50,080

VV kameniva

VV ((67+26+32,2)*0,5*4)*1,1 275,440

VV Součet 325,520

42 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 125,200 83,00 10 391,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 

do 100 mm

VV trativod DN 100

VV 67+26+32,2 125,200

VV Součet 125,200

43 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 41,000 2 314,70 94 902,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV výšková úprava šoupátka

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

44 K 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných 

vláken
m2 3 765,179 105,20 396 096,83 CS ÚRS 2019 01

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken

VV skelná geomříž s min. pevností 100kN/m

VV
(288,56+877,822+707,07+982,32+822,21+318,65+762,356+72

7,06+1071,27+335,62+338,89+298,53)*0,5
3 765,179

VV Součet 3 765,179

45 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 42,200 529,60 22 349,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 

sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými 

s betonovými patkami

VV odstranění stávajícího zábradlí, vč. odvozu na skládku 

VV 42,2 42,200

VV Součet 42,200

46 K UV D+M Uliční vpusti kus 30,000 13 093,40 392 802,00

PP D+M Uliční vpusti

VV D+M Uliční vpusti

VV UV1-UV30

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 399 409,03

47 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 33,000 374,10 12 345,30

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

VV Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV 1 1,000

VV Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 33,000

48 M C4a Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis) kus 2,000 2 887,60 5 775,20

PP Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

49 M IJ4b Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis) kus 3,000 2 887,60 8 662,80

PP Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)

VV 1+1 2,000

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

50 M IP6 Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis) kus 2,000 2 887,60 5 775,20

PP Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)
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VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

51 M P4 Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis) kus 13,000 2 887,60 37 538,80

PP Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 13,000

52 M P2 Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis) kus 13,000 2 887,60 37 538,80

PP Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 13,000

53 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 33,000 911,90 30 092,70

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

VV sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV 2+3+2+13+13 33,000

VV Součet 33,000

54 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 33,000 1 075,50 35 491,50

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV 2+3+2+13+13 33,000

VV Součet 33,000

55 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 2 394,750 26,90 64 418,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

VV V4 (0,125)

VV 118,2+55,4*2+55,48+299,1+35,25+5,4+562,44 1 186,670

VV 178,2+56,2+209,15+17,85+434,1+74,21+37,42 1 007,130

VV V1a (0,125)

VV 29,5 29,500

VV BUS

VV 3*(26,2+30,95) 171,450

VV Součet 2 394,750

56 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bílá barva
m 33,200 53,80 1 786,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

VV V4 (0,25)

VV 14,3+18,9 33,200

VV Součet 33,200

57 K 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm základní bílá barva
m 223,300 50,30 11 231,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

VV V2b (1,5/1,5/0,25)

VV 22,5+13,5+19,9+17,2 73,100

VV 13,5+16,5+19,5+26,3 75,800

VV V4 (0,5/0,5/0,25)

VV 23,5+20,2+9+21,7 74,400

VV Součet 223,300

58 K 91513111R
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní barva
m2 16,500 1 017,10 16 782,15

PP
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní barva

VV přechod pro chodce

VV 2*6 12,000

VV nápys BUS

VV 3*2*0,75 4,500

VV Součet 16,500

59 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 2 394,750 39,80 95 311,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

VV V4 (0,125)

VV 118,2+55,4*2+55,48+299,1+35,25+5,4+562,44 1 186,670

VV 178,2+56,2+209,15+17,85+434,1+74,21+37,42 1 007,130

VV V1a (0,125)

VV 29,5 29,500

VV BUS

VV 3*(26,2+30,95) 171,450

VV Součet 2 394,750

60 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm bílý plast
m 33,200 105,20 3 492,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá základní

VV V4 (0,25)

VV 14,3+18,9 33,200

VV Součet 33,200

61 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm bílý plast
m 223,300 91,20 20 364,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

VV V2b (1,5/1,5/0,25)

VV 22,5+13,5+19,9+17,2 73,100

VV 13,5+16,5+19,5+26,3 75,800

VV V4 (0,5/0,5/0,25)

VV 23,5+20,2+9+21,7 74,400

VV Součet 223,300

62 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 30,000 426,70 12 801,00

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 998 Přesun hmot 50 132,90

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 266,239 5,90 1 570,81

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV dlažba+drť

VV 3,053+5,222 8,275

VV obrubníky+beton

VV 170,402+4,736+82,826 257,964

VV Součet 266,239

64 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 1 064,956 2,30 2 449,40

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

VV dlažba+drť

VV (3,053+5,222)*4 33,100

VV obrubníky+beton

VV (170,402+4,736+82,826)*4 1 031,856

VV Součet 1 064,956

65 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 3 053,821 5,90 18 017,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV kamenivo drenáž

VV 40,815+28,367 69,182

VV ŠD

VV 10,145+101,264+102,923 214,332

VV SC

VV 68,354 68,354

VV MZK

VV 101,443 101,443

VV asfalt+postřik

VV
2,962+4,663+791,796+34,995+1344,758+0,092+390,715+29,6

62+0,867
2 600,510

VV Součet 3 053,821

66 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 12 215,284 2,30 28 095,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV kamenivo drenáž

VV (40,815+28,367)*4 276,728

VV ŠD

VV (10,145+101,264+102,923)*4 857,328

VV SC

VV 68,354*4 273,416

VV MZK

VV 101,443*4 405,772

VV asfalt+postřik

VV
(2,962+4,663+791,796+34,995+1344,758+0,092+390,715+29,

662+0,867)*4
10 402,040

VV Součet 12 215,284
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 470 832,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 470 832,44 21,00% 98 874,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 707,25
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 832,44

HSV - Práce a dodávky HSV 470 832,44

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 77 486,28

    5 - Komunikace pozemní 364 070,68

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 295 900,73

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 68 169,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 186,80

    998 - Přesun hmot 3 088,68

SO 102 - Silnice III/17716

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 832,44

D HSV Práce a dodávky HSV 470 832,44

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 77 486,28

1 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 343,660 87,20 29 967,15 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV frézování stávajího krytu

VV 343,66 343,660

VV Součet 343,660

2 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 25,980 237,00 6 157,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV (12,8+117,1)*0,2 25,980

VV Součet 25,980

3 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 7,794 264,60 2 062,29 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky a prokopávky 

VV (12,8+117,1)*0,06 7,794

VV Součet 7,794

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,271 41,60 94,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV Odkopávky a prokopávky 

VV (12,8+117,1)*0,06 7,794

VV odpočet násypu

VV -110,45*0,05 -5,523

VV Součet 2,271

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 43,158 16,10 694,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV Odkopávky a prokopávky 

VV ((12,8+117,1)*0,06)*19 148,086

VV odpočet násypu

VV (-110,45*0,05)*19 -104,928

VV Součet 43,158

6 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 5,523 404,90 2 236,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV dosypání kolem obrubníku

VV 110,45*0,05 5,523

VV Součet 5,523

7 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 78,870 48,20 3 801,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm

VV 0,9+58,7+7,67+11,6 78,870

VV Součet 78,870

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 78,870 26,90 2 121,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku 

VV 0,9+58,7+7,67+11,6 78,870

VV Součet 78,870

9 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,760 140,30 387,23 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV (0,9+58,7+7,67+11,6)/100*3,5 2,760

VV Součet 2,760

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 85,503 37,70 3 223,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV komunikace

VV (12,66+35,8)*1,1 53,306

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 102 - Silnice III/17716
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vjezd

VV 29,27*1,1 32,197

VV Součet 85,503

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 77,200 157,80 12 182,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV 23+54,2 77,200

VV Součet 77,200

12 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 87,977 20,80 1 829,92

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV odpad - asfalt

VV 87,977 87,977

VV Součet 87,977

13 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 671,563 7,30 12 202,41 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV odpad - asfalt

VV 87,977*19 1 671,563

VV Součet 1 671,563

14 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 3,747 140,30 525,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 2,271*1,65 3,747

VV Součet 3,747

D 5 Komunikace pozemní 364 070,68

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 295 900,73

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 53,306 184,00 9 808,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV doplnění vrstvy ŠD

VV komunikace

VV (12,66+35,8)*1,1 53,306

VV Součet 53,306

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 32,197 264,90 8 528,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV ŠDa

VV vjezd

VV 29,27*1,1 32,197

VV Součet 32,197

17 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 354,890 221,10 78 466,18 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11 S PMB 45/80-60

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

18 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 354,890 12,80 4 542,59 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV PS-EP 0,25 kg/m2

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

19 K 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m
m2 354,890 326,70 115 942,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACL 22 S PMB 25/55-60

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

20 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 354,890 17,60 6 246,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

VV PS-EP 0,40 kg/m2

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

21 K 565125121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m
m2 354,890 183,30 65 051,34 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 40 mm

VV ACP 16 S 50/70

VV 354,89 354,890

VV Součet 354,890

22 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 81,820 89,40 7 314,71 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV 54,1+27,72 81,820

VV Součet 81,820

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 68 169,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 29,270 327,30 9 580,07 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV vjezd

VV 29,27 29,270

VV Součet 29,270

24 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 32,197 291,10 9 372,55 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV vjezd

VV 29,27*1,1 32,197

VV Součet 32,197

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 110,450 327,30 36 150,29 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+1+1+1 4,000

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 6,97+22,52+54,87 84,360

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 4,84+17,25 22,090

VV Součet 110,450

26 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,000 337,90 1 351,60 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 4,000

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 84,360 105,20 8 874,67 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 6,97+22,52+54,87 84,360

VV Součet 84,360

28 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 22,090 128,60 2 840,77 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 4,84+17,25 22,090

VV Součet 22,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 186,80

29 K UV D+M Uliční vpusti kus 2,000 13 093,40 26 186,80

PP D+M Uliční vpusti

VV D+M Uliční vpusti

VV UV1-UV2

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 3 088,68

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 34,020 5,90 200,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV dlažba+drť

VV 3,033+5,667 8,700

VV obrubník+beton

VV 17,164+0,256+6,833+1,067 25,320

VV Součet 34,020

31 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 136,080 2,30 312,98 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV dlažba+drť

VV (3,033+5,667)*4 34,800

VV obrubník+beton

VV (17,164+0,256+6,833+1,067)*4 101,280

VV Součet 136,080

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 170,528 5,90 1 006,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV ŠD

VV 15,216+14,922 30,138

VV asfalt+postřik

VV 36,813+0,110+65,523+0,46+37,434+0,05 140,390

VV Součet 170,528

33 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 682,112 2,30 1 568,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (15,216+14,922)*4 120,552

VV asfalt+postřik

VV (36,813+0,110+65,523+0,46+37,434+0,05)*4 561,560

VV Součet 682,112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 799 745,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 799 745,71 21,00% 167 946,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 967 692,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 103 - Silnice III/1783

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 799 745,71

HSV - Práce a dodávky HSV 799 745,71

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 207 143,10

    5 - Komunikace pozemní 439 834,20

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 418 105,40

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 21 728,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 441,20

    998 - Přesun hmot 6 327,21

SO 103 - Silnice III/1783

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 799 745,71

D HSV Práce a dodávky HSV 799 745,71

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 207 143,10

1 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 7 411,80 7 411,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 

přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 911,90 911,90 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 

900 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 517,434 87,20 45 120,24 CS ÚRS 2019 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování živičného krytu tl 100 mm

VV 517,434 517,434

VV Součet 517,434

4 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 103,487 264,60 27 382,66

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného

VV odstranění podkladu stávající komunikace

VV 517,434*0,2 103,487

VV Součet 103,487

5 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 25,384 237,00 6 016,01 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV sejmutí ornice

VV (65,62+29+32,3)*0,2 25,384

VV Součet 25,384

6 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 7,830 264,60 2 071,82 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV doplnění komunikace ŠD

VV 29*0,27 7,830

VV Součet 7,830

7 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 23,085 529,10 12 214,27 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV hloubení rýh pro trativod

VV (57,713*2)*0,4*0,5 23,085

VV Součet 23,085

8 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 27,147 41,60 1 129,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV doplnění komunikace ŠD

VV 29*0,27 7,830

VV hloubení rýh pro trativod

VV (57,713*2)*0,4*0,5 23,085

VV odpočet dodatečného násypu

VV -50,24*0,075 -3,768

VV Součet 27,147

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 380,602 16,10 6 127,69 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV odkopávky a prokopávky

VV 29*0,27*19 148,770

VV hloubení rýh pro trativod

VV ((57,713*2)*0,4*0,5)*19 438,619

VV odpočet dodatečného násypu

VV (-(67,5+67,94)*0,075-(13+7,73)*0,035)*19 -206,787

VV Součet 380,602

10 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 3,768 404,90 1 525,66 CS ÚRS 2019 01

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 103 - Silnice III/1783
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV dodatečný násyp

VV kolem obrubníku silničního

VV 50,24*0,075 3,768

VV Součet 3,768

11 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 250,912 48,20 12 093,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm

VV 250,912 250,912

VV Součet 250,912

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 250,912 26,90 6 749,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku výsevem 

VV 250,912 250,912

VV Součet 250,912

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 8,782 140,30 1 232,11 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV 250,912/100*3,5 8,782

VV Součet 8,782

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 381,491 37,70 14 382,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV komunikace

VV 346,81*1,1 381,491

VV Součet 381,491

15 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 35,600 157,80 5 617,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu 

VV 5,1+30,5 35,600

VV Součet 35,600

16 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 346,810 2,30 797,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

17 K 966008213
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 1 200 mm
m 12,000 84,80 1 017,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 

šířky přes 800 do 1 200 mm

VV
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 

tvárnic

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

18 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 274,196 20,80 5 703,28

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV odpad - beton

VV 7,2 7,200

VV odpad - asfalt

VV 132,463 132,463

VV odpad - kamenivo

VV 134,533 134,533

VV Součet 274,196

19 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 191,729 7,30 23 299,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV odpad - beton

VV 7,2*19 136,800

VV odpad - asfalt

VV 132,463*19 2 516,797

VV odpad - kamenivo

VV 134,533*4 538,132

VV Součet 3 191,729

20 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 7,200 163,70 1 178,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 7,2 7,200

VV Součet 7,200

21 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 179,326 140,30 25 159,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 134,533 134,533

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,147*1,65 44,793

VV Součet 179,326

D 5 Komunikace pozemní 439 834,20

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 418 105,40

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 31,900 184,00 5 869,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV doplnění komunikace ŠD

VV 29*1,1 31,900

VV Součet 31,900

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 381,491 215,50 82 211,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV komunikace

VV 346,81*1,1 381,491

VV Součet 381,491

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 346,810 221,10 76 679,69 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

25 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 346,810 12,80 4 439,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV PS 0,25 kg/m2

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

26 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 346,810 320,80 111 256,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACP 16+

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

27 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 346,810 28,00 9 710,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV PI 0,70 kg/m2

VV komunikace

VV 346,81 346,810

VV Součet 346,810

28 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 364,151 336,90 122 682,47 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV komunikace

VV 346,81*1,05 364,151

VV Součet 364,151

29 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 58,790 89,40 5 255,83 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV 53,69+5,1 58,790

VV Součet 58,790

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 21 728,80

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 50,240 327,30 16 443,55 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 50,24 50,240

VV Součet 50,240

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 50,240 105,20 5 285,25 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 50,24 50,240

VV Součet 50,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 441,20

32 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 18,468 1 403,00 25 910,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

VV trativod DN 100

VV (57,713*2)*0,4*0,4 18,468

VV Součet 18,468

33 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 300,107 33,40 10 023,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV trativod DN 100

VV 57,713*2*0,4 46,170

VV kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((57,713*2)*0,5*4)*1,1 253,937

VV Součet 300,107

34 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 300,107 26,80 8 042,87 CS ÚRS 2019 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV trativod DN 100

VV 57,713*2*0,4 46,170

VV kameniva

VV ((57,713*2)*0,5*4)*1,1 253,937

VV Součet 300,107

35 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 115,426 83,00 9 580,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 

trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 

m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 

do 100 mm

VV trativod DN 100

VV 57,713*2 115,426

VV Součet 115,426

36 K PAM Demontáž a přesun stávajícího památníku kpl 1,000 79 790,40 79 790,40

PP Demontáž a přesun stávajícího památníku

VV
Demontáž a přesun stávajícího památníku, bude upřesněno 

investorem při realizaci 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K UV D+M Uliční vpusti kus 1,000 13 093,40 13 093,40

PP D+M Uliční vpusti

VV D+M Uliční vpusti

VV UV 1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 6 327,21

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 11,876 5,90 70,07 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV obrubníky+beton

VV 7,807+4,069 11,876

VV Součet 11,876

39 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 47,504 2,30 109,26 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV obrubníky+beton

VV (7,807+4,069)*4 47,504

VV Součet 47,504

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 420,900 5,90 2 483,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV ŠD

VV 8,93+144,204 153,134

VV MZK

VV 135,428 135,428

VV asfalt+postřik

VV 35,975+0,108+64,032+2,084+0,036 102,235

VV kamenivo - odvodňovací žebro

VV 30,103 30,103

VV Součet 420,900

41 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 1 593,291 2,30 3 664,57 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (8,93+144,204)*4 612,536

VV MZK

VV 135,428*4 541,712

VV asfalt+postřik

VV (35,975+0,108+64,032+2,084+0,036)*4 408,940

VV kamenivo - odvodňovací žebro

VV 30,103 30,103

VV Součet 1 593,291
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 122 820,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 122 820,19 21,00% 235 792,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 358 612,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 122 820,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 122 820,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 122 820,19

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 122 820,19
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 38 657,19 38 657,19

PP Geodetické práce před výstavbou

VV Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 227 286,00 227 286,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV Geodetické práce při provádění stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 52 057,20 52 057,20

PP Geodetické práce po výstavbě

VV Geodetické práce po výstavbě

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 67 283,50 67 283,50

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 33 381,00 33 381,00

PP Příprava staveniště

VV Příprava staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 274 048,00 274 048,00

PP Zařízení staveniště

VV Zařízení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 37 535,80 37 535,80

PP Zkoušky a ostatní měření

VV Zkoušky a ostatní měření

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 043194000 Ostatní zkoušky - rozbor zeminy kpl 1,000 47 071,50 47 071,50

PP Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 345 500,00 345 500,00

PP DIO - Dopravní značení na staveništi

VV DIO - Dopravní značení na staveništi

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

II/177 Nové Mitrovice - průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 874 000,00

6 874 000,00 1 443 540,00

0,00 0,00

SPR_49_07_19_OBEC

II/177 Nové Mitrovice - průtah

PORR a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 8 317 540,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_49_07_19_OBEC

Stavba:

Místo: Nové Mitrovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SPRINCL s.r.o. 

II/177 Nové Mitrovice - průtah

21.05.2020

 

177 550,40146 735,87

6 584 496,065 441 732,28

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

79 587,6065 774,88

6 874 000,00 8 317 540,00

Kód Popis

SO 101 Silnice II/117

SO 103 Silnice III/1783

SO 110 Chodník 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 475 905,931 219 756,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 756,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 219 756,97 21,00% 256 148,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 475 905,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 219 756,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 219 756,97

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 347 294,26

    5 - Komunikace pozemní 745 156,04

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 745 156,04

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 115 082,89

    998 - Přesun hmot 12 223,78

SO 101 - Silnice II/117

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 219 756,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 219 756,97

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 347 294,26

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 257,02 264,60 68 007,49 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného

VV odstranění podkladu stávající komunikace

VV (69,92+108,62+154,98+39,94+142,92+33,81)*0,25 137,55

VV

(5,35+18+16,56+2+4,9+8,23+4,05+39,1+77,97+12,35+13+14+

23+7+10+15+29,3+6,8+10,2+15,4+3,27+3,7+13,2+25,2+41,75

+36,1+37,3+17,8+20,4+16,48+7,22)*0,2

110,93

VV (6,3+2,77+8,83+7,35+17,45)*0,2 8,54

VV Součet 257,02

2 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 550,19 87,20 47 976,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s 

překážkami v trase

VV frézování krytu

VV 69,92+108,62+154,98+39,94+142,92+33,81 550,19

VV Součet 550,19

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,75 80,10 620,78 CS ÚRS 2019 01

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

VV Vytrhání obrub

VV 7,75 7,75

VV Součet 7,75

4 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 57,32 264,60 15 166,87 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

VV napojení komunikace

VV ((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12 51,71

VV pro vjezdy

VV (18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01 1,13

VV

(5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01

3,93

VV (10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01 0,55

VV Součet 57,32

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 27,68 41,60 1 151,49 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV odkopávky

VV komunikace

VV ((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12 51,71

VV pro vjezdy

VV (18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01 1,13

VV

(5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01

3,93

VV (10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01 0,55

VV odpočet - obsyp kolem obrubníku

VV -1185,51*0,025 -29,64

VV Součet 27,68

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 455,14 16,10 7 327,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV odkopávky

VV komunikace

VV (((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12)*19 982,49

VV pro vjezdy

VV
((18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01)

*19
21,38

VV

((5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+

16,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+

36,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01)*1

3,93

VV ((10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01)*19 10,46

VV odpočet - obsyp kolem obrubníku

VV (-1185,51*0,025)*19 -563,12

VV Součet 455,14

7 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 29,64 404,90 12 001,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

VV obsyp kolem obrubníku

VV 1185,51*0,025 29,64

VV Součet 29,64

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 991,35 37,70 37 373,90 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV vjezdy

VV 18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173 112,50

VV

5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78

410,90

VV 2,84+9,32+12,154+7,782+4,93 37,03

VV komunikace

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1 430,92

VV Součet 991,35

9 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 32,02 157,80 5 052,76 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV 4,1+3,15+2,5+2,56+2,87+3,2+8,3+5,34 32,02

VV Součet 32,02

10 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 476,57 20,80 9 912,66 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV odpad - beton

VV 1,589 1,59

VV odpad - asfalt

VV 140,849 140,85

VV odpad - kamenivo

VV 334,126 334,13

VV Součet 476,57

11 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 9 054,71 7,30 66 099,38 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

VV odpad - beton

VV 1,589*19 30,19

VV odpad - asfalt

VV 140,849*19 2 676,13

VV odpad - kamenivo

VV 334,126*19 6 348,39

VV Součet 9 054,71

12 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,59 163,70 260,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 1,589 1,59

VV Součet 1,59

13 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 140,85 163,70 23 057,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 170 302

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 140,849 140,85

VV Součet 140,85

14 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 379,80 140,30 53 285,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 334,126 334,13

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 27,68*1,65 45,67

VV Součet 379,80

D 5 Komunikace pozemní 745 156,04

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 745 156,04

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 120,86 184,00 206 238,24 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV vjezdy

VV ŠD 2x tl. 150 mm

VV ŠD 1. vrstva

VV 18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173 112,50

VV

5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78

410,90

VV 2,84+9,32+12,154+7,782+4,93 37,03

VV ŠD 2. vrstva

VV 18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173 112,50

VV

5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78

410,90

VV 2,84+9,32+12,154+7,782+4,93 37,03

VV Součet 1 120,86

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 430,92 215,50 92 863,26 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

VV doplnění komunikace ŠD

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1 430,92

VV Součet 430,92

17 K 564952112
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

160 mm
m2 411,33 351,20 144 459,10 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm

VV doplnění komunikace

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,05 411,33

VV Součet 411,33

Strana 6 z 23



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 411,33 28,00 11 517,24 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

VV PI-EP 0,70 kg/m2

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,05 411,33

VV Součet 411,33

19 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 391,74 14,00 5 484,36 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

VV PI-EP 0,25 kg/m2

VV 75,27+77,72+101,38+100,62+36,752 391,74

VV Součet 391,74

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 391,74 268,30 105 103,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu

VV komunikace, ACO 11 S PMB 45/80-60

VV 75,27+77,72+101,38+100,62+36,752 391,74

VV Součet 391,74

21 K 577166121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 391,74 446,00 174 716,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV komunikace, ACL 22  S PMB 25/55-60 

VV 75,27+77,72+101,38+100,62+36,752 391,74

VV Součet 391,74

22 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 53,40 89,40 4 773,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 

š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

VV styčná spára

VV 9,6+8,6+14,1+3,8+10,5+6,8 53,40

VV Součet 53,40

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 115 082,89

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 256,33 327,30 83 896,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2 2,00

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 93,87 93,87

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 160,46 160,46

VV Součet 256,33

24 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,00 337,90 675,80 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

25 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 93,87 105,20 9 875,12 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 93,87 93,87

VV Součet 93,87

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 160,46 128,60 20 635,16 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 160,46 160,46

VV Součet 160,46

D 998 Přesun hmot 12 223,78

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 55,32 5,90 326,39 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV obrubníky+beton

VV 39,834+0,128+7,603+7,75 55,32

VV Součet 55,32

28 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 221,26 2,30 508,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

VV obrubníky+beton

VV (39,834+0,128+7,603+7,75)*4 221,26

VV Součet 221,26

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 754,20 5,90 4 449,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

VV ŠD

VV 313,774+162,888 476,66

VV MZK

VV 163,174 163,17

VV asfalt+postřik

VV 2,472+0,121+40,635+71,109+0,032 114,37

VV Součet 754,20

30 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 3 016,83 2,30 6 938,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým ZKD 5000 m

VV ŠD

VV (313,774+162,888)*4 1 906,65

Strana 7 z 23



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV MZK

VV 163,174*4 652,70

VV asfalt+postřik

VV (2,472+0,121+40,635+71,109+0,032)*4 457,48

VV Součet 3 016,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 735,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 735,87 21,00% 30 814,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 550,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 103 - Silnice III/1783

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 735,87

HSV - Práce a dodávky HSV 146 735,87

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 270,13

    5 - Komunikace pozemní 126 062,67

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 24 892,41

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 101 170,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 1 403,07

SO 103 - Silnice III/1783

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 735,87

D HSV Práce a dodávky HSV 146 735,87

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 270,13

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 18,92 264,60 5 006,23

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

VV odkopávky pro parkovací stání

VV (29+65,62)*0,20 18,92

VV Součet 18,92

2 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 12,90 41,60 536,64

PP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV odkopávky a prokopávky

VV (29+65,62)*0,20 18,92

VV odpočet dodatečného násypu

VV -80,24*0,075 -6,02

VV Součet 12,90

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 245,22 16,10 3 948,04

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV odkopávky a prokopávky

VV ((29+65,62)*0,20)*19 359,56

VV odpočet dodatečného násypu

VV (-80,24*0,075)*19 -114,34

VV Součet 245,22

4 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 6,02 404,90 2 437,50

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

VV dodatečný násyp

VV kolem obrubníku silničního

VV 80,24*0,075 6,02

VV Součet 6,02

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 115,51 37,70 4 354,73

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV parkovací stání 

VV (40,01115+65)*1,1 115,51

VV Součet 115,51

6 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 21,29 140,30 2 986,99

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 12,9*1,65 21,29

VV Součet 21,29

D 5 Komunikace pozemní 126 062,67

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 24 892,41

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 115,51 215,50 24 892,41 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

VV parkovací stání 

VV (40,01115+65)*1,1 115,51

VV Součet 115,51

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 101 170,26

8 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 105,01 327,30 34 369,77

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 

přes 300 m2

VV parkovací stání 

VV 40,01115+65 105,01

VV Součet 105,01

9 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 110,26 291,10 32 096,69

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV (40,01115+65)*1,05 110,26

VV Součet 110,26

10 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 80,24 327,30 26 262,55

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 80,24 80,24

VV Součet 80,24

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 103 - Silnice III/1783
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 80,24 105,20 8 441,25 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 80,24 80,24

VV Součet 80,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 1 403,07

12 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 49,26 5,90 290,63

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV dlažba+drť

VV 10,881+19,406 30,29

VV obrubníky+beton

VV 12,469+6,499 18,97

VV Součet 49,26

13 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 197,02 2,30 453,15

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

VV dlažba+drť

VV (10,881+19,406)*4 121,15

VV obrubníky+beton

VV (12,469+6,499)*4 75,87

VV Součet 197,02

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 43,66 5,90 257,59

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

VV ŠD

VV 43,663 43,66

VV Součet 43,66

15 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 174,65 2,30 401,70

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým ZKD 5000 m

VV ŠD

VV 43,663*4 174,65

VV Součet 174,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 441 732,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 441 732,28 21,00% 1 142 763,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 584 496,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 110 - Chodník 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 441 732,28

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 565 983,69

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 947 975,48

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 797 095,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 412,90

998 - Přesun hmot 36 264,53

SO 110 - Chodník 

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 441 732,28

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 565 983,69

1 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 200 m2
m2 361,54 94,00 33 984,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 

m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV rozebrání stávající dlažby

VV 235,64+36,2+89,7 361,54

VV Součet 361,54

2 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 936,69 52,60 154 469,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

VV odstranění podkladu pod chodníkem a zpěvněn. plochami

VV 120,1+133,52+75,1+207,85+58,87+47,53+1100,7+760,1 2 503,77

VV šotolina

VV 46+5+189,3+62,3+93,5+28,92+7,9 432,92

VV Součet 2 936,69

3 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 334,60 65,80 22 016,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

VV odstranění podkladu ve vjezdech

VV 153,35+40,8+33,95+22+84,5 334,60

VV Součet 334,60

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 2 503,77 111,10 278 168,85 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

VV odstranění asfaltvého chodníku a zpěvněných ploch

VV 120,1+133,52+75,1+207,85+58,87+47,53+1100,7+760,1 2 503,77

VV Součet 2 503,77

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 334,60 166,60 55 744,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

VV odstranění asfaltu ve vjezdech

VV 153,35+40,8+33,95+22+84,5 334,60

VV Součet 334,60

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 597,31 80,10 47 844,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV vytrhání stávajících obrubníků

VV
94,55+52,6+156,4+47,15+53,99+58,1+34,4+22,1+13,22+8,25+

16,96+5,49+34,1
597,31

VV Součet 597,31

7 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 43,00 237,00 10 191,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV Sejmutí ornice 

VV 215*0,2 43,00

VV Součet 43,00

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 290,95 264,60 76 985,37 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV vjezd-štěrkový

VV 26,35*0,05 1,32

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV chodník

VV 1985,437*0,1 198,54

VV vjezdy - dlažba

VV

(4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+

1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,

46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2)*0,05

4,19

VV (5,461+3,19+2,371+2,45+1,8)*0,05 0,76

VV (11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4)*0,05 7,27

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 110 - Chodník 
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VV

(11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6

+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,3

5+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51)*0,05

26,67

VV Součet 290,95

9 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 214,72 41,60 8 932,35 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV Odkopávky

VV vjezd-štěrkový

VV 26,35*0,05 1,32

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV chodník

VV 1985,437*0,1 198,54

VV vjezdy - dlažba

VV

(4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+

1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,

46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2)*0,05

4,19

VV (5,461+3,19+2,371+2,45+1,8)*0,05 0,76

VV (11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4)*0,05 7,27

VV

(11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6

+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,3

5+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51)*0,05

26,67

VV odpočet násypu

VV kolem silničního obrubníku

VV

-

(18,5+13,3+1,8+7,6+7,7+1,5+0,66+35,1+41,5+8,2+8,3+8+11,6

+11,5+11,7+15,3+14,5+10,9)*0,05

-11,38

VV -(24,8+1,9+9,2)*0,05 -1,80

VV kolem chodníkového obrubníku

VV

-

(6,75+14,95+62,6+11,1+2,15+72,15+113,1+17,9+7,9+2,1+2,1+

2,15+2,8)*0,05

-15,89

VV

-

(58,87+159,92+178,156+20,5+9,7+79,8+9,35+15+3,9+8+15,88

+16+29,37+25,8+184,7+22,74+12,35+6,85+14,9+15,7+44,25+

3,8+5,79+1,21+0,65)*0,05

-47,16

VV Součet 214,72

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 079,66 16,10 65 682,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV 214,719*19 4 079,66

VV Součet 4 079,66

11 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 76,23 404,90 30 865,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV kolem silničního obrubníku

VV
(18,5+13,3+1,8+7,6+7,7+1,5+0,66+35,1+41,5+8,2+8,3+8+11,6

+11,5+11,7+15,3+14,5+10,9)*0,05
11,38

VV (24,8+1,9+9,2)*0,05 1,80

VV kolem chodníkového obrubníku

VV
(6,75+14,95+62,6+11,1+2,15+72,15+113,1+17,9+7,9+2,1+2,1+

2,15+2,8)*0,05
15,89

VV

(58,87+159,92+178,156+20,5+9,7+79,8+9,35+15+3,9+8+15,88

+16+29,37+25,8+184,7+22,74+12,35+6,85+14,9+15,7+44,25+

3,8+5,79+1,21+0,65)*0,05

47,16

VV Součet 76,23

12 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 832,63 48,20 40 132,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm

VV 832,63 832,63

VV Součet 832,63

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 832,63 26,90 22 397,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku výsevem

VV 832,63 832,63

VV Součet 832,63

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 29,14 140,30 4 088,34 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní univerzál

VV osivo směs travní univerzál

VV 832,63/100*3,5 29,14

VV Součet 29,14

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 299,67 18,80 62 033,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV vjezd-štěrkový

VV 26,35 26,35

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,05 249,09

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,1 260,95

VV chodník

VV 1985,437 1 985,44

VV vjezdy-dlažba
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VV

4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+

1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,

46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2

83,76

VV 5,461+3,19+2,371+2,45+1,8 15,27

VV 11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4 145,43

VV

11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6+

17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,35

+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51

533,38

VV Součet 3 299,67

16 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,00 157,80 2 209,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV 2,8+3,2+5+3 14,00

VV Součet 14,00

17 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 1 933,97 20,80 40 226,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 

prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 106,654+122,449 229,10

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 550,829+105,734 656,56

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 881,007+167,30 1 048,31

VV Součet 1 933,97

18 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 36 745,49 7,30 268 242,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (106,654+122,449)*19 4 352,96

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (550,829+105,734)*19 12 474,70

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (881,007+167,30)*19 19 917,83

VV Součet 36 745,49

19 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 229,10 163,70 37 503,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 106,654+122,449 229,10

VV Součet 229,10

20 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 656,56 163,70 107 478,87 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 550,829+105,734 656,56

VV Součet 656,56

21 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 1 402,60 140,30 196 784,78 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 881,007+167,30 1 048,31

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 214,719*1,65 354,29

VV Součet 1 402,60

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 947 975,48
22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 570,42 184,00 472 957,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,05 249,09

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,1 260,95

VV chodník

VV 2060,38 2 060,38

VV Součet 2 570,42

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 875,35 215,50 188 637,93 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV 173,11 173,11

VV dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 702,24 702,24

VV Součet 875,35

24 K 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm m2 52,70 160,20 8 442,54 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV sjezdy, 2x tl. 150 mm

VV 2*26,35 52,70

VV Součet 52,70
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25 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 413,75 384,70 159 169,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACP 16+

VV 413,75 413,75

VV Součet 413,75

26 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 413,75 12,80 5 296,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2

VV 413,75 413,75

VV Součet 413,75

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 413,75 268,30 111 009,13 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11

VV 413,75 413,75

VV Součet 413,75

28 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 27,55 89,40 2 462,97 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

VV 5,85+15,7+2,8+3,2 27,55

VV Součet 27,55

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 797 095,68

29 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 2 060,38 280,60 578 142,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV 2009,72 2 009,72

VV
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná

VV
1+1,46+2,76*2+1,92+1,16+6,91+0,76+0,6*2+1,9+0,45+1,37+0,

89+1,35+0,84+2,15+1,92+1,16
31,96

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV 4,8+6,3+7,6 18,70

VV Součet 2 060,38

30 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 2 110,21 232,60 490 834,85 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV 2009,72*1,05 2 110,21

VV Součet 2 110,21

31 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 33,56 478,10 16 045,04 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná

VV
(1+1,46+2,76*2+1,92+1,16+6,91+0,76+0,6*2+1,9+0,45+1,37+0

,89+1,35+0,84+2,15+1,92+1,16)*1,05
33,56

VV Součet 33,56

32 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 19,64 291,10 5 717,20 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV (4,8+6,3+7,6)*1,05 19,64

VV Součet 19,64

33 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 811,83 304,00 246 796,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV
4,46+4,43+2,72+6,37+2,05+1,33+1,98+5,5+2,72+2,32+1,62+1,

67+1,82
38,99

VV
2,14+3,76+3,6+5,22+5,95+9,65+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,3

7+1,41
48,46

VV 6,81+3,2+5,47+2,37+2,47+1,82 22,14

VV dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 702,24 702,24

VV Součet 811,83

34 M 59245005.R
dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná 

reliefní
m2 115,07 548,30 63 092,88

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV
(4,46+4,43+2,72+6,37+2,05+1,33+1,98+5,5+2,72+2,32+1,62+1

,67+1,82)*1,05
40,94

VV
(2,14+3,76+3,6+5,22+5,95+9,65+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,

37+1,41)*1,05
50,88

VV (6,81+3,2+5,47+2,37+2,47+1,82)*1,05 23,25

VV Součet 115,07

35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 737,35 291,10 214 642,59 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní
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VV dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 702,24*1,05 737,35

VV Součet 737,35

36 K 915491212
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm
m 51,00 412,70 21 047,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 

až 100 mm šířka proužku 500 mm

VV vodící linie

VV 13,5 13,50

VV 22,0 22,00

VV 15,5 15,50

VV Součet 51,00

37 M 59212317
dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem 

sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm
kus 102,00 173,00 17 646,00 CS ÚRS 2019 01

PP
dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s 

vodící linií červená 495x400x60mm

VV vodící linie

VV 13,5/0,5 27,00

VV 22,0/0,5 44,00

VV 15,5/0,5 31,00

VV Součet 102,00

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 248,30 327,30 408 568,59 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 953,3 953,30

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 58 58,00

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 237 237,00

VV Součet 1 248,30

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 953,30 105,20 100 287,16 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 953,3 953,30

VV Součet 953,30

40 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 58,00 337,90 19 598,20 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 58 58,00

VV Součet 58,00

41 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 237,00 128,60 30 478,20 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 237 237,00

VV Součet 237,00

42 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 302,27 358,60 466 994,02 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 6,75+14,95+62,6+11,1+2,16+2,9+72,15+112,91 285,52

VV

58,91+159,93+2,33+107,32+7,95+13,75+55,15+43,85+20,45+

9,95+80+9,65+15,2+4,10+8,2+16+16,15+29,5+26,1+145,75+1

5,30+15,01+15,76+39,80+22,78+12,42+6,68

957,99

VV 44,25+3,9+5,76+1,2+0,65+3 58,76

VV Součet 1 302,27

43 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 302,27 90,00 117 204,30 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 6,75+14,95+62,6+11,1+2,16+2,9+72,15+112,91 285,52

VV

58,91+159,93+2,33+107,32+7,95+13,75+55,15+43,85+20,45+

9,95+80+9,65+15,2+4,10+8,2+16+16,15+29,5+26,1+145,75+1

5,30+15,01+15,76+39,80+22,78+12,42+6,68

957,99

VV 44,25+3,9+5,76+1,2+0,65+3 58,76

VV Součet 1 302,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 412,90

44 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 15,00 2 899,30 43 489,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

poklopu

VV šachty

VV 4+4+3+3 14,00

VV 1 1,00

VV Součet 15,00

45 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 22,00 2 314,70 50 923,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV šoupě

VV 3+2+3+4+1 13,00

VV 1+1+5+2 9,00

VV Součet 22,00

D 998 Přesun hmot 36 264,53

46 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 214,65 5,90 7 166,44 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV dlažba+drť

VV
173,587+276,438+4,396+2,573+84,122+20,252+129,774+7,25

+2,652
701,04

VV obrubníky+beton

VV 193,986+77,217+3,712+11,447+168,644+58,602 513,61

VV Součet 1 214,65

47 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 4 858,61 2,30 11 174,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV dlažba+drť

VV
(173,587+276,438+4,396+2,573+84,122+20,252+129,774+7,2

5+2,652)*4
2 804,18

VV obrubníky+beton

VV (193,986+77,217+3,712+11,447+168,644+58,602)*4 2 054,43

VV Součet 4 858,61

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 186,97 5,90 7 003,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV ŠD

VV 719,563+330,882+17,075 1 067,52

VV asfalt+postřik

VV 76,391+0,128+42,918+0,017 119,45

VV Součet 1 186,97

49 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 4 747,90 2,30 10 920,17 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (719,563+330,882+17,075)*4 4 270,08

VV asfalt+postřik

VV (76,391+0,128+42,918+0,017)*4 477,82

VV Součet 4 747,90

Strana 20 z 23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 774,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 774,88 21,00% 13 812,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 587,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 774,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 774,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 774,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 774,88
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,00 3 100,08 3 100,08

PP Geodetické práce před výstavbou

VV Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,00 6 524,00 6 524,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV Geodetické práce při provádění stavby

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,00 4 057,20 4 057,20

PP Geodetické práce po výstavbě

VV Geodetické práce po výstavbě

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 23 902,50 23 902,50

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

5 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,00 1 690,50 1 690,50

PP Příprava staveniště

VV Příprava staveniště

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,00 6 524,00 6 524,00

PP Zařízení staveniště

VV Zařízení staveniště

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,00 9 226,30 9 226,30

PP Zkoušky a ostatní měření

VV Zkoušky a ostatní měření

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

8 K 043194000 Ostatní zkoušky - rozbor zeminy kpl 1,00 5 535,80 5 535,80

PP Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

9 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,00 5 214,50 5 214,50

PP DIO - Dopravní značení na staveništi

VV DIO - Dopravní značení na staveništi

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

II/177 Nové Mitrovice - průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 126090618-278022-200129144746, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: 
Pracoviště:
V Praze dne 29.01.2020

126090618-278022-200129144746





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 125952312-278022-200124145608, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: 
Pracoviště: 
V Praze dne 24.01.2020

125952312-278022-200124145608
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