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B.1 Popis území stavby 

   a) charakteristika stavebního pozemku 
Zájmové území se nachází v areálu Nemocnice v Rokycanech. Vodojem je umístěn 

v zahradě areálu. 
 

Dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o území zastavěné objekty nemocnice. 
 

inženýrské sítě 
V území se nachází ostatní inženýrské sítě, s nimiž stavba nepřijde do styku.  
 

povrch území 
Rekonstrukce proběhne uvnitř stávajícího objektu. 
 

   b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
 
Není předmětné pro obnovu/rekonstrukci technologie vodojemu. 
    
   c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání 

Obnovou technologického vystrojení nedojde ke změně charakteru této technické 
infrastruktury ani ke změně jejího účelu využití. Tato stavba bude nadále sloužit pro účely 
zásobování pitnou vodou. 
 
   d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Není uplatněno. 
 

   e) informace o tom, zda v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Není uplatněno, vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu, nedochází ke změně 

užívání. 
 
   f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 

V zájmovém území nebyl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí. V rámci 
projektové dokumentace nebudou prováděny výkopy ani úpravy inženýrských sítí. 

 
Provedeno 3d scanování, které je využito pro návrh rekonstrukce technologie. 
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   g) ochrana podle jiných právních předpisů 

V zájmovém území se nenachází žádná památková rezervace, památková zóna 
nebo zvláště chráněné území. Realizací této stavby nedojde ani k ovlivnění žádné lokality 
soustavy NATURA 2000. Zájmové území se nachází mimo záplavové a poddolované 
území. 

Před zahájením zemních prací objednatel zajistí vytýčení všech stávajících 
podzemních sítí. Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu stávajících 
inženýrských sítí, a zvláště v místech jejich křížení, je práce třeba provést ručně a ověřit 
sondami za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě je třeba zajistit proti 
poškození a po provedení stavebních prací uvést do původního stavu. Dále je nutné řídit 
se příslušnými normami a obecnými pravidly BOZP. 

 

   h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Zájmové území se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 
Ochrana okolí 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby. 

 
Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Obnovou technologie uvnitř objektu nedojde ke změně odtokových poměrů v území.  
 

   j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Záměr nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

 
   k)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního  fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba zábor pozemků určených k plnění funkce lesa nevyžaduje. 
Rekonstrukce technologie nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor ZPF. 

 

   l)  územně technické podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu: 

Příjezd na stavbu bude možný z Voldušské ulice, přes vjezd do nemocnice. 

Napojení staveniště technickou infrastrukturu: 

Zařízení staveniště bude standardního rozsahu a vyžaduje pouze dočasné základní 
energie – elektřinu a vodu. Staveniště se napojí na nejbližší stávající infrastrukturu. 
 

   m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Předmětný projekt nemá žádné vazby na podmiňující či vyvolané investice. 

Související stavba nebyla v průběhu zpracování RPD známa. 
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   n) seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 
Území se nachází v katastrálním území Rokycany. 
 

Parc. 
číslo 

Vlastnické právo 
Druh pozemku/ způsob 

využití 

1379 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 
30100 Plzeň 

 
 

ostatní plocha/ ostatní 
komunikace 

 

   o) seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Rekonstrukce technologie proběhne ve stávajícím objektu. Nové ochranné pásmo 
nevzniká. 

 

Parc. 
číslo 

Vlastnické právo 
Druh pozemku/ způsob 

využití 

1379 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 
30100 Plzeň 

 
 

ostatní plocha/ ostatní 
komunikace 
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B.2 Celkový popis stavby 

   a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Obnova stávající technologie a s tím související stavební úpravy, sanace povrchů. 
 
Stávající provoz vodojemu je pouze občasný, využívaný při plánovaných 

odstávkách městského rozvodu. Standardně je napojen přívod vody z městského rozvodu 
do odběrného potrubí nemocnice a vodojem není využíván. Při tomto stavu není žádný 
záložní zdroj pitné vody pro nemocnici, v případě neočekávaného výpadku dodávky vody 
z městského rozvodu (havárie, porucha…). 

Nově bude vodojem plně využit trvale, voda bude přiváděna do komory a čerpána 
do spotřebiště. Napojení z městského rozvodu přímo do spotřebiště bude zachováno, 
otevře se v případě výpadku proudu. 

Hygienické zabezpečení pitné vody bude zajištěno dávkováním chlornanu sodného, 
který bude dávkován do nátokového potrubí VDJ za účelem udržení odpovídající kvality 
vody v akumulaci a následně v rozvodné síti. Přesné dávkování chemikálie zajistí 
dávkovací čerpadlo pro koncentrovaný roztok chlornanu (injektor). 

Požadovaná koncentrace aktivního chloru v síti je v rozmezí 0,05 – 0,3 mg/l. 
 

   b)  účel užívání stavby 
zásobování pitnou vodou. 
 

   c)  trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

   d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Nejedná se o stavbu bytovou ani stavbu občanského vybavení ve smyslu vyhlášky 
MMR č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb v jejím platném znění. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
Není uplatněno, vzhledem k charakteru stavby. 
 

f)  ochrana stavby podle jiných opravných předpisů 
Navrhovaná stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, 

ochrana obyvatelstva atd.). 
 
g)  navrhované parametry stavby – zastavěná plochy, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek 
Velikost zastavěné plochy obestavěného prostoru se nemění.  
Stávající 3 ks čerpadel budou nahrazeny automatikou tlakovou stanicí s parametry: 

V Q = 7,6 l/s při H = 55 m.v.sl. při chodu jednoho čerpadla 
Qmax = 14 l/s při H = 55 m.v.sl. při chodu dvou čerpadel 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti apod. 
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• hospodaření s dešťovou vodou – zůstává zachováno 

• voda je využívána pouze pro čištění prostoru akumulace 1 do roka 

• provozem nevznikají emise a odpady 

• příkon čerpadel – souběh 15 kW 
 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládaný začátek stavby:  3/2021 
Předpokládané ukončení výstavby:  5/2021 
Doba výstavby:     2 měsíců 
Výstavba je uvažována v jedné etapě. 
 

B.3 Zásady organizace výstavby 

Postup výstavby: 

Montáž bude prováděna za plného provozu, za využití krátkých odstávek (max. 10 
hodin), v nočních hodinách (z důvodu nejmenšího odběru vody). Práce budou prováděny 
dle technologického postupy výměny armatur viz část PS01, příloha č. 01 Technická 
zpráva. 
 

a) Potřeby a potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
 

Vodovodní přípojka 
Pitná voda bude používána pouze k základní očistě pracovníků stavby v mobilní 

buňce sociálního zařízení. Na staveništi budou používány IBC kontejnery. Staveništní 
přípojka vody pro stavbu bude opatřena vodoměrnou sestavou, budou na ni napojeny 
staveništní rozvody vedoucí k jednotlivým místům spotřeby, přípojka bude napojena na 
nejbližší stávající rozvod vody.  

Přípojka el. Energie 
Elektřina bude používána k provozu mobilní kancelářské buňky, sociálního zázemí 

pracovníků a skladu příručního nářadí. Dále bude elektřina používána pro pohon běžného 
stavebního nářadí. Dočasné rozvody v místě zařízení staveniště budou nadzemní 
kabelové. Staveništní přípojky NN a provizorní staveništní trafostanice bude po dobu 
výstavby napojeny ze stávající TS. Staveništní trafostanice bude opatřena měřením 
spotřeby el. energie. Při výstavbě budou používány i mobilní elektrocentrály.  

Kanalizace 
Pro zajištění hygienických potřeb pracovníků bude umístěna 1 buňka se sprchou a 

umývárnou (bez WC). Odpadní voda bude zachycována do vyvážené nádrže zhotovitele 
stavby. WC bude zajištěno 1 venkovní mobilní toaletou se zásobníkem čisté vody, 
s fekálním tankem s externě zajišťovaným servisem. WC je samostatné, bezodpadové – 
vyvážené. 
Osvětlení staveniště  

Osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 12665 - Svítidla a osvětlení a ČSN EN 
12464-2 Osvětlení venkovních pracovních prostorů. Osvětlení montážních pracovišť si 
zajistí příslušné dodavatelské organizace. 
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b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu: 

Příjezd na stavbu bude možný od Voldušské ulice přes vrátnici nemocnice. 
 
 

Napojení staveniště technickou infrastrukturu: 

Zařízení staveniště bude standardního rozsahu a vyžaduje pouze dočasné základní 
energie – elektřinu a vodu. Staveniště se napojí na nejbližší stávající infrastrukturu. 
 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V době výstavby bude hlukové zatížení proměnné v závislosti na prováděných 

pracích a použitých strojích či mechanismech, bude však mít dočasný charakter. Stávající 
hluková zátěž zájmového území je dána především automobilovým provozem. Provádění 
stavby nebude mít významný negativní vliv na hlukovou situaci v zájmovém území.  

 
d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
Zhotovitelé jsou povinni používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými předpisy.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě 
odstraněno. Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit provoz dopravních prostředků, 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny tak, aby množství odpovídalo platným 
vyhláškám a předpisům o provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

Při provádění montážních prací a při provozu zařízení staveniště je nutno vhodným 
způsobem po dobu výstavby zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a 
povrchových vod i kanalizace. 

Zhotovitelé musí šetřit zelené plochy, které mají být zachovány, před zbytečným 
zásahem stavby a porušené zatravnění na závěr stavebních prací musí uvést podle 
projektu do původního stavu. 

Je třeba dbát zejména na: 
 
Omezení hlučnosti: 

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a 
vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

• zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších 
polohách, 

• v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 

• hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných 
ranních a pozdních večerních hodinách. 
 

Snížení prašnosti: 
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů 

nákladních a stavebních strojů.  
 

Znečištění okolí stavby:  
Zhotovitel stavby je povinen dodržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí. Použité 

obaly budou ukládané do odpadních nádob a zajištěné tak, aby nemohly být rozházené 
větrem. Případná znečištění vozidly stavby na veřejných přístupových komunikacích 
budou ihned odstraněná pracovníky stavby. Manipulace s kritickými kapalinami se 
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nepředpokládá, s nátěrovými hmotami a ropnými produkty bude probíhat předepsaným 
způsobem pouze na určených místech tak, aby nedocházelo ke kontaminaci zpevněných 
ploch a zeminy. 

 
 
 

Poškození zeleně a stávajících zařízení: 
Zhotovitel provede taková přípravná opatření, aby nedocházelo k trvalému 

poškození zelených ploch, kultivovaných porostů, prvků sadových úprav, staveb a 
komunikací v areálu stavebníka. Případná poškození budou odstraněná na náklady 
zhotovitele.  

 
Podmínky pro dodavatele stavby  

a) Investor, nebo organizace jej zastupující předá dodavateli staveniště prosté 
práv třetí osoby. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentaci nebo 
jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.  

b) Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

c) Investor má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi 
pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál apod. 

d) Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen 
vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 
 

Záměr nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 

e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště nevyžaduje trvalý zábor. Dodavatel zajistí oplocení dočasného záboru 

staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení proti vniknutí nepovolených osob. 
 

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Odpady 
Všechny druhy produkovaných odpadů budou do doby odvozu ke zneškodnění 

shromažďovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, 
shromažďován a recyklován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
jednotlivé druhy odpadů budou vybudovány a vyčleněny skladovací prostory. Případný 
nebezpečný odpad bude skladován v samostatných nádobách, budou označeny 
předepsanými štítky s uvedením druhu skladovaného odpadu a vybaveny identifikačními 
listy nebezpečných odpadů. 
 
Zatřídění odpadů vzniklých během stavby: 

Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii "O" (ostatní), tedy odpadů, 
které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. 
 
Odpady produkované v průběhu stavebních prací: 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001. 
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Katalog.číslo         Druh odpadu kat. odpadu 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06  

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo  O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05 Železo, ocel O 

17 04 07 směsné kovy O 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 

17 06 04 Izolační materiály  O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) 

N 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

 
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 

381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 
Odpady vhodné pro recyklaci budou vytříděny bez příměsí a uskladněny tak, aby 

nedošlo k jejich znehodnocení např. srážkovými vodami (papír, obaly). Jejich odběr bude 
zajištěn prostřednictvím místních firem zabývajících se nakládáním s odpady. Předmětem 
recyklace budou rovněž odpady kovů, tj. hliník, železný šrot a odpady kabelů (výkupny 
kovového odpadu).  

Čisté frakce stavebního odpadu budou přednostně nabídnuty k recyklaci 
společnostem zabývajícím se recyklací stavební suti. Odpady dřeva budou nabídnuty 
přednostně jako palivové dřevo. Ostatní odpady, které nemají materiálové ani energetické 
využití, budou uloženy na skládku tříděného komunálního odpadu.  

Za hospodaření s odpadem odpovídá zhotovitel stavby. 

Za dodržení zásad hospodaření s odpady odpovídá: 
Stavbyvedoucí: Odborně způsobilá osoba určená dodavatelem stavby 
Kontrola:  Stavební dozor určený stavebníkem 

 
Součástí hospodaření a kontroly nakládání s odpady bude vedení evidence. 
 
Emise 

Po dobu výstavby bude mírně zhoršena imisní zátěž v zájmové lokalitě. 
 

 
g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
V rámci stavby nebudou prováděny zemní práce. 
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h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizací stavby nedojde k ovlivnění životního prostředí. Veškeré požadavky na 

ochranu prostředí při výstavbě jsou popsány viz výše v této kapitole odstavec e) ochrana 
okolí staveniště. 
 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 5) 

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby se mohou vyskytnout některé z následujících pracovních 
činností: montážní práce; práce se stroji a pracovním nářadím; práce spojené se 
skladováním a manipulací s materiálem  
 

• Montážní práce – riziko ohrožení pádem z výšky do hloubky, pád břemen 
• Manipulace s materiály – riziko úrazu o ostré hrany přepravovaného materiálu, 

vyčnívající části z přepravovaného materiálu, drsný nebo nerovný povrch 
materiálu, pád břemen 

• Svářečské práce – riziko nebezpečí požáru, výbuchu; úraz el. proudem, rozstřikem 
jisker, roztaveným kovem a okujemi, popálením, poškození zdraví specifickými 
rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku. 

 
Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činností z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

➢ Montážní práce 
V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných 

technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních 
záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu 
pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených 
pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu 
odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a 
zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními 
přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo 
prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. 
  
➢ Manipulace s materiály 

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské 
dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s 
materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla 
zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v 
prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do 
výšky, horizontální dopravou atd. 

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. 
zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 

• ostré hrany přepravovaného materiálu. 

• vyčnívající hřebíky. 

• pásky obalů. 

• drsný nebo nerovný povrch materiálu. 
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• třísky. 

• pád břemen: -    chybnou manipulací. 
- velkou hmotností. 
- úchopovými možnostmi. 
- nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, 
že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský 
průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost 
zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v 
pásmu jeho možného pádu. 

Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob 
dohodnuté signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s 
materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné 
úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 
Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni 
OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 
 
Seznam platných právních předpisů vztahujících se zejména ke staveništi 

o vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce technických zařízení 

o vyhláška Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů 

o vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
o vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
o vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 

o zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění zákona č. 575/1990 Sb. 

o zákon č.183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu  
o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
o zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce 
o zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
o zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
o Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
o Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon 
o Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 
o Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
o Nařízení vlády č.168/2002 Sb. Způsob organizace práce zaměstnavatele při 

provozování dopravy 
o Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
o Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
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o Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

o Nařízení vlády č.495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

o nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
práce a ochranu zdraví při práci na staveništích 

o ČSN 73 8101-2 Lešení 
o ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  
o ČSN 73 8107 Trubková lešení  
o ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
o ČSN EN 280 Pojízdné zdvihací plošiny 
o ČSN EN 12812 Podpěrná lešení 
o ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného kraje 
o ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
 

 
j) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Montáž bude prováděna na vymezeném pozemku, které je zajištěno oplocením se 

zamezením přístupu veřejnosti. Montáž nového zařízení bude prováděna za provozu.  
Při výměně technologického vystrojení objektu budou nutné krátké odstávky 

přívodu vody. Pro možné napojení nového potrubí. Tyto odstávky budou prováděny 
v nočních hodinách (z důvodu nejmenšího odběru). Odstávky budou předem 
odsouhlaseny a koordinovány investorem a správcem vodovodní sítě.  

Přívod vody z městského rozvodu přímo do nemocnice bude po dokončení 
rekonstrukce uzavřen.  

Postup prací: 
Nejdříve bude demontována a odstraněna nevyužívaná technologie, potrubí a 

další vystrojení. Potrubí přívodu z veřejného řadu, které dále zásobuje veřejnost (PE 
potrubí) bude po celou dobu realizace zachováno. Potrubí pro zásobovaní nemocnice 
bude demontováno, až po vybudování potrubí nového. 

Následně budou vyplněny nadále nevyužívané prostupy ve stěnách od původní 
technologie, vyvrtány prostupy nové, poté se provede reprofilace povrchů. Dle 
technologického postupu výrobce sanačních hmot. 

Následovat bude osazení nové technologie a vystrojení.  
Finální nátěry stěn, podlah apod. (např. hydroizolační) budou provedeny jako 

poslední. 
Akumulační nádrž a potrubí budou před uvedením do provozu vydezinfikovány a 

vypláchnuty pitnou vodou. 
Použité materiály musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb. v posledním znění, o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody. 

 
 
 
 

Plzeň, červenec 2020     Vypracoval: Ing. Lucie Krupičková  
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň 


