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Projektová dokumentace řeší návrh úpravy stávajícího krytu a podkladních vrstev ve 

stmeleném souvrství vozovky sil. III/184 11, součástí návrhu je dále i provedení nového 

nástřiku vodorovného dopravního značení vodících pruhů, pročištění zanesených trub 

stávajících trubních propustků, pročištění zanesených příkopů a úprava nezpevněných krajnic, 

oprava či rekonstrukce vybraných stávajících propustků vedených pod vozovkou sil. III/184 

11 a dosyp nezpevněného krytu v místě stávajících hospodářských sjezdů k sousedním 

nemovitostem.  

 Silnice III/184 11 zajišťuje dopravní spojení mezi sil. I/22 (v úseku mezi 

Domažlicemi a Kdyní) a obcí Němčice, začíná v pasportu staničení komunikace v napojení na 

sil. I/22, končí v napojení na sil. III/0221 a III/184 10 v Intravilánu obce Němčice. Celková 

délka sil. III/184 11 je cca 6.250 m, řešený úsek opravy je pak v délce 6.085m.  

 

Rozsah řešení opravy komunikace sil. III/184 11 dle zadání PD je následovný: 

 

úsek 1: od napojení v ZÚ u líce hrany sil. I/22 km 0,000 – 0,190 v intravilánu obce 

Nový Dvůr. Celková délka úseku je 190m a to vč. napojení na stávající hranu v ZÚ 

s pozvolným snížením ložné vrstvy z ACL 16 v dl. 5m.  

V daném úseku bude provedena standardní povrchová úprava s odfrézováním krytu, 

s pokládkou ACL 16 v min. tl. 60mm, s pokládkou ACO 11 v tl. 40mm a s provedením 

lokální oprav s pokládkou ACP 16 v tl. 50mm v místě poklesu krajů případně v místech, kde 

bude prokázána deformace spodních vrstev po odfrézování. 

 

úsek 2: od km 0,190 v intravilánu obce Nový Dvůr až do km 0,650m (v konci obce 

Nový Dvůr). Celková délka úseku je 460m. 

V daném úseku bude provedena povrchová úprava se sníženou tl. ložné vrstvy z ACL 

16 z důvodu nemožnosti provedení výrazného navýšení nivelety krytu vozovky. Výrazné 

zvýšení nivelety v daném úseku brání vedení daného úseku v intravilánu obce Nový Dvůr, kde 

se nachází množství sjezdů a úrovňových napojení. V daném úseku bude v km 0,560 25 – km 

0,599 25 vlevo provedena pokládka obruby jenž nahradí původní obrubu z kamenných 

krajníků, lze použít i stávající očištěné kamenné krajníky. Stejný způsob pokládky obruby 

bude proveden i v km 0,631 – km 0,648 vlevo. V km 0,599 – 0,623 50 je povrchová úprava 

krytu vedena na mostě č. 184 11 – 1. V daném úseku na mostě bude povrchová úprava krytu 

vozovky provedena ve shodném návrhu s pokládkou nižší vrstvy ACL 16 s odfrézováním 

stávajících vrstev v max. tl. 70mm.  Hloubka odfrézování v max. tl. 70mm na mostní 
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konstrukci byla navržena na jednání zástupcem SÚS PK paní Jaroslavou Hrubou, která na 

jednání donesla výkresovou dokumentaci daného mostu. V PD mostu je uvedena tl. asf. vrstev 

vyšší než 70mm, dále pak paní Hrubá upozornila na fakt, že původní asf. vrstvy dle PD byly 

ještě navýšeny při pokládce nového krytu v minulých letech (na tento fakt upozorňuje i velice 

nízké převýšení obrub u říms mostu) a nic tedy nebrání možnosti odfrézování stávajících asf. 

vrstev na mostě až do hl. 70mm od stávající nivelety krytu vozovky. 

 

úsek 3: od km 0,650 v konci intravilánu obce Nový Dvůr – km 2,720. Celková délka 

úseku je 2 070m.  

V daném úseku bude provedena standardní povrchová úprava s odfrézováním krytu, 

s pokládkou ACL 16 v min. tl. 60mm, s pokládkou ACO 11 v tl. 40mm a s provedením 

lokální oprav s pokládkou ACP 16 v tl. 50mm v místě poklesu krajů případně v místech, kde 

bude prokázána deformace spodních vrstev po odfrézování. 

 

úsek 4: od km 2,720 – 2,848. Úsek je veden při okraji obce Oprechtice. Celková délka 

úseku je 128m. Vdaném úseku bylo po projednání navrženo řešení s odstraněním stávajících 

vrstev v celé tloušťce a pokládkou tří nových asf. vrstev v celkové tl. 150mm. Tímto 

způsobem nedojde k výraznému navýšení nivelety nové úpravy oproti stávající niveletě krytu. 

V daném úseku nebude provedeno odfrézování stávající krytové vrstvy, nýbrž budou 

stávající asf. vrstvy vybourány, dále bude odstraněna část podkladní vrstvy z kameniva, vrstva 

bude urovnána, zhutněna případně při urovnávání doplněna o ŠD v max. tl. do 50mm. Na 

připravenou plochu z kameniva budou položeny vrstvy asf. betonu z ACP 16 - 50mm, ACL 

16 – 60mm a ACO 11 – 40mm.  

 

úsek 5:  od km 2,848 – 6,085 (začátek obce Němčovice). Celková délka úseku je 

3 237m a to vč. napojení na stávající hranu v KÚ s pozvolným snížením ložné vrstvy z ACL 

16 v dl. 5m.  

V daném úseku bude provedena standardní povrchová úprava s odfrézováním krytu, 

s pokládkou ACL 16 v min. tl. 60mm, s pokládkou ACO 11 v tl. 40mm a s provedením 

lokální oprav s pokládkou ACP 16 v tl. 50mm v místě poklesu krajů případně v místech, kde 

bude prokázána deformace spodních vrstev po odfrézování. 

 

Stavba nebude oplocena mobilním oplocením ani  nebudou hranice stavby vyznačeny 

geodetickými kolíky s výstražnou páskou z důvodu minimálního pohybu chodců ve stavbě a 

vzhledem k charakteru stavební úpravy povrchu stávající vozovky. 

 

V rámci stavby nebudou zřizovány trvalé deponie pouze dočasné mezideponie sejmuté 

zeminy potřebné pro zpětný zásyp v krajnicích popř. frézované drti určené k dosypu 

nezpevněných krajnic. Nepotřebná vytěžená zemina budou odvezena na skládku popř. 

recyklační centrum. 

A.2 Oplocení staveniště 

A.3 Trvalé deponie a mezideponie 
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Přístup na stavbu bude řešen ze stávající komunikace sil. III/184 11 ve směru od sil. 

I/22.  

 

Inženýrské sítě zakresleny do podrobné situace  podle údajů jejich správců. Protože 

vyjádření správců sítí mají omezenou platnost je třeba před zahájením stavby provést jejich 

aktualizaci. 

Před prováděním stavebních prací je nutné vytýčit všechny inženýrské sítě. Je nutno 

respektovat požadavky správců sítí při provádění prací v ochranném pásmu 

inženýrských sítí. 

V PD není uvažováno s výškovou úpravou znaků inž. sítí do nové výškové úrovně. 

 

Seznam dotčených správců inž. sítí: 

- Chodské vodárny a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388,  344 78 Domažlice 

- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  

- GridServices, s.r.o. (Innogy), Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábrdovice  

 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není 

možné používat stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí 

ručně. 

   

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 

požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a stanoveném 

postupu stavebních prací. Pro každou realizační etapu je uvažováno následující potřebné 

množství energií. 

voda:  Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – 

kropící vůz, pojízdná cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby. 

 

elektřina:   Zajištění zdroje elektrické energie bude pro potřebu stavby zajištěn z vlastní 

mobilní elektrocentrály dodavatele stavby 
 

Odvodnění staveniště: V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch 

staveniště. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z ploch staveniště. 

A.4 Vjezd na staveniště, doprava 

B Významné sítě technické infrastruktury 

C Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 

povrchů ploch staveniště. 

 

 

 

Dopravní opatření během výstavby je vykresleno v příloze DIO jenž je součástí ZOV. 

Provádění stavby bude realizováno s nutností realizace objížděk vybraných úseků sil. III/184 

11, návrh objízdné trasy je pro každý úsek jiný viz návrh v DIO, který byl projednán v rámci 

zpracování PD se zástupcem PČR DI Domažlice Ing. Kabourkem.  

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky i částečné uzavírky jednotlivých částí sil. 

III/184 11.  

Úplná uzavírka je navržena pouze při provádění pokládky asfaltových směsí v celé 

šířce vozovky – při pokládce ACL 16 a ACO 11 v úseku km 0,295 až km 6,085 a při pokládce 

ACP 16 v úseku km 2,720 až km 2,848. 

V ostatní činnostech a v km 0,000 – 0,295 i při pokládce ACL16 a ACO 11 (realizační 

úsek 7 a ve vybraných čtyřech křižovatkách) budou práce prováděny za částečné uzavírky 

s umožněním průjezdu po polovině vozovky s min. šířkou průjezdného pruhu 2,75m (ve 

výjimečných případech v š. 2,50m v max. dl. 50m)  po pracovních úsecích dl. 100m – 300m. 

Při částečné uzavírce bude doprava řízena náležitě poučenými pracovníky zhotovitele, kteří 

budou stát na obou koncích uzavírky, budou spolu vzájemně komunikovat pomocí vysílaček a 

budou vpouštět kyvadlově dopravu do průjezdného pruhu. Případně lze zvážit umístění 

přenosných semaforů řídících kyvadlově dopravu. Při částečné uzavírce budou probíhat 

následující činnosti: odfrézování krytu, čištění příkopů a krajnic, osazování svodidel, realizace 

nových čel trubních propustků popř. ostatních činností souvisejících s propustky, provedení 

sanací krajů s vybouráním zbylého asf., pokládkou mříže, pokládkou ACP16 atd., nástřik 

VDZ, úpravou krajnice z frézované drti apod.  

 

Úplná uzavírka bude prováděna po realizačních úsecích, které byly upřesněny dle 

zajištění příjezdu do sousedních zástaveb a to zejména do částí obcí Nový Dvůr, Oprechtice, 

Ulíkov, Stanětice a osad Pláně a Prudice. Bylo navrženo 6 realizačních úseků: 

1)  km 5,210 – 6,085 uzavírka mezi obcí Němčice a křižovatkou se sil. III/ 184 10 (k 

Ulíkovu) a to vč. opravy křižovatky se sil. III/184 10, která se bude provádět po polovinách 

2) km 3,510 – 5,210 uzavírka mezi křižovatkou se sil. III/ 184 10 (k Ulíkovu) a 

křižovatkou s MK/ÚK k osadám Pláně a Prudice a to vč. opravy křižovatky s MK/ÚK, která 

se bude provádět po polovinách 

3) km 2,530 – 3,510 uzavírka mezi křižovatkou s MK/ÚK k osadám Pláně, Prudice a 

křižovatkou se sil. III/ 183 8 (do Oprechtic) a to vč. opravy křižovatky se sil. III/183 8, která 

se bude provádět po polovinách 

D Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

D.1 Omezení provozu na veřejných komunikacích 
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4) km 1,135 – 2,530 uzavírka mezi křižovatkou se sil. III/ 183 8 (do Oprechtic) a 

křižovatkou se sil. III/ 183 7 (do Stanětic) a to vč. opravy křižovatky se sil. III/183 7, která se 

bude provádět po polovinách 

5) km 0,650 – 1,135 uzavírka mezi křižovatkou se sil. III/ 183 7 (do Stanětic) a 

koncem obce Nový Dvůr. 

6) km 0,295 – 0,650 uzavírka v obci Nový Dvůr 

 

Úplná uzavírka je navržena z důvodu šířky stávající zpevněné části vozovky v km 

0,295 – km 6,085 – cca 5,5m i méně neumožňující provádění prací pokládky ložných a 

krytových asf. vrstev po polovinách vozovky. Zároveň bude zajištěna vyšší kvalita pokládky 

asfaltového krytu bez střední dilatační spáry v ose vozovky. 

  

Objízdné trasy budou navrženy dle jednotlivých realizačních etap.  

Objízdná trasa pro 1., 2. a 3. úsek bude vedena po sil. I/22 a sil. III/0221 přes město 

Kdyně a přes vrch Koráb směrem do Němčovic. Tato trasa byla vybrána jako nejvhodnější 

vzhledem ke krátké vzdálenosti objížďky (do 11km), avšak pro dlouhodobou uzavírku není 

vhodná vzhledem ke svému výškovému i směrovému profilu vedoucím přes vrch Koráb a 

vzhledem k částečnému vedení objížďky přes střed města Kdyně.  

V rámci PD byla prověřena i trasa objížďky přes sil. III/ 184 10, 184 6, 185 9, 183 6 a 

II/183. Tato trasa je však velmi dlouhá (do 18km) a je vedena po zcela nevhodných – velmi 

úzkých komunikacích a to zejména v obci Úboč a Všepadly. Dále pak v úseku sil. III/185 9 je 

zakázán vjezd vozidel nad 3,5t pravděpodobně k min. š. komunikace – 4,5m. Návrh této trasy 

objíždky tak byl zástupcem projektanta i zástupce SUS PK paní Klimentovou zamítnut a jako 

vhodná varianta byla navržena kombinace částečných a úplných uzavírek s objízdnou trasou 

přes vrch Koráb, kdy úplné uzavírky budou pouze v řádu dní na provedení pokládky ACL 16 

a ACO 11 (předpoklad dle praxe je pokládka dvou asf. vrstev v dl. 1km do dvou dní).    

 

Objízdná trasa pro 4. úsek bude vedena od sil. I/22 po sil. III/183 6, III/183 7 a III/183 

8  přes obce Záhořany, Stanětice a Oprechtice. Tato objížďka bude určena pro vozidla do 3,5t. 

Pro vozidla nad 3,5t bude značena objízdná trasa ve shodné trase jako pro 1., 2. a 3. úsek přes 

Kdyni a vrch Koráb. 

 

Objízdná trasa pro 5. a 6. úsek bude vedena od sil. I/22 po sil. III/183 6 a III/183 7 přes 

obce Záhořany a Stanětice. Objížďka bude určena pro vozidla do i nad 3,5t.   

 

Případné lokální opravy výtluků v krytu v objízdných trasách sil. III. tříd způsobených 

vyšším dopravním zatížením při úplné uzavírce sil. III/184 11 budou probíhat za částečné 

uzavírky jízdního pruhu s umožněním průjezdu v jednom pruhu, doporučený termín realizace 

lokálních oprav je ve víkendových dnech. 
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 Stavba bude prováděna např. dle schémat přiložených v příloze dokumentace – ZOV. 

Provoz bude usměrněn dopravními značkami. Při realizaci stavebních prací v silnici při 

částečné uzavírce sil. III/184 11 bude doprava řízena řádně proškolenými a poučenými 

pracovníky zhotovitele. 

Během stavby je nutné v komunikaci dotčené stavbou zajistit bezpečný pohyb osob i 

v době mimo provádění stavebních prací tj. v době, kdy bude obnažena stávající krytová 

vrstva konstrukce vozovky!  

Za údržbu dočasného dopravního značení zodpovídá zhotovitel stavby. Po skončení 

stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Během provádění stavebních prací 

v intravilánu obce Nový Dvůr je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících objektů. Je 

nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti chodců. Přechod pro chodce přes 

provizorní komunikaci bude vyznačen varovnou tabulkou k upozornění, že se chodec nachází 

v prostoru staveniště. Vstup na uzavřené cesty je nutno uzavřít a označit varovnými tabulkami 

pro chodce. Pěší provoz je nutno usměrnit a převést na stávající cesty pomocí varovných 

pásek a výstražných cedulí.  

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému 

záchrannému sboru a zejména vozidlům záchranné služby. 

Předpokládaná doba realizace stavby je 4 měsíce dle možností zhotovitele. V případě 

použití stavebního stroje při provádění prací v částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu 

nebude pracovní stroj zasahovat do zbylého jízdního pruhu.  

V případě ponechání obnaženého výkopu mimo pracovní dobu bude výkop dostatečně 

označen a po celém obvodu uzavřen mobilním zábradlím.  

V místě stavby, kde bude umožněn pohyb chodcům v intravilánu obce Nový Dvůr 

nebude dodavatel stavby nijak bránit v pohybu chodcům popř. vozíčkářům. Zhotovitel stavby 

provede opatření pro vyznačení vodící linie pro nevidové v místě přechodu tak, aby zabránil 

styku nevidomého s případně odstaveným či pohybujícím se pracovním strojem pomocí 

varovné pásky, v místě příčných překopů budou osazeny provizorní bezbariérové lávky v min. 

š. 1,2m.  

Po celou dobu výstavby bude v intravilánu obce Nový Dvůr zajištěn přístup (pro pěší) 

do přilehlých nemovitostí. Dodavatel stavby ohraničí a vyznačí vnitro staveništní komunikace 

pro pěší a pro osoby se ZTP. Po celou dobu bude dodavatel zodpovídat za stav provizorních 

komunikací, tyto komunikace budou o celou dobu výstavby sjízdně i pro vozíčkáře.  

Stavba (jednotlivá pracovní místa) budou v místě začátku a konce označeny a bude 

osazeno upozornění na zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Použité dopravní značky budou v reflexním provedení, povinností zhotovitele je řádná 

údržba dočasného dopravního značení. Je počítáno s tím, že dopravní značení provede 

odborná firma zabývající se těmito pracemi. 

Před zahájením pravcí a vyznačení objízdné trasy je nutné, aby zhotovitel stavby  

návrh objíždky konsultovat i se zástupcem ČSAD autobusy Plzeň. Kontakt: provozovatel 

spojů autobusových linek ČSAD (Miroslav Klas, referent dopravního útvaru, ČSAD autobusy 

Plzeň, V Malé Doubravce 27, Plzeň;  PSČ 312 78, Tel. 602 617 681; 377 262 645, 

miroslav.klas@csadplzen.cz; www.csadplzen.cz, IČ: 48362611) , v uzavřených úsecích 

projíždí spoje spol. ČSAD autobusy Plzeň..  Zhotovitel stavby do rozpočtových nákladů 

VON započte vícenáklady spojené s objízdnými trasami či ke zhotovení provizorních 

mailto:miroslav.klas@csadplzen.cz
http://www.csadplzen.cz/
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zastávek.  Vícenáklady pro ČSAD autobusy Plzeň, které bude hradit zhotovitel stavby 

společnosti ČSAD autobusy Plzeň, spojené s návrhem objízdných tras zhotovitel stavby, 

projedná s výše uvedeným pracovníkem zástupce zhotovitele stavby a to před podáním 

nabídkového rozpočtu při výběrovém řízení k vybrání zhotovitele stavby. V rozpočtu jsou 

vícenáklady spojené úhradou spol. ČSAD autobusy Plzeň jsou zahrnuty v položce provozní 

vlivy. 

 

Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezbariérový přístup do sousedních nemovitostí 

zejména v intravilánu obce Nový Dvůr. 

 

Vjezd pro vozidla zásobování v intravilánu obce Nový Dvůr bude umožněn pouze 

v případě, že plocha dotčená stavbou bude pojízdná a pouze za předpokladu domluvy žadatele 

(zásobování, uživatel sousední nemovitosti) se zástupcem dodavatele stavby (např. 

stavbyvedoucí). Stavba bude v místě staveniště označena a bude osazeno upozornění na zákaz 

vstupu nepovolaným osobám. Dodavatel stavby před zahájením prací písemně oznámí 

vlastníkům sousedních nemovitostí (rodinných domků a zemědělské společnosti), kteří budou 

omezeni v příjezdu na svoji nemovitost termín zahájení prací, dále bude dodavatel stavby 

v případě nutnosti (nutné zásobování do domu, osoba se ZTP apod.) komunikovat případnou 

možnost příjezdu vozidel s vlastníky nemovitosti, kteří si zažádají o nutný příjezd u 

dodavatele stavby. 

Stavba bude v místě ZÚ a KÚ všech úseků označena a bude osazeno upozornění na 

pohyb osob ve staveništi. 

 

 

 

 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, pouze  při 

provádění stavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku v místě stavby. Do pozemků 

určených k plnění funkce lesa stavba nezasahuje. Stavba je pouze prováděna v části v úseku 

v blízkosti do 50ti m od okraje lesa. Stavba nezasahuje do pozemků pod ochranou zemědělské 

půdního fondu.  

Stavba se nachází v  km 0,884 (bezejmenný potok – přítok do rybníka Jordánek) a 

v km 4,670 (Oprechtický potok) v pasivní a pravděpodobně i  aktivní zóně záplavového území 

málo významných vodních toků.  

Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně. Problematický strom – dub průměr 50cm 

v km 4,665 u výtoku propustku ozn. jako č. 9 bude pokácen vč. odstranění pařezu stromu a to 

D.2 Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

D.3 Opatření k zajištění provozu v průběhu stavby    

E Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

E.1 Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 
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z důvodu jeho zarůstání do stávající konstrukce svislého čela propustku s předpokladem 

zarůstání i do konstrukce budoucí – šikmé dlážděné čelo.  

 

Stavba se nachází v ochranných pásmech : 

- sdělovacího kabelového vedení optický kabel 

 přechod podzemního vedení přes vozovku v km 3,535 

 podél pravé hrany vozovky v km 3,500 – 4,050 

 podél pravé hrany vozovky v km 5,050 – 6,020 

- sdělovacího kabelového vedení metalický kabel 

 nadzemní vedení před obcí a v obci Nový Dvůr po pravé straně 

 nadzemní vedení v km 3,455 

 přechod podzemního vedení přes vozovku v km 0,765 

- sil. III. třídy – v celé délce trasy 

- podzemního a nadzemního el. vedení NN  

 nadzemní vedení v obci Nový Dvůr, podél komunikace u odbořky na samotu  

 Prudice a v obci Němčice 

 podzemní NN v souběhu s vedením optického kabelu společnosti CETIN 

- podzemního a nadzemního el. vedení VN  

 přechod nadzemní vedení přes vozovku v km 0,720 

 přechod nadzemní vedení přes vozovku v km 1,152 

- vodovodu 

 v km 0,058 

- VTL plynovodu 

 přechod vedení VTL přes vozovku v km 1,215  

 

Stavba se nachází mimo kulturní památky,  památkové rezervace či památkové zóny.  

Během stavby není nezbytně nutná přítomnost pracovníka vykonávajícího 

archeologický dohled.  

V případě obnažení archeologických vykopávek během výkopových prací bude 

okamžitě informováno nejbližší archeologické pracoviště. V případě, že se v místě vyskytnou 

archeologické vykopávky, musí investor 14 dní před zahájením prací písemně informovat 

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 

118 01 Praha 1 o zahájení prací dané stavby.   

 

 

E.2 Ochrana kulturních památek 
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Přesné umístění zařízení staveniště projedná zhotovitel stavby se zástupcem objednatele 

před zahájením prací a přesné místo bude určeno při předání staveniště v době konání 1. 

kontrolního dne stavby.  

Zařízení staveniště bude umístěné mimo záplavovém území! Lze doporučit plochu 

v majetku Plzeňského kraje ve správě SUS PK při okraji obce Oprechtice, jedná se o stávající 

deponii sypkých materiálů (posypových směsí apod.) na pozemku parc.č. 434/1 k.ú. 

Oprechtice na Šumavě  při okraji vozovky sil. III/184 11 a III/183 8.  

Realizace stavby úpravy zpevnění plochy bude realizována na pozemcích vyznačených 

v příloze katastrální situace. 

Informativní výpisy z katastrů nemovitostí a KN mapa jsou přiloženy ke konci 

Průvodní zprávy.  

Celý prostor staveniště je vykreslen tlustou čerchovanou čarou v příloze podrobné 

situace a katastrální situace,  pro přesné vytyčení lze před zahájení stavby předložit dodavateli 

stavby situaci ve formátu *.dwg . 

Na staveništi nebudou budovány dočasné objekty šaten pracovníků stavby ani 

kanceláří vedení stavby. V prostoru staveniště budou umístěny pouze mobilní buňky: 

stavbyvedoucího, chemické WC, šatny, hygienické zařízení. S ubytováním pracovníků na 

stavbě se neuvažuje, bude ho zajišťovat dodavatel. Stravování pracovníků není uvažováno na 

stavbě. Pracovníci se budou stravovat ve stravovacích zařízeních v okolí stavby.  

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, potřebný beton k realizaci stavby  např. 

opravy propustku apod. bude zabezpečen dovozem z centrálních výroben. 

Konstrukční materiály komunikace budou dováženy a ukládány přímo do stavby bez 

nutnosti zřízení mezideponie. Pro případné umístění kontejneru na suť či zřízení mezideponie 

konstrukčních materiálů mimo areál staveniště je třeba projednat zábor – zajistí dodavatel 

stavby. 

 

 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit 

apod.). Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku 

vytěžené k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti 

nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných 

k recyklaci včetně odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze 

stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své 

dodávky stavby. 

V prostoru staveniště se nenachází humózní vrstvy.  

Vytěžená zemina potřebná pro zpětný zásyp bude uložena na mezideponii v prostoru 

staveniště. Část vytěženého materiálu může být použita na zásyp kolem krajů komunikace. 

F Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

F.1 Řešení zařízení staveniště 

F.2 Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály  
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Přebytečná vytěžená zemina bude odvezena bez mezideponování na recyklační středisko popř. 

skládku mimo staveniště.  

 

Pro zabezpečení vertikální dopravy postačí použití automobilových mobilních jeřábů 

vhodných parametrů. Se stavbou pevného jeřábu se neuvažuje. 

Používané mechanismy upřesní vybraná dodavatelská firma. Uvažuje se s těmito prostředky: 

- autocisterna na vodu 

- elektrocentrála 

- hutnící mobilní válce 

- hutnící desky  

- fréza asfaltových krytů 

- pásová a kolová vozidla k provádění zemních prací (rypadla, bagr, grejdr apod.) 

- kompresor 

- sbíjecí kladivo 

- nákladní automobily 

- lehké nákladní automobily (do 3,5t) 

- silniční finišer určený k pokládce asfaltových obalovaných směsí  

 

Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště není uvažováno. Pro zabezpečení 

potřeb stavby nebudou na staveništi realizovány žádné objekty. 

 

 

 

Pro zabezpečení potřeb stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty zařízení 

staveniště vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

 

 

 

U vjezdu na staveniště z obou směrů bude umístěna informační tabule se základními 

údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto 

musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

F.3 Návrh vertikální dopravy, použité mechanismy pro rozhodující práce 

F.4 Dočasné objekty potřebné pro výstavbu - nevyžadující ohlášení  

G Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

H Stanovení podmínek pro provádění výstavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

H.1 Označení a zabezpečení stavby 
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stavebníkovi k užívání. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší 

požární stanice, první pomoci a policie. 

 

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 

zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. 

Předpokládá se provádění stavby v době od 7 - 20 hod. Vzhledem k charakteru okolní 

zástavby bude možno provádět některé stavební činnosti, které nejsou příliš hlučné i v nočním 

období (vše je nutno dopředu projednat a oznámit, nejedná se o úsek v intravilánu obce Nový 

Dvůr, případně v blízkosti zástavby u obcí Oprechtice a Němčice). 

 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády. 

 

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 

předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 

zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 

udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se 

musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. 

Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a 

velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce.  

Provádění  prací  musí  být v souladu s nařízením vlády č. 362/205 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se stanový podmínky 

ochrany zdraví při práci. 

H.2 Pracovní doba, fond pracovní doby 

H.3 Bezpečnostní předpisy 

H.4 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

H.5 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Nařízení stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 

souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 

jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 

osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny. 

- neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a 

požárních zařízeních 

- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 

pověřených střežením ohrazeného prostoru 

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit 

odpovědnému pracovníkovi 

  Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání 

plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být 

nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných 

bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 

k jejich obsluze.  

 

 

 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 

dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 

pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 

I Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

  

I.1 Ochrana proti hluku a vibracím 

I.2 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem 
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spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 

znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující 

sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě 

zvýšené prašnosti zkrápět. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude určená zpevněná plocha využita jako plocha 

pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku 

(kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude 

odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby 

prachu zkrápěny. 

 

Dle požadavku zástupce Povodí Vltavy s.p. p. Hracha bude při provádění frézování 

stávajících asf. vrstev, provádění spojovacího postřiku, provádění pokládky asf. vrstev a při 

provádění dosypu nezpevněné krajnice v km 0,290 – 0,600 tj. podél Novodvorského rybníka 

provedeno osazení ochranné tkaniny zabraňující spadu starého popř. nového asfaltového 

betonu do vodní nádrže Novodvorského rybníka. Ochranná netkaná tkanina bude pevně 

přichycena na stávající svodnici u ocelového svodidla, do nezpevněné krajnice bude 

přichycena ocelovými kotvami, rovněž na svodnici bude přichycena např. ocelovými 

sponkami. V místě přerušení ocelového svodidla bude tkanina přichycena např. 

k provizornímu zábradlí, které bude v daném místě osazeno Výška osazené tkaniny bude min. 

0,70m od povrchu krajnice. Dodavatel stavby bude zodpovídat za dodržení všech požadavků 

k ochránění vod ve vodní nádrži, které stanoví správce a majitel vodní nádrže. 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích 

ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 

zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. Součástí ZOV je návrh Havarijního a 

zjednodušeného povodňového plánu. 

 

Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhláškou 

381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů s států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů). a takto: Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

I.3 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

I.4 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

I.5 Nakládání s odpady ze stavební činnosti 
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Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů 

vznikajících během výstavby a vlastním provozem stavby a  jejich kategorizace.  

 

Jedná se o tyto odpady (zatřídění dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Katalog odpadů) : 

 č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  

 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 

 170101 beton recyklace, řízená skládka 

 170504 zemina neobsahující nebezpečné látky recyklace, řízená  

   skládka, použití ve stavbě 

 170504 kamení neobsahující nebezpečné látky recyklace, řízená skládka 

 170301 asfaltové směsi obsahující dehet řízená skládka  

 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) použití ve stavbě 

    odprodej zhotoviteli 

 020103 odpad rostlinných pletiv                                    řízená skládka  

                                                                                                    

Nakládání s odpady, jejich likvidace bude v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. – 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění 

stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné 

zvláštní ani nebezpečné odpady. 

Zemina musí být prvotně nabídnuta k recyklaci dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 

Pokud nebude možnost recyklování, pak může být zemina odvezena na řízenou skládku 

popřípadě bude poskytnuta k zavážce rekultivované plochy. V rámci stavby je počítáno 

s odvozem přebytečné zeminy a kameniva do vzdálenosti 20 km. 

 

 

 

 

Délka trvání stavby se předpokládá cca 120 dní vč. provedení VDZ. Předpokládané 

zahájení stavby není v současné době znám – předpoklad 2. pololetí 2019 dle vyjádření 

objednatele PD. Lhůty výstavby budou upřesněny dle finančních možností investora a 

soutěžených termínů vybraného dodavatele. 

J Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

J.1 Orientační lhůty výstavby 
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Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení 

organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou 

upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků. 

Stavba bude provedena po etapách jednotlivých úseků z důvodu dopravně 

inženýrských opatření během výstavby – úplné uzavírky jednotlivých úseků a na ně navazující 

objízdné trasy při provádění pokládky ACL a ACO. Stavba bude provedena jednotlivých 

realizačních etapách s předpokladem na sebe časově navazujících dle schématu DIO. Po 

dokončení stavby bude svoláno jednání k převzetí do užívání správcem a uživateli o čemž 

bude sepsán protokol. 

 

Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště a příjezdy na staveniště budou 

využívány po celou dobu stavby, v souladu s postupem výstavby bude rozsah zařízení 

staveniště měněn a ZS bude postupně redukováno. Zařízení staveniště bude odstraněno 

zároveň s termínem dokončení stavby.  

 

Vybraný dodavatel stavby předloží podrobný harmonogram provádění stavby, včetně 

harmonogramu provádění prací. Investor nemůže zaručit plynulý postup prací, dodavatel musí 

mít případné prostoje zakalkulované v ceně. 

 

 

V Plzni 3/2018 Vypracoval: Jan Miška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.2 Časový postup a podmínky likvidace zařízení staveniště 

J.3 Postup prací a harmonogram 
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K Zjednodušený havarijní plán po dobu výstavby: 

 

Havárie: 

Dle § 40 zák. 254/2001 je havárie definována jako mimořádné závažné zhoršení nebo 

mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových vod nebo podzemních vod.  Za havárii se 

vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových 

vod nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. 

radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod 

nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických 

poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek výše 

uvedených, pokud takovému vniknutí předcházejí.  

 

Povinnosti při havárii: 

Ten, kdo způsobil havárii je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a 

následků havárie. Kdo způsobí havárii je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 

záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně 

správci povodí. Původce havárie je povinen na výzvu orgánů (HZS ČR, Policie ČR, správce 

povodí, vodoprávní úřad, Česká inspekce ŽP, popř. MZ) při provádění opatření při 

odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. Osoby, které se 

zúčastnili zneškodňování havárie jsou povinny poskytnout české inspekci ŽP potřebné údaje, 

pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a HZS ČR. 

 

Opatření k nápravě havárie: 

K odstranění následků havárie uloží vodoprávní úřad nebo Česká inspekce ŽP tomu, kdo 

porušil povinnost k ochranně povrchových nebo podzemních vod povinnost provést opatření 

k nápravě závadného stavu, popř. opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to 

vyžaduje povaha věci. Za původce závadného stavu se považuje ten, kdo závadný stav 

způsobil s výjimkou HZS ČR popř. jednotek požární ochrany při jejich zásahu s použitím 

přiměřených prostředků. Další povinnosti, pokuty nápravné opatření řeší § 42 zák. 254/2001. 

 

Stavba: 

Během stavby bude používána běžná stavební technika na těžení a odvoz zeminy a suti. 

Zařízení staveniště nebude umístěné v záplavovém území! Materiály potřebné pro realizaci 

stavby budou naváženy těsně před realizací jejich pokládky. Stavebník před umístěním 

případného zařízení staveniště bude konsultovat jeho umístění s odborem životního prostředí 

města Domažlice případně se zástupci sousedních obcí a se správcem komunikace KSÚS PK, 

pracoviště Domažlice. Jako vhodné místo k umístění ZS je uzavřená část dotčené 

komunikace. Dodavatel stavby je povinen dodržovat vyhl. 175/2011 Sb. (změna původní 

vyhl. č. 450/2005 Sb.), o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení haváriím jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků.   
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Povinnosti dodavatele stavby jako preventivní opatření možné havárie s kontaminací 

povrchových nebo podzemních vod: 

- čerpání pohonných hmot do všech stavebních strojů bude prováděno na předem určeném 

místě v dostatečné vzdálenosti od vodoteče a  vodních (domovních) zdrojů tj. mimo 

záplavové území nacházející se ve staveništi 

- dodavatel stavby ponese odpovědnost za likvidaci následků případné poruchy strojů 

- při úniku ropných látek (olej, nafta) zabrání jejich odtoku např. hrázkami vytvořenými 

těženou zeminou. Kontaminovanou zeminu naloží a odveze na skládku, kterou určí 

příslušný odbor životního prostředí. Dekontaminaci a asanaci provede běžnými postupy za 

pomoci Vapexu, sorbčních textilií apod. 

- pokud by natekly ropné látky až do vodoteče, provede dodavatel osazení norné stěny 

v místě pod zdrojem znečištění. Nornou stěnu je dodavatel povinen si připravit před 

zahájením prací a mít ji připravenou pro pohotovostní použití 

- při předání staveniště bude v zápise určeno uložení likvidačních prostředků (Vapex) 

- každou havárii s ropnými produkty je dodavatel povinen nahlásit na (dle uvedeného 

pořadí): 

 

1) Hasičský záchranný sbor  : tel. 150 

2) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka                  : tel. 377 307 356  

3) Policie ČR  : tel. 158 

4) Česká inspekce životního prostředí, ochrana vod   : tel. 377 237 038 

5) Odbor životního prostředí město Domažlice : tel. 379 719 261 

6) obec Kout na Šumavě : tel. 724 189 000 

7) obec Záhořany : tel. 724 182 573 

8) obec Němčice : tel. 607 818 056 

 

 

 

 

 

V Plzni 6/2018 Vypracoval: Jan Miška 
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L Zjednodušený povodňový plán po dobu výstavby: 

Stavba se nachází v  km 0,884 (bezejmenný potok – přítok do rybníka Jordánek) a 

v km 4,670 (Oprechtický potok) v pasivní a pravděpodobně i  aktivní zóně záplavového území 

málo významných vodních toků.  

Po dobu  stavby  bude pravidelně sledován stav hladiny, v případě zvýšení 

průtoku bude určený odpovědný pracovník dodavatele stavby konzultovat prognózu 

vývoje s příslušným technikem Povodí či správcem toku – Lesy ČR (Oprechtický potok). 

Odpovědný pracovník je povinen provádět během stavby každodenní kontroly stavu vodní 

hladiny v toku potoka, sledovat aktuální předpověď počasí popř. být v kontaktu s krizovým 

štábem při vyhlášení I.-II. SPA. Po dobu výstavby budou údaje o úrovni hladiny a příp. 

povodňové stavy pravidelně zaznamenávány do stavebního deníku.  

  V případě zvyšujících se vodních stavů bude na staveništi stálá služba. Ta při 

nepříznivé prognóze zajistí odklizení veškerého odplavitelného materiálu ze stavby. Při 

III.SPA budou z celé plochy staveniště odstraněny veškeré odplavitelné stavební materiály,  

možné zdroje znečištění povrchové vody (viz Havárie), veškeré stavební stroje, aby škody na 

staveništi a v jeho blízkosti způsobené zátopovou vodou byly co nejnižší. 

Ani za běžných průtoků nesmí být po skončení pracovní doby v prostoru staveniště 

ponechávány lehce odplavitelné předměty (bednění a pod.), stavební stroje budou odstaveny 

mimo zátopové území (např. v prostoru zařízení staveniště), které bude mimo záplavové 

území. Materiál pro stavbu bude skladován vždy mimo záplavové území. 

I. SPA – stav bdělosti  

II.SPA – stav pohotovosti  

III. SPA – stav ohrožení – lze předpokládat vyhlášení při začátku přelévání vody z koryta 

potoka.  

 

Telefonní kontakty na pro konsultaci prognózy vývoje stavů vodních toků 

v blízkosti stavby:  

1) Hasičský záchranný sbor  : tel. 150 

2) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka                  : tel. 377 307 356 

3) Lesy ČR, správa toků, obl.povodí Berounky, Plzeň : tel. 956 955 111, 724 523 25  

4) Česká inspekce životního prostředí, ochrana vod   : tel. 377 237 038 

5) Odbor životního prostředí město Domažlice : tel. 379 719 261 

6) obec Kout na Šumavě : tel. 724 189 000 

7) obec Záhořany : tel. 724 182 573 

8) obec Němčice : tel. 607 818 056 

 

 

V Plzni 6/2018 Vypracoval: Jan Miška 



1

VZDÁLENOSTI V METRECH

1

1

1

1



VZDÁLENOSTI V METRECH

1

1



VZDÁLENOSTI V METRECH

1

1

1

1

1

7.ÚSEK



1

1

VZDÁLENOSTI V METRECH

1

1

1

7.ÚSEK



VZDÁLENOSTI V METRECH

1

1

1

1

1



VZDÁLENOSTI V METRECH

1

1

1

1

1



7.ÚSEK 6.ÚSEK

5.ÚSEK

4.ÚSEK

3.ÚSEK

2.ÚSEK

1.ÚSEK

4.ÚSEK
křižovatka

3.ÚSEK
křižovatka

2.ÚSEK
křižovatka

1.ÚSEK
křižovatka

dl. 875mdl. 1700m

dl. 980m

dl. 1
395m

dl. 4
85m

dl. 355mdl. 295m

PRO VOZIDLA DO 3,5t

6,9km

4,8km

si
l. 

III
/1

83
 7

sil
. II

I/1
83

 7sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

si
l. 

III
/1

84
 1

0

sil. III/184 6

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

objídzná trasa při realizaci   .úseku
přes silnice:přes silnice: I/22 a III/0221

1

objídzná trasa při realizaci   .úseku
přes silnice:přes silnice: I/22 a III/0221

2

objídzná trasa při realizaci   .úseku
přes silnice:přes silnice: I/22 a III/0221

3

objídzná trasa při realizaci   .úseku
přes silnice:přes silnice: III/1837 a III/1838 - pro vozidla do 3,5t

4

objídzná trasa při realizaci   .úseku
přes silnice:přes silnice: III/1836 a III/1837

5

objídzná trasa při realizaci   .úseku
přes silnice:přes silnice: III/1836 a III/1837

6

přes silnice: I/22 a III/0221 - pro vozidla nad 3,5t

OBJÍZDNÉ TRASY - REALIZACE POKLÁDKY ACL a ACP:

Realizace křižovatek viz barva:        a úseku 1. viz. barva:        bude provedena bez úplné uzavírky,
v částečné uzavírce jednoho jídzního pruhu s umožněním obousměrného pojezdu v druhém pruhu

Kanice

SCHÉMA OBJÍDZNÝCH TRAS PŘI CELKOVÉ UZAVÍRCE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 1.-6.

sil. I/22

sil. I/22

Chudenice

10
,6

km

PŘI REALIZACI POKLÁDKY ASF. VRSTEV ACO a ACL V CELÉ Š. VOZOVKY



si
l. 

III
/1

83
 7

sil
. II

I/1
83

 7

sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

sil. I/22

sil. I/22

183

1.ÚSEK
IP 22

sil.
 III

/18
4 1

1

UZ
AV
ŘE
NA

IS 11
bIS 11c

IS 11c

IS
 1

1c

IS 11c

IS 11c

sil. II/183

sil. III/
183 6

sil. II/183

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

sil
. I

II/
18

4 
10

sil. III/184 6

sil. III/
183 6

Kanice

Chudenice

184

IS 11b

IP 22
sil. III/184 11UZAVŘENA

10
,6

km
IS 11b

IP 22
sil. III/184 11UZAVŘENA

IS 11b

IP
 1

0a IP 10b

IP 10b

IP 10a

2.ÚSEK

IP 10a
E 3a "2700 m

"

IS 11c

IS
 1

1c

1.ÚSEK
dl. 875m

IS 11b

IS
 1

1b

C
 3b

C 3a

legenda:

22

IS 11b

IP 22
sil. III

/184 11 UZA
VŘE
NA

IP 22 UZAV
ŘENA

IP
 2

2
U
ZA
VŘ
EN
AIP 22

sil. III/184 11

UZAVŘENA



si
l. 

III
/1

83
 7

sil
. II

I/1
83

 7

sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

sil. I/22

sil. I/22

183

2.ÚSEK
IP 22

sil.
 III

/18
4 1

1

UZ
AV
ŘE
NA

IS 11
bIS 11c

IS 11c

IS
 1

1c

IS 11c

IS 11c

sil. II/183

sil. III/
183 6

sil. II/183

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

sil
. I

II/
18

4 
10

sil. III/184 6

sil. III/
183 6

Kanice

Chudenice

184

IS 11b

IP 22
sil. III/184 11UZAVŘENA

10
,6

km
IS 11b

IP 22
sil. III/184 11UZAVŘENA

IS 11b

IP
 1

0a

IP 10b E 3a "1100 m"

E 
3a

 "1
10

0 
m

"

IP 10b

E 3a "1100 m"

za MK

2.ÚSEK

dl. 1700m

IP 10a
E 3a "1000 m

"

IS 11c

IS
 1

1c

IS
 1

1b

C
 2f

C
 3

a

C 3b

IP 10a

legenda:

22

IP 22

sil. III/184 11

UZAVŘENA

IS 11b

IP 22
UZAV

ŘENA

IP
 2

2
U
ZA
VŘ
EN
A

IP 22
sil. III

/184 11 UZA
VŘE
NA

IS 11b



si
l. 

III
/1

83
 7

sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

sil. I/22

sil. I/22

183

3.ÚSEK
IP 22

sil.
 III

/18
4 1

1

UZ
AV
ŘE
NA

IS 11
bIS 11c

IS 11c

IS
 1

1c

IS 11c

IS 11c

sil. II/183

sil. III/
183 6

sil. II/183

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

sil
. I

II/
18

4 
10

sil. III/184 6

sil. III/
183 6

Kanice

Chudenice

184

IS 11b

3.ÚSEK

dl. 980m

IP 22
sil. III/184 11UZAVŘENA

10
,6

km
IS 11b

IP 22

sil. III/184 11UZAVŘENA

IS 11b

IP 10a

IP 10b

IP 10b

IP
 1

0a

IP 10b
E 3a "2800 m"

E 
3a

 "2
80

0 
m

"

IP 10b

E 3a "2800 m"

IP
 1

0a

na MK
IP 10a

sil
. II

I/1
83

 7

IS 11c

IS
 1

1c

IS
 1

1bC
 3b C 

2f

C 3a

legenda:

22

IP 22

sil. III/184 11

UZAVŘENA

IS 11b

IP 22
sil. III

/184 11 UZA
VŘE
NA

IP
 2

2
U
ZA
VŘ
EN
A

IP 22

UZAV
ŘENA

IS 11b



si
l. 

III
/1

83
 7

sil
. II

I/1
83

 7sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

sil. I/22

sil. I/22

183

IS
 1

1c

IS 11c

C 3a

C 3b

4.ÚSEK

dl. 1
395m

PRO VOZIDLA DO 3,5t

4,8km

4.ÚSEK
IP 22

sil.
 III

/18
4 1

1

UZ
AV
ŘE
NA

IS 11
b

E 9IS 11
b

IS 11c

IS 11c
IS 11c

IS
 1

1c

IS 11c

IS 11c

IS
 1

1a
5

kmsil
.II

I/1
84

 1
1

IS
 1

1c

IS 11a

5km

sil.III/184 11

sil. II/183

sil. III/
183 6

sil. II/183

sil. III/185 9

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

sil
. I

II/
18

4 
10

sil. III/184 6

sil. III/
183 6

Kanice

Chudenice

IS 11c

184

IS 11b
E 9

IS 11b

IP 22
sil. III/184 11UZAVŘENA

10
,6

km

C
 3

aC
 3

b

legenda:

22

IP
 2

2
U
ZA
VŘ
EN
A

IP 22
UZ
AV
ŘE
NA

IS 11b
E 9

IS
 1

1b
E

 9
IP 22

sil. III/184 11UZAVŘENA

IP 22

sil. III/184 11

UZAVŘENA

IS 11b

E 9

IS 11bE 9

IS 11b



6,9km

si
l. 

III
/1

83
 7

sil
. II

I/1
83

 7sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

sil. I/22

sil. I/22

5.ÚSEK

22

183

IS 11b

IP
 10a

IP 10b

E 3a "650 m"

IP 10b
E 3a "650 m"

IS
 1

1a

7 km

sil
.II

I/1
84

 1
1

IS
 1

1c

IS 11c

IS 11c

IS 11c

IS 11c

5.ÚSEK

dl. 485m

E
 3a "650 m

"

C
 3

a
C 3b

sil. II/183

sil. III/185 9

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

sil
. I

II/
18

4 
10

sil. III/184 6

sil. III/183 8

sil. III/
183 6

Kanice

Chudenice

IP
 2

2
U
ZA
VŘ
EN
A

IS 11b

IS 11
c

legenda:

IP 22
sil. III/184 11
U
ZAVŘ

EN
A

IS
 1

1c

IP 22
sil. III/184 11
UZAVŘENA

IP 22

sil. III
/184 11

UZA
VŘE
NA

IP 22 UZAVŘ
ENA



6.ÚSEK

dl. 355m

6,9km

si
l. 

III
/1

83
 7

sil
. II

I/1
83

 7sil. I
II/1

83 6

si
l. 

III
/1

83
 6

sil. II/183

sil. II/183

sil. III/183 8

sil. III/183 8

sil
. I

II/
18

3 
6

sil. III/
183 6

sil. I/22

sil. I/22

6.ÚSEK

22

183

IS 11b

IP 10a

IP 10b

E 3a "300 m"

IP 10b
E 3a "300 m"

IP 10b E 3a "400 m"

IP
 1

0b

E 
3a

 "4
00

 m
"

IP 10a

E 3a "4
00 m

"

IS
 1

1a

7 km

sil
.II

I/1
84

 1
1

IS
 1

1c

IS 11c

IS 11c

IS 11c

IS 11c

sil. II/183

sil. III/185 9

sil. III/185 9 sil. III/185 9

si
l. 

III
/1

84
 6

sil. III/184 10

sil. III/184 6

sil
. I

II/
18

4 
10

si
l. 

III
/1

84
 1

0

sil. III/184 6

sil. III/183 8

sil. III/
183 6

Kanice

Chudenice

IP 22
sil. III/184 11
UZAVŘENA

IS 11b

IS 11
c IP

 2
2

U
ZA
VŘ
EN
A

legenda:

IP 22

sil. III
/184 11

UZA
VŘE
NA

IP 22
sil. III/184 11
U
ZAVŘ

EN
A

IP 22 UZAVŘ
ENA

IS
 1

1c


