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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500005356 

číslo smlouvy zhotovitele:  

reg. č. projektu: CZ CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009192 (dále jen „projekt“)  

realizace díla je spolufinancována z IROP 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000111 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:  posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014, oddíl A, vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupen/á:   

IČO:   27430774 DIČ: CZ27430774  

e-mail:   robstavstavby@robstavstavby.cz   

telefon:    

datová schránka: zpixxe9  

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail: 

robstavstavby@robstavstavby.cz  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

mailto:posta@suspk.eu
mailto:robstavstavby@robstavstavby.cz
mailto:robstavstavby@robstavstavby.cz
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“ dle podkladů pro provedení díla 

dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností VIN Consult, s. r. o., IČO: 496 14 967, se 

sídlem Jeremenkova 763/88, zpracované v 1/2020  (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 3256/18/DOP/Pa ze dne 19.9.2019 vydaným 

Městském úřadem Sušice; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 3 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování 

plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) součástí stavby je přeložka veřejné telekomunikační sítě CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup 

tohoto subjektu na staveniště za účelem provedení této přeložky; 

p) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

q) označení stavby jednou informační tabulí o způsobu spolufinancování,; grafický návrh 

informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s požadavky 

poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech 

údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Integrovaného regionálního operačního 

programu; informační tabule bude osazena na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

r) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
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kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.15. Zhotovitel se zavazuje odvézt odfrézovaný materiál bude odvezen na středisko SÚS Klatovy - Luby. 
Na základě vyhlášky 130/2019 bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových směsích, dle 
výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    115 867 566,49 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 
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rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy). 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do dvaceti (20) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 
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zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 
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VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 mil. Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši 200 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve třech vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve 

třech vyhotoveních) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve třech vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve třech vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 
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j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních v tištěné 

podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD ve formátu .pdf) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 
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10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
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d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně do konce roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 
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11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 
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13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 
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jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu 

s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 
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17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou 

v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření 

a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s., zastoupená 

 

 

podepsáno elektronicky      

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 140 199 755,45CZK

56816-1-2-1R

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 

soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i 

když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z 

výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a 

strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 

uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických 

vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i 

možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

115 867 566,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

115 867 566,4921,00% 24 332 188,96

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 56816-1-2-1R

Stavba:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON

VON

663 080,00548 000,00

12 912 134,6710 671 185,68

140 199 755,45

1 972 734,57

13 795 228,25

Cena bez DPH [CZK]

5 664 368,54

3 155 721,34

6 685 652,80

3 032 682,41

1 144 600,04

61 282 933,30

1 517 555,58

31. 1. 2020

VIN Consult, s. r. o.

 

2 387 008,83

1 384 966,05

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

VON Vedlejší a ostatní náklady

VON-NNÚ Vedlejší a ostatní náklady - Náklady na údržbu

115 867 566,49

6 396 903,98 7 740 253,82

Cena s DPH [CZK]

16 692 226,18

3 669 545,72

74 152 349,29

6 853 885,93

1 836 242,25

8 089 639,89

3 818 422,82

SO 

101.802
SO 

101.803

SO 201

Popis

Komunikace – Skrývka ornice

Komunikace – Demolice stávající komunikace / 

rekultivace

Komunikace - HTÚ

Komunikace – Sadové úpravy

Komunikace – Propustky

Komunikace – Definitivní dopravní značení

Provizorní dopravní značení, DIO

Most přes levostranný přítok Kalného potoka

Komunikace – Přeložka silnice II/187 Číhaň - 

Kolinec

Komunikace – Příprava území

Kód

SO 

101.801

SO 

101.103

SO 

101.001

SO 

101.104
SO 

101.105

SO 

101.101
SO 

101.102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 155 721,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 155 721,34 21,00% 662 701,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 818 422,82

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.001 - Komunikace – Příprava území

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 155 721,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 155 721,34

    1 - Zemní práce 559 344,30

    5 - Komunikace pozemní 2 141 775,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 139 456,00

    997 - Přesun sutě 307 558,08

    998 - Přesun hmot 7 587,96

SO 101.001 - Komunikace – Příprava území

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 155 721,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 155 721,34

D 1 Zemní práce 559 344,30

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

500 m2 strojně
m2 1 670,000 14,00 23 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše přes 500 m2

P
Poznámka k položce:

likvidace dřevní hmoty dle dispozic dodavatele, vč. odvozu

VV "smýcení keřů" 1670 1 670,000

2 K 111212355 Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 251,000 98,30 24 673,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5

P
Poznámka k položce:

likvidace dřevní hmoty dle dispozic dodavatele, vč. odvozu

VV "odstranění strom. skupin" 122+129 251,000

3 K 111212361 Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 895,000 33,00 29 535,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

P
Poznámka k položce:

likvidace dřevní hmoty dle dispozic dodavatele, vč. odvozu

VV "odstranění strom. skupin" 895 895,000

4 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 7,000 112,00 784,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

platí pro pol. 112151011-9:

dle situace kácení a Dendrologického průzkumu

- průměr kmene (ve skupinách korigovaný) měřený v 1,3 metru s koeficientem x1,2 – pro dosažení průměru kmene v místě řezu

- likvidace dřevní hmoty dle dispozic dodavatele, vč. odvozu

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 200mm" 7 7,000

5 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 6,000 935,00 5 610,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 300mm" 6 6,000

6 K 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm kus 18,000 1 042,00 18 756,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 400mm" 18 18,000

7 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 20,000 1 150,00 23 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 500mm" 20 20,000

8 K 112151015 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm kus 10,000 1 280,00 12 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 600mm" 10 10,000

9 K 112151016 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm kus 10,000 1 391,00 13 910,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 700mm" 10 10,000

10 K 112151017 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mm kus 4,000 1 450,00 5 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 800mm" 4 4,000

11 K 112151018 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 900 mm kus 3,000 1 556,00 4 668,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 900mm" 3 3,000

12 K 112151019 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm kus 3,000 2 998,00 8 994,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 1000mm" 3 3,000

13 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 7,000 230,00 1 610,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

P

Poznámka k položce:

platí pro pol. 112201111-9:

dle situace kácení a Dendrologického průzkumu

- průměr kmene (ve skupinách korigovaný) měřený v 1,3 metru s koeficientem x1,2 – pro dosažení průměru kmene v místě řezu

- likvidace dřevní hmoty dle dispozic dodavatele, vč. odvozu

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 200mm" 7 7,000

14 K 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 6,000 729,00 4 374,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 300mm" 6 6,000

15 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 18,000 830,00 14 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 400mm" 18 18,000

16 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 20,000 1 110,00 22 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 500mm" 20 20,000

17 K 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 10,000 1 250,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 600mm" 10 10,000

18 K 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 10,000 1 440,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 700mm" 10 10,000

19 K 112201117 Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 1 930,00 7 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 800mm" 4 4,000

20 K 112201118 Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 2 230,00 6 690,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 900mm" 3 3,000

21 K 112201119 Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 2 470,00 7 410,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm

VV "odstranění stromů solitérních a vícekmenů D v místě řezu do 1000mm" 3 3,000

22 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 10 020,000 29,50 295 590,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "vrstva ŠD 63/125 pro plochy ZS - následné odstranění" 10020 10 020,000

D 5 Komunikace pozemní 2 141 775,00

23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 10 020,000 213,75 2 141 775,00 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "vrstva ŠD 63/125 pro plochy ZS - zřízení" 10020 10 020,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 139 456,00

24 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 32,000 1 410,00 45 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

VV "provizorní propustky - zřízení" 4*8 32,000

25 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 32,320 2 090,00 67 548,80 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 32,320

26 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 32,000 837,10 26 787,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm

VV "provizorní propustky DN 600 - následné odstranění" 4*8 32,000

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.001 - Komunikace – Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 307 558,08

27 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 4 408,800 38,00 167 534,40

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "vrstva ŠD 63/125 pro plochy ZS - následné odstranění" 4408,8 4 408,800

28 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 65,760 38,00 2 498,88

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "železobeton" 65,76 65,760

29 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01
t 65,760 80,00 5 260,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

VV "železobeton" 65,76 65,760

30 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 4 408,800 30,00 132 264,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "vrstva ŠD 63/125 pro plochy ZS - následné odstranění" 4408,8 4 408,800

D 998 Přesun hmot 7 587,96

31 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 47,723 159,00 7 587,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 282 933,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61 282 933,30 21,00% 12 869 415,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 152 349,29

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.101 - Komunikace – Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 61 282 933,30

HSV - Práce a dodávky HSV 61 249 728,73

    1 - Zemní práce 3 902 306,14

    2 - Zakládání 236 122,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 242 410,77

    4 - Vodorovné konstrukce 340 443,62

    5 - Komunikace pozemní 50 954 034,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 591 750,39

    997 - Přesun sutě 6 569,33

    998 - Přesun hmot 976 091,30

PSV - Práce a dodávky PSV 33 204,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 204,57

SO 101.101 - Komunikace – Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

Strana 8 z 49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 282 933,30

D HSV Práce a dodávky HSV 61 249 728,73

D 1 Zemní práce 3 902 306,14

1 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 960,000 39,50 37 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 

m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 640+640*0,5 960,000

2 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 578,100 41,50 23 991,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV "Napojení vozovek na stávající stav v celk. tl. 100mm (po vrstvách 40 + 60 mm)" 282+296,1 578,100

3 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 78,000 265,00 20 670,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

50 do 100 m3

VV "Trativod" 650*0,3*0,4 78,000

4 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 13 097,543 79,00 1 034 705,90

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

P

Poznámka k položce:

Původní ornice bude po dobu stavby umístěna na následujících dočasných skládkách ornice:

- č.p. 919/2, k.ú. Číhaň, majitel Farma Číhaň s.r.o., č. p. 73, 34142 Číhaň

- č.p. 199/11, k.ú. Vlčkovice u Kolince, majitel Vesa Velhartice, a. s., č. p. 220, 34142 Velhartice

- č.p. 416/38, k.ú. Kolinec, majitel Městys Kolinec, č. p. 28, 34142 Kolinec

Pro zpětné ohumusování bude ornice primárně čerpána z pozemků č. 199/11 a 416/38.

VV "Dosypávka krajnice - dosypáno a zhutněno PS 95% materiál min. málo vhodný - doprava z meziskládky" 3227,9 3 227,900

VV "Ornice (viz Poznámka) - zpětné použití - doprava z meziskládky" (53892,72+7833+4071,9)*0,15 9 869,643

5 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 78,000 118,00 9 204,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "Trativod" 650*0,3*0,4 78,000

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 13 097,543 19,00 248 853,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

P
Poznámka k položce:

získání materiálu v rámci ostatních SO (101.001+802) ; součástí položky je i výběr vhodného materiálu

VV "Dosypávka krajnice - dosypáno a zhutněno PS 95% materiál min. málo vhodný - doprava z meziskládky" 3227,9 3 227,900

VV "Ornice - zpětné použití - doprava z meziskládky" (53892,72+7833+4071,9)*0,15 9 869,643

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 140,400 30,00 4 212,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 78*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 140,400

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 46 661,241 19,00 886 563,58 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "plochy pod komunikace a chodníky" 368+584,063+45709,178 46 661,241

9 K 181151312 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 m2 53 892,720 8,80 474 255,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "Ohumusování svahů, tl. 150mm" 53892,72 53 892,720

10 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 11 904,900 13,40 159 525,66 CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Ohumusování š. 1,0m, tl. 150mm" 7833 7 833,000

VV "Ohumusování, tl. 150mm" 4071,9 4 071,900

11 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 53 892,720 18,60 1 002 404,59 CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Ohumusování svahů, tl. 150mm" 53892,72 53 892,720

D 2 Zakládání 236 122,90

12 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 1 040,000 19,00 19 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 

při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "Trativod" 650*1,6 1 040,000

13 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 196,000 29,00 34 684,00 CS ÚRS 2020 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 1040*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 196,000

14 K 212752212-1
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních obalených geotextilií D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop
m 650,000 137,00 89 050,00

PP
Trativody z drenážních trubek obalených geotextilií se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 

množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV "Trativod" 650 650,000

15 K 273321118 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 10,850 3 420,00 37 107,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "spodní deska L zídek"

VV "opěrná zídka 11m" 1,0*0,35*11,0 3,850

VV "opěrná zídka 20m" 1,0*0,35*20,0 7,000

16 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 23,100 550,00 12 705,00 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení

VV "spodní deska L zídek"

VV "opěrná zídka 11m" 2*(1,0+11,0)*0,35 8,400

VV "opěrná zídka 20m" 2*(1,0+20,0)*0,35 14,700

17 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 23,100 95,00 2 194,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění

18 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 1,302 31 200,00 40 622,40 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "spodní deska L zídek, predikce 120 kg/m3"

VV "opěrná zídka 11m" 1,0*0,35*11,0*0,12 0,462

VV "opěrná zídka 20m" 1,0*0,35*20,0*0,12 0,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 242 410,77

19 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 17,903 3 350,00 59 975,05 CS ÚRS 2020 01

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV "opěrná stěna L zídek"

VV "opěrná zídka 11m" 1,65*0,35*11,0 6,353

VV "opěrná zídka 20m" 1,65*0,35*20,0 11,550

20 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 134,850 798,00 107 610,30 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

VV "opěrná stěna L zídek"

VV "opěrná zídka 11m" (1,65+2,0+2*0,35)*11 47,850

VV "opěrná zídka 20m" (1,65+2,0+2*0,35)*20 87,000

21 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 134,850 57,90 7 807,82 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

22 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 2,148 31 200,00 67 017,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 křídel, závěrných zdí

VV "opěrná stěna L zídek, predikce 120 kg/m3"

VV "opěrná zídka 11m" 1,65*0,35*11,0*0,12 0,762

VV "opěrná zídka 20m" 1,65*0,35*20,0*0,12 1,386

D 4 Vodorovné konstrukce 340 443,62

23 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 246,400 502,50 123 816,00 CS ÚRS 2020 01

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.101 - Komunikace – Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

Strana 9 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - kaskádovitě (schody) - navýšení lože" 308*0,8 246,400

24 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 34,540 151,00 5 215,54 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

P
Poznámka k položce:

rezerva 10% na nerovnost podkladu, ztratné

VV "štěrkopískový hutněný polštář tl. 200mm"

VV "opěrná zídka 11m" 1,1*11,2 12,320

VV "opěrná zídka 20m" 1,1*20,2 22,220

25 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 2 800,160 75,50 211 412,08 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - příkop - DDK tl. min. 50mm" 3146*0,8 2 516,800

VV
"příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - kaskádovitě (schody) - DDK tl. min. 50mm" 

308*0,8*1,15
283,360

D 5 Komunikace pozemní 50 954 034,28

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 368,000 128,25 47 196,00 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vozovková vrstva ŠDA vč. rozšíření pod obruby"

VV "Chodníky" 320*1,15 368,000

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 733,750 171,00 125 471,25 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vozovková vrstva ŠDA vč. rozšíření na okrajích souvrství a pod krajnice"

VV "Polní cesta" 587,0*1,25 733,750

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 46 059,410 213,75 9 845 198,89 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "vozovková vrstva ŠDA vč. rozšíření na okrajích souvrství a pod krajnice, resp. obruby"

VV "Vozovka" 35116,2*1,25 43 895,250

VV "Sjezdy" 1173,9*1,25 1 467,375

VV "Zastávky" 605,9*1,15 696,785

29 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 38 589,313 183,30 7 073 421,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "podkladní vrstva ACP 16+ vč. případného rozšíření na okrajích souvrství"

VV "Vozovka" 35116,2*1,03 36 169,686

VV "Sjezdy" 1173,9*1,03 1 209,117

VV "Polní cesta" 587,0*1,03 604,610

VV "Zastávky" 605,9 605,900

30 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 610,480 227,25 138 731,58 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "vozovková vrstva SC 8/10 vč. rozšíření na okrajích souvrství"

VV "Polní cesta" 587,0*1,04 610,480

31 K 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 38 347,604 257,55 9 876 425,41 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

VV "vozovková vrstva SC 8/10 vč. případného rozšíření na okrajích souvrství"

VV "Vozovka" 35116,2*1,04 36 520,848

VV "Sjezdy" 1173,9*1,04 1 220,856

VV "Zastávky" 605,9 605,900

32 K 567531111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2 m2 1 000,000 230,00 230 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm

VV "úprava pláně polní cesty zemní frézou s pridáním 5% cementu, vč. přehutnění" 1000 1 000,000

33 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 7 592,550 128,25 973 744,54 CS ÚRS 2020 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

VV "Dosypávka krajnice (nezpevněná)" 7592,55 7 592,550

34 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 3 227,900 211,00 681 086,90 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV "Dosypávka krajnice - dosypáno a zhutněno PS 95% materiál min. málo vhodný" 3227,9 3 227,900

35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 38 583,443 10,20 393 551,12 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "infiltrační postřik 0,8 kg/m2 vč. případného rozšíření na okrajích souvrství"

VV "Vozovka" 35116,2*1,03 36 169,686

VV "Sjezdy" 1173,9*1,03 1 209,117

VV "Polní cesta" 587,0*1,02 598,740

VV "Zastávky" 605,9 605,900

36 K 573231106-1 Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 77 011,673 9,90 762 415,56

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV spojovací postřik 0,3 kg/m2 vč. případného rozšíření na okrajích souvrství"

VV "Vozovka" 35116,2*1,01+35116,2*1,02 71 285,886

VV "Sjezdy" 1173,9*1,01+1173,9*1,02 2 383,017

VV "Polní cesta" 587,0*1,01 592,870

VV "Zastávky" 2*605,9 1 211,800

VV "Napojení vozovek na stávající stav" 282+296,1 578,100

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 640+640*0,5 960,000

37 K 577134121-1 Asfaltový beton vrstva obrusná tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu s vysokým modulem tuhosti m2 605,900 191,30 115 908,67

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu s vysokým modulem tuhosti s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "obrusná vrstva VMT"

VV "Zastávky" 605,9 605,900

38 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 37 813,200 290,20 10 973 390,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 

mm

VV "obrusná vrstva ACO 11"

VV "Vozovka" 35116,2 35 116,200

VV "Sjezdy" 1173,9 1 173,900

VV "Polní cesta" 587,0 587,000

VV "Napojení vozovek na stávající stav" 296,1 296,100

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 640 640,000

39 K 577135142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 320,000 165,80 53 056,00 CS ÚRS 2020 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "ložná vrstva ACL 16+"

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 640*0,5 320,000

40 K 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 37 527,871 248,70 9 333 181,52 CS ÚRS 2020 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV "ložná vrstva ACL 16+ vč. rozšíření na okrajích souvrství"

VV "Vozovka" 35116,2*1,01 35 467,362

VV "Sjezdy" 1173,9*1,01 1 185,639

VV "Polní cesta" 587,0*1,01 592,870

VV "Napojení vozovek na stávající stav" 282 282,000

41 K 577155122-1 Asfaltový beton vrstva ložní tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu s vysokým modulem tuhosti m2 605,900 287,00 173 893,30

PP
Asfaltový beton vrstva ložní tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu s vysokým modulem tuhosti s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 

přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV "ložní vrstva VMT"

VV "Zastávky" 605,9 605,900

42 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 320,000 265,00 84 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV "betonová dlažba 60mm, lože DDK 30mm - dva úseky jednotlivě do 300m2"

VV "Chodníky" 320 320,000

43 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 326,400 178,20 58 164,48 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 320*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 326,400

44 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 213,928 67,30 14 397,35 CS ÚRS 2020 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - příkop - dilatační spáry po 8-12m" 3146/10,0*0,68 213,928

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 591 750,39

45 K 911331111-1
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m vč. 

náběhů a odrazek
m 2 150,000 1 120,00 2 408 000,00

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné vč. náběhů a odrazek

VV "svodidlo NH4 - míra zadržení N2, vč. náběhů" 2150 2 150,000

46 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 269,000 211,00 56 759,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Směrové sloupky bílé" 225 225,000

VV "Směrové sloupky červené" 44 44,000

47 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 269,000 190,00 51 110,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 270,000 278,00 75 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "ABO 2-15" 270 270,000

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 270,000 94,50 25 515,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

50 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 275,000 277,00 76 175,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

VV "ABO 4-8" 275 275,000

51 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 275,000 79,20 21 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový parkový 1000x80x200mm

52 K 919122122-1 Těsnění spár modifikovanou zálivkou za tepla pro komůrky průřezu do 400 mm2 m 500,000 45,00 22 500,00

PP
Utěsnění dilatačních spár modifikovanou zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky 

průřezu do 400 mm2

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad" 500 500,000

53 K 919122132-1 Těsnění spár modifikovanou zálivkou za tepla pro komůrky průřezu do 800 mm2 m 450,000 35,00 15 750,00

PP
Utěsnění dilatačních spár modifikovanou zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky 

průřezu do 800 mm2

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad" 250+200 450,000

54 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 500,000 49,50 24 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad" 500 500,000

55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 250,000 52,50 13 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad" 250 250,000

56 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 200,000 75,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad" 200 200,000

57 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 213,928 61,20 13 092,39 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - příkop - dilatační spáry po 8-12m" 3146/10,0*0,68 213,928

58 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 3 454,000 231,00 797 874,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky do 500 mm

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - příkop" 3146 3 146,000

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - kaskádovitě (schody)" 308 308,000

59 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 3 546,400 275,00 975 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - příkop" 3146 3 146,000

VV "příkopová tvárnice C C25/30 - XF4 do betonu s vyplněním spar CM - kaskádovitě (schody)" 308*1,3 400,400

D 997 Přesun sutě 6 569,33

60 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na sklad SÚS t 172,877 38,00 6 569,33

PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení - na sklad SÚS

P
Poznámka k položce:

bez poplatku za skládku

VV "frézovaná" 98,88+73,997 172,877

D 998 Přesun hmot 976 091,30

61 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4 477,483 159,00 711 919,80 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

62 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 4 477,483 59,00 264 171,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 33 204,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 204,57

63 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 78,000 121,00 9 438,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

VV "dvojitý nátěr betonových ploch ve styku se zeminou"

VV "opěrná zídka 11m" 2*15 30,000

VV "opěrná zídka 20m" 2*24 48,000

64 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 116,000 174,00 20 184,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV "dvojitý nátěr betonových ploch ve styku se zeminou"

VV "opěrná zídka 11m" 2*20 40,000

VV "opěrná zídka 20m" 2*38 76,000

65 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,087 40 400,00 3 514,80 CS ÚRS 2020 01

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 78+116 194,000

VV 194*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,087

66 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,087 779,00 67,77 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 144 600,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 144 600,04 21,00% 240 366,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 384 966,05

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.102 - Komunikace – Definitivní dopravní značení

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 144 600,04

HSV - Práce a dodávky HSV 1 144 600,04

    1 - Zemní práce 550,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 141 808,60

    998 - Přesun hmot 2 241,04

SO 101.102 - Komunikace – Definitivní dopravní značení

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 144 600,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 144 600,04

D 1 Zemní práce 550,40

1 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 3,200 118,00 377,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkop jamek pro sloupky" 16*0,8*0,5*0,5 3,200

2 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 5,760 30,00 172,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "výkop jamek pro sloupky" 16*0,8*0,5*0,5 3,200

VV 3,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 141 808,60

3 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 16,000 1 123,00 17 968,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "B20a (70)" 2 2,000

VV "B20b (70)" 2 2,000

VV "P1" 8 8,000

VV "P4" 4 4,000

4 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 12,000 750,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

VV "P1" 8 8,000

VV "P4" 4 4,000

5 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "B20a (70)" 2 2,000

VV "B20b (70)" 2 2,000

6 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 16,000 206,00 3 296,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV "B20a (70)" 2 2,000

VV "B20b (70)" 2 2,000

VV "P1" 8 8,000

VV "P4" 4 4,000

7 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 16,000 885,00 14 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV "B20a (70)" 2 2,000

VV "B20b (70)" 2 2,000

VV "P1" 8 8,000

VV "P4" 4 4,000

8 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 2 657,000 15,00 39 855,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "V1a (0,125)" 2657 2 657,000

9 K 915111116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva m 228,000 15,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "V11a - žlutá (0,125)" 2*114 228,000

10 K 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 1 152,000 15,00 17 280,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "V2b (3/1,5/0,125)" 330 330,000

VV "V2b (3/6/0,125)" 725 725,000

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 97 97,000

11 K 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva m 7 860,000 30,00 235 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "V4 (0,25)" 7860 7 860,000

12 K 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 304,000 30,00 9 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "V2b (1,5/1,5/0,25)" 108 108,000

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 196 196,000

13 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 2 657,000 37,50 99 637,50 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

VV "2. fáze VDZ"

VV "V1a (0,125)" 2657 2 657,000

14 K 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast m 228,000 37,50 8 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní

VV "2. fáze VDZ"

VV "V11a - žlutá (0,125)" 2*114 228,000

15 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 1 152,000 37,50 43 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "2. fáze VDZ"

VV "V2b (3/1,5/0,125)" 330 330,000

VV "V2b (3/6/0,125)" 725 725,000

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 97 97,000

16 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 7 860,000 75,00 589 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

VV "2. fáze VDZ"

VV "V4 (0,25)" 7860 7 860,000

17 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 304,000 75,00 22 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "2. fáze VDZ"

VV "V2b (1,5/1,5/0,25)" 108 108,000

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 196 196,000

18 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 12 201,000 2,10 25 622,10 CS ÚRS 2020 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "1. fáze VDZ"

VV "V4 (0,25)" 7860 7 860,000

VV "V1a (0,125)" 2657 2 657,000

VV "V2b (3/1,5/0,125)" 330 330,000

VV "V2b (3/6/0,125)" 725 725,000

VV "V2b (1,5/1,5/0,25)" 108 108,000

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 97 97,000

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 196 196,000

VV "V11a - žlutá (0,125)" 2*114 228,000

D 998 Přesun hmot 2 241,04

19 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10,280 159,00 1 634,52 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

20 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 10,280 59,00 606,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.102 - Komunikace – Definitivní dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 517 555,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 517 555,58 21,00% 318 686,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 836 242,25

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.103 - Provizorní dopravní značení, DIO

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 517 555,58

VRN-1 - Vedlejší rozpočtové náklady - DIO I. etapa 1 116 895,58

    1 - Zemní práce 105 750,00

    2 - Zakládání 488 287,50

    5 - Komunikace pozemní 205 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 083,80

    997 - Přesun sutě 28 723,20

    998 - Přesun hmot 27 851,08

VRN-2 - Vedlejší rozpočtové náklady - DIO II. etapa 400 660,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 400 660,00

SO 101.103 - Provizorní dopravní značení, DIO

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 517 555,58

D VRN-1 Vedlejší rozpočtové náklady - DIO I. etapa 1 116 895,58

D 1 Zemní práce 105 750,00

1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 960,000 29,50 28 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - ŠD tl. 250mm + lože panelů" 960 960,000

2 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 870,000 89,00 77 430,00 CS ÚRS 2020 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

P
Poznámka k položce:

položka vč. odvozu a uskladnění panelů dle dispozic dodavatele

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - panely 3x1x0,15" 290*3,0 870,000

D 2 Zakládání 488 287,50

3 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 870,000 268,00 233 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

P
Poznámka k položce:

položka vč. pořízení, dovozu panelů dle dispozic dodavatele

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - panely 3x1x0,15" 290*3,0 870,000

4 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 72,500 3 519,00 255 127,50 CS ÚRS 2020 01

PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

P
Poznámka k položce:

tvar (min. 3/1m) a tloušťka panelů (min. 0,15m) dle dispozic zhotovitele

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - panely 3x1x0,15 - celkem 290ks - obratovost 50%" 290*0,5 145,000

VV 145*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 72,500

D 5 Komunikace pozemní 205 200,00

5 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 960,000 213,75 205 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - ŠD tl. 250mm" 960 960,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 083,80

6 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 2*2 4,000

7 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 2*2 4,000

8 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "(Z2+)B1+E13" 2+2 4,000

9 K 913111115-1 Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PP Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní dle dokumentace pro osazení DIO

VV "E13" 2 2,000

10 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 1 096,000 5,00 5 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 274*2*2 1 096,000

11 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 1 096,000 5,00 5 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 274*2*2 1 096,000

12 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 1 096,000 5,00 5 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "(Z2+)B1+E13" 274*(2+2) 1 096,000

13 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 48,000 150,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "B20a (70+50+30)" 4+4+4 12,000

VV "I. etapa - napojení 1. část"

VV "A6b" 2 2,000

VV "A10" 3 3,000

VV "A15(+S1)" 3 3,000

VV "B20a (70+50+30)" 2+2+2 6,000

VV "B21a" 2 2,000

VV "B26" 2 2,000

VV "I. etapa - napojení 2. část - přesun, úprava polohy"

VV "A6b" 2 2,000

VV "A10" 3 3,000

VV "A15(+S1)" 3 3,000

VV "B20a (70+50+30)" 2+2+2 6,000

VV "B21a" 2 2,000

VV "B26" 2 2,000

14 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 4 926,000 10,00 49 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "B20a (70+50+30)" 274*(4+4+4) 3 288,000

VV "I. etapa - napojení 1+2. část"

VV "A6b" 91*2 182,000

VV "A10" 91*3 273,000

VV "A15(+S1)" 91*3 273,000

VV "B20a (70+50+30)" 91*(2+2+2) 546,000

VV "B21a" 91*2 182,000

VV "B26" 91*2 182,000

15 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "IP22" 4 4,000

VV "I. etapa - napojení 1+2. část"

VV "IP22" 5 5,000

16 K 913111116-1 Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 5,000 1 500,00 7 500,00

PP Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvětšené dle dokumentace pro osazení DIO

VV "IP 22" 5 5,000

17 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 1 551,000 25,00 38 775,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV "I. etapa - v místě stavby"

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.103 - Provizorní dopravní značení, DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "IP22" 274*4 1 096,000

VV "I. etapa - napojení 1+2. část"

VV "IP22" 91*5 455,000

18 K 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 2 2,000

19 K 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 548,000 15,00 8 220,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112

VV "I. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 274*2 548,000

20 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 52,000 250,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní

VV "I. etapa - napojení 1. část"

VV "Z4a" 26 26,000

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "Z4b" 26 26,000

21 K 913321115 Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky

VV "I. etapa - napojení 1. část" 1 1,000

VV "I. etapa - napojení 2. část - přesun" 1 1,000

22 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 2 366,000 10,00 23 660,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení 

k ceně 32-1111

VV "I. etapa - napojení 1+2. část"

VV "Z4a,b" 91*26 2 366,000

23 K 913321215 Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití kus 273,000 100,00 27 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení 

k ceně 32-1115

VV "I. etapa - napojení 1+2. část" 91*3 273,000

24 K 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru kus 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru

VV "I. etapa - napojení 1. část"

VV "(A15+)S1" 3 3,000

VV "I. etapa - napojení 2. část - přesun, úprava polohy"

VV "(A15+)S1" 3 3,000

25 K 913331215 Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití kus 273,000 50,00 13 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení 

k ceně 33-1115

VV "I. etapa - napojení 1+2. část" 91*3 273,000

26 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

VV "I. etapa - napojení 1. část (na dl. 130m)" 1 1,000

VV "I. etapa - napojení 2. část - přesun (na dl. 300m)" 1 1,000

27 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus 91,000 250,00 22 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111

VV "I. etapa - napojení 1+2. část" 91 91,000

28 K 913911111 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/7,2 Ah kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/7,2 Ah

VV "I. etapa - napojení 1. část" 1 1,000

VV "I. etapa - napojení 2. část - přesun" 1 1,000

29 K 913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku plastového

VV "I. etapa - napojení 1. část" 1 1,000

VV "I. etapa - napojení 2. část - přesun" 1 1,000

30 K 913911211 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití kus 91,000 50,00 4 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 

zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1111

VV "I. etapa - napojení 1+2. část" 91 91,000

31 K 913911221 Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 91,000 50,00 4 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 

zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1121

VV "I. etapa - napojení 1+2. část" 91 91,000

32 K 915131116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva m2 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní

VV "I. etapa - napojení 1. část"

VV "V5 tl. 0,25m" 2*3*0,25 1,500

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "V5 tl. 0,25m" 2*3*0,25 1,500

33 K 966007112 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm m 12,000 32,40 388,80 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm

VV "I. etapa - napojení 1+2. část"

VV "V5 tl. 0,25m" 2*3*2 12,000

D 997 Přesun sutě 28 723,20

34 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 422,400 38,00 16 051,20

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - ŠD tl. 250mm + lože panelů" 422,4 422,400

35 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 422,400 30,00 12 672,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "I. etapa - napojení 2. část"

VV "provizorní panelová vozovka - ŠD tl. 250mm + lože panelů" 422,4 422,400

D 998 Přesun hmot 27 851,08

36 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 175,164 159,00 27 851,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D VRN-2 Vedlejší rozpočtové náklady - DIO II. etapa 400 660,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 400 660,00

37 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 5*2 10,000

38 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 10,000 60,00 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 5*2 10,000

39 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 28,000 80,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "(Z2+)B1+E13" 5+5 10,000

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - E3a" 3 3,000

VV "det B - E9" 2 2,000

VV "det C - E9" 3 3,000

VV "det E - E3a+E9" 2+3 5,000

VV "det G - E9" 2 2,000

VV "det H - E9" 3 3,000

40 K 913111115-1 Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní kus 58,000 80,00 4 640,00

PP Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné základní dle dokumentace pro osazení DIO

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "E13" 5 5,000

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - IS11b+E3a" 6+3 9,000

VV "det B - IS3b+IS3c+IS11b+E9" 1+1+2+2 6,000

VV "det C - IS3b+IS3c+IS11b+E9" 1+2+3+3 9,000

VV "det D - IS11b" 5 5,000

VV "det E - IS11b+E3a+E9" 3+2+3 8,000
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VV "det F - IS11b" 3 3,000

VV "det G - IS11b+E9" 3+2 5,000

VV "det H - IS11b+IS15b+E9" 4+1+3 8,000

41 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 3 650,000 5,00 18 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 365*5*2 3 650,000

42 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 3 650,000 5,00 18 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 365*5*2 3 650,000

43 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 10 220,000 5,00 51 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "(Z2+)B1+E13" 365*(5+5) 3 650,000

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - E3a" 365*3 1 095,000

VV "det B - E9" 365*2 730,000

VV "det C - E9" 365*3 1 095,000

VV "det E - E3a+E9" 365*(2+3) 1 825,000

VV "det G - E9" 365*2 730,000

VV "det H - E9" 365*3 1 095,000

44 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 41,000 150,00 6 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - IS11b+IP10a+IP10b" 6+2+1 9,000

VV "det B - IS3b+IS3c+IS11b+IS11c" 1+1+2+2 6,000

VV "det C - IS3b+IS3c+IS11b" 1+2+3 6,000

VV "det D - IS11b" 5 5,000

VV "det E - IS11b+IP10b" 3+1 4,000

VV "det F - IS11b" 3 3,000

VV "det G - IS11b" 3 3,000

VV "det H - IS11b+IS15b" 4+1 5,000

45 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 14 965,000 10,00 149 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - IS11b+IP10a+IP10b" 365*(6+2+1) 3 285,000

VV "det B - IS3b+IS3c+IS11b+IS11c" 365*(1+1+2+2) 2 190,000

VV "det C - IS3b+IS3c+IS11b" 365*(1+2+3) 2 190,000

VV "det D - IS11b" 365*5 1 825,000

VV "det E - IS11b+IP10b" 365*(3+1) 1 460,000

VV "det F - IS11b" 365*3 1 095,000

VV "det G - IS11b" 365*3 1 095,000

VV "det H - IS11b+IS15b" 365*(4+1) 1 825,000

46 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 11,000 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - IP22" 4 4,000

VV "det C - IP22" 1 1,000

VV "det E - IP22" 2 2,000

VV "det F - IP22" 1 1,000

VV "det G - IP22" 1 1,000

VV "det H - IP22" 2 2,000

47 K 913111116-1 Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 11,000 1 500,00 16 500,00

PP Příplatek za polep dočasné dopravní značky samostatné zvětšené dle dokumentace pro osazení DIO

VV "IP 22" 11 11,000

48 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 4 015,000 25,00 100 375,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily"

VV "det A - IP22" 365*4 1 460,000

VV "det C - IP22" 365*1 365,000

VV "det E - IP22" 365*2 730,000

VV "det F - IP22" 365*1 365,000

VV "det G - IP22" 365*1 365,000

VV "det H - IP22" 365*2 730,000

49 K 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 5 5,000

50 K 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 1 825,000 15,00 27 375,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112

VV "II. etapa - v místě stavby"

VV "Z2(+B1+E13)" 365*5 1 825,000

51 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 12,000 45,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily" 12 12,000

52 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 12,000 45,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky

VV "II. etapa - vyznačení objízdných tras dle PD - detaily" 12 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 685 652,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 685 652,80 21,00% 1 403 987,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 089 639,89

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.104 - Komunikace – Propustky

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 685 652,80

HSV - Práce a dodávky HSV 6 528 977,94

    1 - Zemní práce 371 643,60

    2 - Zakládání 1 257 063,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 768 681,15

    4 - Vodorovné konstrukce 1 610 816,21

    5 - Komunikace pozemní 13 534,08

    8 - Trubní vedení 1 901 106,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 114,30

    998 - Přesun hmot 501 018,72

PSV - Práce a dodávky PSV 156 674,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 156 674,86

SO 101.104 - Komunikace – Propustky

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 685 652,80

D HSV Práce a dodávky HSV 6 528 977,94

D 1 Zemní práce 371 643,60

1 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 289,400 165,00 47 751,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

P
Poznámka k položce:

zásypy řešeny v rámci HTÚ z vhodného místního materiálu

VV "výkop rýhy pro osazení propustku"

VV "P3 v km 0+611,00" 65,0 65,000

VV "P11 v km 1+375,00" 86,0 86,000

VV "P17 v km 2+035,32" 36,0 36,000

VV "P21 v km 2+475,00" 70 70,000

VV "P28 v km 3+678,30" 32,4 32,400

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 813,400 165,00 134 211,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

P
Poznámka k položce:

zásypy řešeny v rámci HTÚ z vhodného místního materiálu

VV "výkop rýhy pro osazení propustku"

VV "P2 v km 0+343,89" 136,0 136,000

VV "P9 v km 1+175,00" 205,5 205,500

VV "P12 v km 1+417,74" 124,5 124,500

VV "P18 v km 2+069,00" 245,5 245,500

VV "P20 v km 2+236,00" 101,9 101,900

3 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 1 102,800 118,00 130 130,40

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkop rýhy pro osazení propustku" 289,4+813,4 1 102,800

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 985,040 30,00 59 551,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 1102,8 1 102,800

VV 1102,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 985,040

D 2 Zakládání 1 257 063,15

5 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 21,024 2 510,00 52 770,24 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

P

Poznámka k položce:

rezerva 10% na nerovnost podkladu, ztratné

beton C8/10 (do C12/15)

VV "Podkladní betony pod patky propustků z betonu C 8/10"

VV "pod sjezdy DN500 + DN600 + DN800 + DN1000" (21*2*1,65*1,0+1*1,65*1,1+2*2*1,65*1,3+1*2*1,65*1,5)*0,1*1,1 9,311

VV "P3 v km 0+611,00" 2*5,6*1,15*0,1*1,1 1,417

VV "P9 v km 1+175,00" 2*5,6*1,15*0,1*1,1 1,417

VV "P11 v km 1+375,00" 2*5,2*1,15*0,1*1,1 1,316

VV "P18 v km 2+069,00" 2*6,1*1,15*0,1*1,1 1,543

VV "P20 v km 2+236,00" (5,0*1,15+2,65*2,6)*0,1*1,1 1,390

VV "P21 v km 2+475,00" ((2*2,65+1,8)*1,15+2,65*2,6)*0,1*1,1 1,656

VV "P28 v km 3+678,30" 2*4,2*1,15*0,1*1,1 1,063

VV 19,113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,024

6 K 273321118 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 3,675 3 420,00 12 568,50 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základové desky spadišť propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P20 v km 2+236,00" 2,4*2,45*0,3 1,764

VV "P21 v km 2+475,00" 2,6*2,45*0,3 1,911

7 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 5,940 550,00 3 267,00 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení

VV "základové desky spadišť propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P20 v km 2+236,00" 2*(2,4+2,45)*0,3 2,910

VV "P21 v km 2+475,00" 2*(2,6+2,45)*0,3 3,030

8 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 5,940 95,00 564,30 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění

9 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,441 31 200,00 13 759,20 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"základové desky spadišť propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4, , výztuž B500B v mn. 120 kg/m3 - odborný odhad" 

3,675*0,12
0,441

10 K 274311124 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 m3 174,066 2 150,00 374 241,90 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i provedení dilatace

VV "betonové sedlo pod potrubí z betonu C 12/15 XA1"

VV "P1 v km 0+058,500" 14,5*0,3 4,350

VV "P1.1 v km 0+165,00" 16,5*0,3 4,950

VV "P1.2 v km 0+214,60" 14*0,3 4,200

VV "P2 v km 0+343,89" 17,0*0,42 7,140

VV "P2.1 v km 0+461,20" 15*0,3 4,500

VV "P2.2 v km 0+461,20" 15*0,3 4,500

VV "P3 v km 0+611,00" 17,69*0,42 7,430

VV "P4 v km 0+686,000" 13,0*0,3 3,900

VV "P5 v km 0+686,000" 13,0*0,3 3,900

VV "P6 v km 0+900,000" 17,0*0,3 5,100

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 10*0,3 3,000

VV "P7 v km 1+083,000" 13,0*0,3 3,900

VV "P8 v km 1+083,000" 13,0*0,3 3,900

VV "P9 v km 1+175,00" 20,55*0,42 8,631

VV "P11 v km 1+375,00" 17,3*0,42 7,266

VV "P12 v km 1+417,74" 24,0*0,48 11,520

VV "P13 v km 1+483,000" 14,0*0,3 4,200

VV "P14 v km 1+739,36" 14,0*0,3 4,200

VV "P15 v km 1+936,00" 14,0*0,3 4,200

VV "P16 v km 1+936,00" 14,0*0,3 4,200

VV "P17 v km 2+035,32" 24,0*0,42 10,080

VV "P18 v km 2+069,00" 25,3*0,48 12,144

VV "P19 v km 2+228,00" 12,5*0,34 4,250

VV "P20 v km 2+236,00" 14,65*0,48 7,032

VV "P21 v km 2+475,00" 14*0,48 6,720

VV "P22 v km 2+778,50" 14,0*0,3 4,200

VV "P23 v km 3+030,50" 11,0*0,3 3,300

VV "P24 v km 3+067,50" 14,5*0,3 4,350

VV "P25 v km 3+317,50" 14,0*0,3 4,200

VV "P26 v km 3+564,00" 14,0*0,3 4,200

VV "P27 v km 3+650,00" 14,0*0,3 4,200

VV "P28 v km 3+678,30" 12,95*0,34 4,403

11 K 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 m3 24,768 2 250,00 55 728,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

VV "prahy při zakončení dlažby z LK, z betonu C 20/25 XF3"

VV "P1 v km 0+058,500" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P1.1 v km 0+165,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P1.2 v km 0+214,60" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P2 v km 0+343,89" 2*1,6*0,6*0,4 0,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P2.1 v km 0+461,20" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P2.2 v km 0+461,20" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P3 v km 0+611,00" 2*1,1*0,6*0,4 0,528

VV "P4 v km 0+686,000" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P5 v km 0+686,000" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P6 v km 0+900,000" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P7 v km 1+083,000" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P8 v km 1+083,000" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P9 v km 1+175,00" 4*1,1*0,6*0,4+1,8*0,6*0,4 1,488

VV "P11 v km 1+375,00" 4*1,1*0,6*0,4 1,056

VV "P12 v km 1+417,74" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P13 v km 1+483,000" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P14 v km 1+739,36" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P15 v km 1+936,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P16 v km 1+936,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P17 v km 2+035,32" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P18 v km 2+069,00" 4*1,1*0,6*0,4 1,056

VV "P19 v km 2+228,00" 1*1,6*0,6*0,4 0,384

VV "P20 v km 2+236,00" 2*1,1*0,6*0,4 0,528

VV "P21 v km 2+475,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P22 v km 2+778,50" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P23 v km 3+030,50" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P24 v km 3+067,50" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P25 v km 3+317,50" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P26 v km 3+564,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P27 v km 3+650,00" 2*1,6*0,6*0,4 0,768

VV "P28 v km 3+678,30" 2*1,1*0,6*0,4 0,528

12 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 41,150 2 955,00 121 598,25 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základové pasy čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P3 v km 0+611,00" 2*5,4*0,95*0,7 7,182

VV "P9 v km 1+175,00" 2*5,4*0,95*0,7 7,182

VV "P11 v km 1+375,00" 2*5,04*0,95*0,7 6,703

VV "P18 v km 2+069,00" 2*5,9*0,95*0,7 7,847

VV "P20 v km 2+236,00" 4,8*0,95*0,7 3,192

VV "P21 v km 2+475,00" (2*2,45+0,7)*0,95*0,7 3,724

VV "P28 v km 3+678,30" 2*4,0*0,95*0,7 5,320

13 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 251,772 550,00 138 474,60 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "prahy při zakončení dlažby z LK, z betonu C 20/25 XF3 - podrobné členění dle pol. 274311126"

VV (25*2*2*(1,6+0,4)+1*1*2*(1,6+0,4)+9*2*2*(1,1+0,4)+1*2*(1,8+0,4))*0,6 157,440

VV "základové pasy čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P3 v km 0+611,00" 2*2*(5,4+0,95)*0,7 17,780

VV "P9 v km 1+175,00" 2*2*(5,4+0,95)*0,7 17,780

VV "P11 v km 1+375,00" 2*2*(5,04+0,95)*0,7 16,772

VV "P18 v km 2+069,00" 2*2*(5,9+0,95)*0,7 19,180

VV "P20 v km 2+236,00" 2*(4,8+0,95)*0,7 8,050

VV "P21 v km 2+475,00" (2*2,45+2,6+2*1,5+0,7)*0,7 7,840

VV "P28 v km 3+678,30" 2*(4,0+0,95)*0,7 6,930

14 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 251,772 95,00 23 918,34 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

15 K 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 4,938 31 200,00 154 065,60 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"základové pasy čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4, , výztuž B500B v mn. 120 kg/m3 - odborný odhad" 

41,15*0,12
4,938

16 K 275321118 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 32,016 3 420,00 109 494,72 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základové patky čel propustku pod sjezdy DN500 v. 500mm z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV (21*2*1,45*0,8)*0,5 24,360

VV "základové patky čel propustku DN600 + DN800 + DN1000 v. 800mm z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV (1*1,45*0,9+2*2*1,45*1,1+1*1,45*1,3)*0,8 7,656

17 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 118,980 550,00 65 439,00 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

VV "patky čel propustku DN500 + DN600 + DN800 + DN1000 v. 500mm, resp. 800mm"

VV 21*2*2*(1,45+0,8)*0,5+(1*2*(1,45+0,9)+2*2*2*(1,45+1,1)+1*2*(1,45+1,3))*0,8 118,980

18 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 118,980 95,00 11 303,10 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

19 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 3,842 31 200,00 119 870,40 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"základové patky čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4, výztuž B500B v mn. 120 kg/m3 - odborný odhad" 

32,016*0,12
3,842

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 768 681,15

20 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 7,685 3 420,00 26 282,70 CS ÚRS 2020 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

VV "římsy čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P3 v km 0+611,00" 2*5,4*0,5*0,25 1,350

VV "P9 v km 1+175,00" 2*5,4*0,5*0,25 1,350

VV "P11 v km 1+375,00" 2*5,04*0,5*0,25 1,260

VV "P18 v km 2+069,00" 2*5,9*0,5*0,25 1,475

VV "P20 v km 2+236,00" 4,8*0,5*0,25 0,600

VV "P21 v km 2+475,00" 2*2,6*0,5*0,25 0,650

VV "P28 v km 3+678,30" 2*4,0*0,5*0,25 1,000

21 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 33,990 550,00 18 694,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV "římsy čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P3 v km 0+611,00" 2*2*(5,4+0,5)*0,25 5,900

VV "P9 v km 1+175,00" 2*2*(5,4+0,5)*0,25 5,900

VV "P11 v km 1+375,00" 2*2*(5,04+0,5)*0,25 5,540

VV "P18 v km 2+069,00" 2*2*(5,9+0,5)*0,25 6,400

VV "P20 v km 2+236,00" 2*(4,8+0,5)*0,25 2,650

VV "P21 v km 2+475,00" 2*2*(2,6+0,5)*0,25 3,100

VV "P28 v km 3+678,30" 2*2*(4,0+0,5)*0,25 4,500

22 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 33,990 95,00 3 229,05 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

23 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,153 31 200,00 35 973,60 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "římsy čel propustku z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4, výztuž B500B v mn. 150 kg/m3 - odborný odhad" 7,685*0,15 1,153

24 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 59,545 3 330,00 198 284,85 CS ÚRS 2020 01

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

VV "čela propustku a spadiště z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P3 v km 0+611,00" 2*5,4*1,4*0,55-2*0,27 7,776

VV "P9 v km 1+175,00" 2*5,4*1,55*0,55-2*0,27 8,667

VV "P11 v km 1+375,00" 2*5,04*1,4*0,55-2*0,27 7,222

VV "P18 v km 2+069,00" 2*5,9*1,65*0,55-2*0,43 9,849

VV "P20 v km 2+236,00" 4,8*1,6*0,55-0,43+((2,2+2,1)*0,55+(1,9+1,8)*0,3)*2,451-0,43-0,15 11,731

VV "P21 v km 2+475,00" 2,6*1,7*0,55-0,43+2*1,95*1,7*0,3/2+2,6*2,2*0,55-0,43+(2*1,9+2,0)*2,2*0,3 9,540

VV "P28 v km 3+678,30" 2*4,0*1,15*0,55-2*0,15 4,760

25 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 277,790 550,00 152 784,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek

VV "čela propustku a spadiště z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4"

VV "P3 v km 0+611,00" 2*2*(5,4+0,55)*1,4 33,320

VV "P9 v km 1+175,00" 2*2*(5,4+0,55)*1,55 36,890

VV "P11 v km 1+375,00" 2*2*(5,04+0,55)*1,4 31,304

VV "P18 v km 2+069,00" 2*2*(5,9+0,55)*1,65 42,570

VV "P20 v km 2+236,00" 2*(4,8+0,55)*1,6+2*(1,6+1,8+2,2+2,4)*2,451 56,336

VV
"P21 v km 2+475,00 - u křídel počítána plocha bez zkosení, bez čel" 

(2*1,5+0,7+2*2,45+2,6)*1,7+(2*1,6+2*2,0+2*2,3+2*2,6)*2,2
56,440

VV "P28 v km 3+678,30" 2*2*(4,0+0,55)*1,15 20,930

26 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 277,790 95,00 26 390,05 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek

27 K 334353924 Příplatek k bednění mostních pilířů a sloupů za prostup bez výřezu bednění m2 14,850 1 910,00 28 363,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za prostup bez výřezu bednění

VV "prostupy čel a spadišť DN600 + DN800 + DN1000" 3*0,55+6*0,9+6*1,3 14,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 8,932 31 200,00 278 678,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 dříků opěr

VV
"čela propustku a spadiště z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4, výztuž B500B v mn. 150 kg/m3 - odborný odhad" 

59,545*0,15
8,932

D 4 Vodorovné konstrukce 1 610 816,21

29 K 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm m2 520,800 233,00 121 346,40 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:

rezerva 5% na nerovnost podkladu, ztratné

VV "odláždění příkopů v rovině a ve svahu - podkladní beton tl. 100 mm z betonu C 20/25 XF3" 465,0*1,05+31*1,05 520,800

30 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 871,257 151,00 131 559,81 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

P
Poznámka k položce:

rezerva 10% na nerovnost podkladu a na provedení výplňových klínů u čel, resp. podkladních bloků

VV "štěrkopískový hutněný polštář tl. 200mm pod lože propustků"

VV "P1 v km 0+058,500" 14,5*1,5*1,1 23,925

VV "P1.1 v km 0+165,00" 16,5*1,5*1,1 27,225

VV "P1.2 v km 0+214,60" 14*1,5*1,1 23,100

VV "P2 v km 0+343,89" 17*1,8*1,1 33,660

VV "P2.1 v km 0+461,20" 15*1,5*1,1 24,750

VV "P2.2 v km 0+461,20" 15*1,5*1,1 24,750

VV "P3 v km 0+611,00" 17,69*1,8*1,1 35,026

VV "P4 v km 0+686,000" 13,0*1,5*1,1 21,450

VV "P5 v km 0+686,000" 13,0*1,5*1,1 21,450

VV "P6 v km 0+900,000" 17,0*1,5*1,1 28,050

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 10*1,5*1,1 16,500

VV "P7 v km 1+083,000" 13,0*1,5*1,1 21,450

VV "P8 v km 1+083,000" 13,0*1,5*1,1 21,450

VV "P9 v km 1+175,00" 20,55*1,8*1,1 40,689

VV "P11 v km 1+375,00" 17,3*1,8*1,1 34,254

VV "P12 v km 1+417,74" 24,0*1,8*1,1 47,520

VV "P13 v km 1+483,000" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P14 v km 1+739,36" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P15 v km 1+936,00" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P16 v km 1+936,00" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P17 v km 2+035,32" 24,0*1,8*1,1 47,520

VV "P18 v km 2+069,00" 25,3*1,8*1,1 50,094

VV "P19 v km 2+228,00" 12,5*1,6*1,1 22,000

VV "P20 v km 2+236,00" 14,65*1,8*1,1 29,007

VV "P21 v km 2+475,00" 14,0*1,8*1,1 27,720

VV "P22 v km 2+778,50" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P23 v km 3+030,50" 11,0*1,5*1,1 18,150

VV "P24 v km 3+067,50" 14,5*1,5*1,1 23,925

VV "P25 v km 3+317,50" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P26 v km 3+564,00" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P27 v km 3+650,00" 14,0*1,5*1,1 23,100

VV "P28 v km 3+678,30" 12,95*1,6*1,1 22,792

31 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 465,000 1 255,00 583 575,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "odláždění příkopů v rovině a ve svahu"

VV "P1 v km 0+058,500" 8 8,000

VV "P1.1 v km 0+165,00" 8 8,000

VV "P1.2 v km 0+214,60" 8 8,000

VV "P2 v km 0+343,89" 5 5,000

VV "P2.1 v km 0+461,20" 8 8,000

VV "P2.2 v km 0+461,20" 8 8,000

VV "P3 v km 0+611,00" 45 45,000

VV "P4 v km 0+686,000" 8 8,000

VV "P5 v km 0+686,000" 8 8,000

VV "P6 v km 0+900,000" 8 8,000

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 8 8,000

VV "P7 v km 1+083,000" 8 8,000

VV "P8 v km 1+083,000" 8 8,000

VV "P9 v km 1+175,00" 65 65,000

VV "P11 v km 1+375,00" 48 48,000

VV "P12 v km 1+417,74" 40 40,000

VV "P13 v km 1+483,000" 8 8,000

VV "P14 v km 1+739,36" 8 8,000

VV "P15 v km 1+936,00" 8 8,000

VV "P16 v km 1+936,00" 8 8,000

VV "P17 v km 2+035,32" 8 8,000

VV "P18 v km 2+069,00" 60 60,000

VV "P19 v km 2+228,00" 6 6,000

VV "P20 v km 2+236,00" 15 15,000

VV "P21 v km 2+475,00" 5 5,000

VV "P22 v km 2+778,50" 8 8,000

VV "P23 v km 3+030,50" 8 8,000

VV "P24 v km 3+067,50" 8 8,000

VV "P25 v km 3+317,50" 8 8,000

VV "P26 v km 3+564,00" 8 8,000

VV "P27 v km 3+650,00" 8 8,000

32 K 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 16,000 1 255,00 20 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 

25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2

VV "Obklad čel propustků lomovým kamenem"

VV "P1 v km 0+058,500" 10 10,000

VV "P19 v km 2+228,00" 6 6,000

33 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 601,000 1 255,00 754 255,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 

25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

VV "odláždění příkopů v rovině a ve svahu"

VV "P1.1 v km 0+165,00" 45 45,000

VV "P1.2 v km 0+214,60" 18 18,000

VV "P2 v km 0+343,89" 40 40,000

VV "P2.1 v km 0+461,20" 36 36,000

VV "P2.2 v km 0+461,20" 40 40,000

VV "P4 v km 0+686,000" 20 20,000

VV "P5 v km 0+686,000" 20 20,000

VV "P6 v km 0+900,000" 30 30,000

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 20 20,000

VV "P7 v km 1+083,000" 22 22,000

VV "P8 v km 1+083,000" 22 22,000

VV "P12 v km 1+417,74" 20 20,000

VV "P13 v km 1+483,000" 22 22,000

VV "P14 v km 1+739,36" 34 34,000

VV "P15 v km 1+936,00" 25 25,000

VV "P16 v km 1+936,00" 25 25,000

VV "P17 v km 2+035,32" 25 25,000

VV "P22 v km 2+778,50" 22 22,000

VV "P23 v km 3+030,50" 15 15,000

VV "P24 v km 3+067,50" 22 22,000

VV "P25 v km 3+317,50" 28 28,000

VV "P26 v km 3+564,00" 26 26,000

VV "P27 v km 3+650,00" 24 24,000

D 5 Komunikace pozemní 13 534,08

34 K 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene m2 7,296 1 855,00 13 534,08 CS ÚRS 2020 01

PP Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm

P
Poznámka k položce:

rezerva 20% na provedení dodláždění k ústí propustku

VV "dlažba spadišť z LK celkové tl. 300mm"

VV "P20 v km 2+236,00" 1,8*1,6*1,2 3,456

VV "P21 v km 2+475,00" 2,0*1,6*1,2 3,840

D 8 Trubní vedení 1 901 106,73

35 K 822422111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 291,500 858,00 250 107,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 500
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P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a osazení podkladních prefa prahů

VV "P1 v km 0+058,500" 14,5 14,500

VV "P1.1 v km 0+165,00" 16,5 16,500

VV "P1.2 v km 0+214,60" 14 14,000

VV "P2.1 v km 0+461,20" 15 15,000

VV "P2.2 v km 0+461,20" 15 15,000

VV "P4 v km 0+686,000" 13 13,000

VV "P5 v km 0+686,000" 13 13,000

VV "P6 v km 0+900,000" 17 17,000

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 10 10,000

VV "P7 v km 1+083,000" 13 13,000

VV "P8 v km 1+083,000" 13 13,000

VV "P13 v km 1+483,000" 14 14,000

VV "P14 v km 1+739,36" 14 14,000

VV "P15 v km 1+936,00" 14 14,000

VV "P16 v km 1+936,00" 14 14,000

VV "P22 v km 2+778,50" 14 14,000

VV "P23 v km 3+030,50" 11 11,000

VV "P24 v km 3+067,50" 14,5 14,500

VV "P25 v km 3+317,50" 14 14,000

VV "P26 v km 3+564,00" 14 14,000

VV "P27 v km 3+650,00" 14 14,000

36 M 59222011 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 295,873 1 610,00 476 355,53 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 500

VV 291,5 291,500

VV 291,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 295,873

37 K 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 25,450 1 507,00 38 353,15 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a osazení podkladních prefa prahů

VV "P19 v km 2+228,00" 12,5 12,500

VV "P28 v km 3+678,30" 12,95 12,950

38 M 59222012 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 25,832 2 052,00 53 007,26 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 25,45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,832

39 K 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 96,540 1 586,00 153 112,44 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 800

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a osazení podkladních prefa prahů

VV "P2 v km 0+343,89" 17 17,000

VV "P3 v km 0+611,00" 17,69 17,690

VV "P9 v km 1+175,00" 20,55 20,550

VV "P11 v km 1+375,00" 17,3 17,300

VV "P17 v km 2+035,32" 24 24,000

40 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 97,988 3 468,00 339 822,38 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 800

VV 96,54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,988

41 K 822492111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 m 77,950 1 656,00 129 085,20 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a osazení podkladních prefa prahů

VV "P12 v km 1+417,74" 24 24,000

VV "P18 v km 2+069,00" 25,3 25,300

VV "P20 v km 2+236,00" 14,65 14,650

VV "P21 v km 2+475,00" 14 14,000

42 M 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 79,119 5 830,00 461 263,77 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 1000

VV 77,95 77,950

VV 77,95*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 79,119

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 114,30

43 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 103,800 896,00 93 004,80 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

VV "šikmé seříznutí trub propustků pod sjezdy DN500 + DN600 + DN800 + DN1000" 21*2*1,5+1*2*1,8+2*2*2,5+1*2*3,1 82,800

VV "krácení trub ostatních propustků - průměrná délka řezu 3,0m" 7*3,0 21,000

44 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 12,420 975,00 12 109,50 CS ÚRS 2020 01

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

VV
"úprava ploch seříznutých trub propustků pod sjezdy DN500 + DN600 + DN800 + DN1000" 

(21*2*1,5+1*2*1,8+2*2*2,5+1*2*3,1)*0,15
12,420

D 998 Přesun hmot 501 018,72

45 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 2 298,251 159,00 365 421,91 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

46 K 998274125 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 1000 m t 2 298,251 59,00 135 596,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 156 674,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 156 674,86

47 K 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 1 157,003 121,00 139 997,36 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým

VV "nátěr potrubí vč. rubu čel, říms a spadišť"

VV "P1 v km 0+058,500" 14,5*1,5 21,750

VV "P1.1 v km 0+165,00" 16,5*1,5 24,750

VV "P1.2 v km 0+214,60" 14*1,5 21,000

VV "P2 v km 0+343,89" 17,0*2,2 37,400

VV "P2.1 v km 0+461,20" 15*1,5 22,500

VV "P2.2 v km 0+461,20" 15*1,5 22,500

VV "P3 v km 0+611,00" 17,69*2,2+2*15,5 69,918

VV "P4 v km 0+686,000" 13,0*1,5 19,500

VV "P5 v km 0+686,000" 13,0*1,5 19,500

VV "P6 v km 0+900,000" 17,0*1,5 25,500

VV "P-CH1 v km 0+909,00" 10*1,5 15,000

VV "P7 v km 1+083,000" 13,0*1,5 19,500

VV "P8 v km 1+083,000" 13,0*1,5 19,500

VV "P9 v km 1+175,00" 20,55*2,2+2*15,5 76,210

VV "P11 v km 1+375,00" 17,3*2,2+2*13,5 65,060

VV "P12 v km 1+417,74" 24,0*2,9 69,600

VV "P13 v km 1+483,000" 14,0*1,5 21,000

VV "P14 v km 1+739,36" 14,0*1,5 21,000

VV "P15 v km 1+936,00" 14,0*1,5 21,000

VV "P16 v km 1+936,00" 14,0*1,5 21,000

VV "P17 v km 2+035,32" 24,0*2,2 52,800

VV "P18 v km 2+069,00" 25,3*2,9+2*17,5 108,370

VV "P19 v km 2+228,00" 12,5*1,8 22,500

VV "P20 v km 2+236,00" 14,65*2,9+13,5+28 83,985

VV "P21 v km 2+475,00" 14*2,9+19+28 87,600

VV "P22 v km 2+778,50" 14,0*1,5 21,000

VV "P23 v km 3+030,50" 11,0*1,5 16,500

VV "P24 v km 3+067,50" 14,5*1,5 21,750

VV "P25 v km 3+317,50" 14,0*1,5 21,000

VV "P26 v km 3+564,00" 14,0*1,5 21,000

VV "P27 v km 3+650,00" 14,0*1,5 21,000

VV "P28 v km 3+678,30" 12,95*1,8+2*11,5 46,310

48 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,405 40 400,00 16 362,00 CS ÚRS 2020 01

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 1157,003 1 157,003

VV 1157,003*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,405

49 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,405 779,00 315,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 664 368,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 664 368,54 21,00% 1 189 517,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 853 885,93

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.105 - Komunikace – Demolice stávající komunikace / rekultivace

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 664 368,54

HSV - Práce a dodávky HSV 5 664 368,54

    1 - Zemní práce 4 059 736,38

    997 - Přesun sutě 1 604 632,16

SO 101.105 - Komunikace – Demolice stávající komunikace / rekultivace

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 664 368,54

D HSV Práce a dodávky HSV 5 664 368,54

D 1 Zemní práce 4 059 736,38

1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 285,000 26,80 7 638,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "Bourání vjezdu -ŠD tl. 200mm" 285 285,000

2 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 22 838,000 11,20 255 785,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

kamenivo z trasy stávající vozovky použito v rámci HTÚ na provedení Sanace pláně

VV "Demolice stávající komunikace - ŠD tl. 220mm" 22838 22 838,000

3 K 113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 285,000 59,50 16 957,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "Bourání vjezdu - KSC tl. 100mm" 285 285,000

4 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 22 838,000 32,10 733 099,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "Demolice stávající komunikace - KSC tl. 130mm" 22838 22 838,000

5 K 113154435 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 22 838,000 56,00 1 278 928,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

P
Poznámka k položce:

hmotnost sutě upravena na tl. 150mm

VV "Demolice stávající komunikace - asfaltové vrstvy tl. 150mm" 22838 22 838,000

6 K 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 7 412,250 53,20 394 331,70 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

VV "odkop stávajícího zemního tělesa - predikce horniny tř. 3 = 75%" 9883*0,75 7 412,250

8 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 2 470,750 75,00 185 306,25 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "odkop stávajícího zemního tělesa - predikce horniny tř. 4 = 25%" 9883*0,25 2 470,750

18 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 7 412,250 64,20 475 866,45

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "odkop stávajícího zemního tělesa - predikce horniny tř. 3 = 75%" 9883*0,75 7 412,250

19 K 162751137-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 2 470,750 72,10 178 141,08

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti II na 

vzdálenost skupiny 4 a 5 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "odkop stávajícího zemního tělesa - predikce horniny tř. 4 = 25%" 9883*0,25 2 470,750

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 17 789,400 30,00 533 682,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "odkop stávajícího zemního tělesa" 9883 9 883,000

VV 9883*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 17 789,400

D 997 Přesun sutě 1 604 632,16

12 K 997221551-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku a z meziskládky ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele 

stavby
t 10 048,720 38,00 381 851,36

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

P
Poznámka k položce:

kamenivo z trasy stávající vozovky použito v rámci HTÚ na provedení Sanace pláně

VV "kamenivo - trasa - odvoz na meziskládku" 10048,72 10 048,720

13 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 82,650 38,00 3 140,70

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo - vjezdy" 82,65 82,650

14 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na sklad SÚS t 8 769,792 38,00 333 252,10

PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů - na sklad SÚS

P
Poznámka k položce:

bez poplatku za skládku

VV "frézovaná" 8769,792 8 769,792

15 K 997221561-1 Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby t 7 490,750 38,00 284 648,50

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "beton" 68,4+7422,35 7 490,750

16 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 7 490,750 80,00 599 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV "beton" 68,4+7422,35 7 490,750

17 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 82,650 30,00 2 479,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "kamenivo - vjezdy" 82,65 82,650

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.105 - Komunikace – Demolice stávající komunikace / rekultivace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 032 682,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 032 682,41 21,00% 636 863,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 669 545,72

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.801 - Komunikace – Skrývka ornice

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 032 682,41

HSV - Práce a dodávky HSV 3 032 682,41

    1 - Zemní práce 3 029 670,95

    998 - Přesun hmot 3 011,46

SO 101.801 - Komunikace – Skrývka ornice

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 032 682,41

D HSV Práce a dodávky HSV 3 032 682,41

D 1 Zemní práce 3 029 670,95

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 18 542,800 56,40 1 045 813,92 CS ÚRS 2020 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

VV "Odhumusování ploch zařízení staveniště v tl. 200mm s naložením na dopravní prostředek" 10020*0,2 2 004,000

VV "Odhumusování ZPF - orná půda s naložením na dopravní prostředek" 15258,8 15 258,800

VV "Odhumusování ZPF - trvalý travní porost s naložením na dopravní prostředek" 1280,0 1 280,000

2 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 8 300,000 32,00 265 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Odhumusování ploch skládek ornice v tl. 200mm s přesunem v rámci těchto ploch" 8300 8 300,000

3 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 20 546,800 48,20 990 355,76

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

P

Poznámka k položce:

Původní ornice bude po dobu stavby umístěna na následujících dočasných skládkách ornice:

- č.p. 919/2, k.ú. Číhaň, majitel Farma Číhaň s.r.o., č. p. 73, 34142 Číhaň

- č.p. 199/11, k.ú. Vlčkovice u Kolince, majitel Vesa Velhartice, a. s., č. p. 220, 34142 Velhartice

- č.p. 416/38, k.ú. Kolinec, majitel Městys Kolinec, č. p. 28, 34142 Kolinec

Pro zpětné ohumusování bude ornice primárně čerpána z pozemků č. 199/11 a 416/38.

VV "Ornice - doprava na meziskládku (viz Poznámka)" 18542,8 18 542,800

VV "Obnova ploch zařízení staveniště v tl. 200mm - doprava z meziskládky" 10020*0,2 2 004,000

4 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 2 004,000 19,00 38 076,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

VV "Obnova ploch zařízení staveniště v tl. 200mm - doprava z meziskládky" 10020*0,2 2 004,000

5 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 18 320,000 11,80 216 176,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "Odhumusování ploch zařízení staveniště v tl. 200mm a srovnání" 10020 10 020,000

VV "Odhumusování ploch skládek ornice v tl. 200mm a srovnání" 8300 8 300,000

6 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 14 820,000 11,00 163 020,00 CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Obnova ploch zařízení staveniště v tl. 200mm - materiál s dovozem z meziskládky" 10020 10 020,000

VV "Obnova ploch skládek ornice v tl. 200mm (mimo pozemek č. 919/2) - materiál na místě" 4800 4 800,000

7 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 6 669,157 13,20 88 032,87 CS ÚRS 2020 01

PP Převrstvení ornice na skládce

VV "Ošetření přebytku ornice ze stavby"

VV "Odhumusování ZPF - orná půda s naložením na dopravní prostředek" 15258,8 15 258,800

VV "Odhumusování ZPF - trvalý travní porost s naložením na dopravní prostředek" 1280,0 1 280,000

VV "Zpětně použitý materiál - viz. SO 101.101 - odpočet" -9869,643 -9 869,643

8 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 14 820,000 8,60 127 452,00 CS ÚRS 2020 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

P

Poznámka k položce:

složení výsevné směsi bude stanoveno dle doporučení TP 99 s tím, že pro severní ( západní) svahy bude část podílu psinečků v rozsahu 5% 

hm. nahražena Trifolium repens a pro jižní (východní) svahy bude část podílu psinečků v rozsahu 5% hm. nahražena Lotus corniculatus

VV "Výsev hydroosevem se stabilizací podkladu"

VV "Obnova ploch zařízení staveniště v tl. 200mm - materiál s dovozem z meziskládky" 10020 10 020,000

VV "Obnova ploch skládek ornice v tl. 200mm (mimo pozemek č. 919/2) - materiál na místě" 4800 4 800,000

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 118,560 115,00 13 634,40 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "výsev 8g/m2" 14820*8/1000 118,560

10 K 185803112-1 Ošetření trávníku - rozvojová péče m2 14 820,000 5,50 81 510,00

PP Ošetření trávníku - rozvojová péče

P

Poznámka k položce:

zálivka trávníku + 4 seče během prvních 12-měsíců od založení; výběrové odplevelení 1x za rok, 2 vegetační

sezóny po sobě (dvouděložné plevele Cirsium, Rumex. Reynoutria)

VV "rozvojová péče travního porostu" 14820 14 820,000

D 998 Přesun hmot 3 011,46

11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 18,940 159,00 3 011,46 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.801 - Komunikace – Skrývka ornice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 795 228,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 795 228,25 21,00% 2 896 997,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 692 226,18

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.802 - Komunikace - HTÚ

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 795 228,25

HSV - Práce a dodávky HSV 13 795 228,25

    1 - Zemní práce 12 815 779,56

    2 - Zakládání 20 900,00

    5 - Komunikace pozemní 908 433,11

    998 - Přesun hmot 50 115,58

SO 101.802 - Komunikace - HTÚ

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 795 228,25

D HSV Práce a dodávky HSV 13 795 228,25

D 1 Zemní práce 12 815 779,56

1 K 122151107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně m3 44 096,500 42,00 1 852 053,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

VV "Zářez - predikce horniny tř. 1 a 2 = 70%" 62995*0,7 44 096,500

2 K 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 15 748,750 41,00 645 698,75 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

VV "Zářez - predikce horniny tř. 3 = 25%" 62995*0,25 15 748,750

3 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 3 149,750 75,00 236 231,25 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "Zářez - predikce horniny tř. 4 = 5%" 62995*0,05 3 149,750

4 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 57 196,260 43,20 2 470 878,43

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

P
Poznámka k položce:

převažující třída těžitelnost I.

VV "Výkop materiálu vhodného pro zpětné použití - doprava  na meziskládku" 24472 24 472,000

VV "Násyp - doprava z meziskládky" 24472 24 472,000

VV
"Použití podkladní ŠD (prům. tl. 220 mm) stávající komunikace z SO 101.105 Rekultivace na sanaci podloží - doprava z 

meziskládky" 22838*0,22
5 024,360

VV "Násyp v rámci SO 101.101 Komunikace - materiál z tohoto SO - doprava na meziskládku" 3227,9 3 227,900

5 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 35 295,100 78,20 2 760 076,82

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

P
Poznámka k položce:

převažující třída těžitelnost I.

VV "Zářez" 62995 62 995,000

VV "Násyp v rámci SO 101.802 HTÚ - odpočet" -24472 -24 472,000

VV "Násyp v rámci SO 101.101 Komunikace - odpočet" -3227,9 -3 227,900

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 29 496,360 19,00 560 430,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

P
Poznámka k položce:

převažující třída těžitelnost I.

VV "Násyp - doprava z meziskládky (součástí položky je i výběr vhodného materiálu)" 24472 24 472,000

VV
"Použití podkladní ŠD (prům. tl. 220 mm) stávající komunikace z SO 101.105 Rekultivace na sanaci podloží - doprava z 

meziskládky" 22838*0,22
5 024,360

7 K 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 16 693,400 21,00 350 561,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

VV
"Sanace - uložení, resp. zavibrování kameniva v trase vozovky dle úseků (IG průzkum), zahrnuje přehutnění na 

požadovanou úroveň do 100% PS"

VV "úsek č. 2 - staničení 0,10 - 0,26" 1760*0,2 352,000

VV "úsek č. 3 - staničení 0,26 - 0,33" 770*0,5 385,000

VV "úsek č. 4 - staničení 0,33 - 0,49" 2426*0,2 485,200

VV "úsek č. 5 - staničení 0,49 - 0,72" 6820*0,3 2 046,000

VV "úsek č. 6 - staničení 0,72 - 1,07" 3854*0,2 770,800

VV "úsek č. 7 - staničení 1,07 - 1,52" 14047*0,3 4 214,100

VV "úsek č. 8 - staničení 1,52 - 2,35" 13310*0,3 3 993,000

VV "úsek č. 11 - staničení 2,55 - 3,03" 5522*0,3 1 656,600

VV "úsek č. 12 - staničení 3,03 - 3,12" 1100*0,5 550,000

VV "úsek č. 13 - staničení 3,12 - 3,28" 3135*0,5 1 567,500

VV "úsek č. 15 - staničení 3,43 - 3,52" 1683*0,4 673,200

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 24 504,984 83,00 2 033 913,67 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "Sanace - zavibrování kameniva v trase vozovky dle jednotlivých úseků (IG průzkum)" 16693,4 16 693,400

VV "Použití podkladní ŠD (prům. tl. 220 mm) stávající komunikace z SO 101.105 Rekultivace - odpočet" -22838*0,22 -5 024,360

VV 11669,04*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 24 504,984

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63 531,180 30,00 1 905 935,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "Zářez" 62995 62 995,000

VV "Násyp v rámci SO 101.802 HTÚ - odpočet" -24472 -24 472,000

VV "Násyp v rámci SO 101.101 Komunikace - odpočet" -3227,9 -3 227,900

VV 35295,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 63 531,180

D 2 Zakládání 20 900,00

10 K 215901101-1 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 95% PS m2 1 100,000 19,00 20 900,00

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 95 % PS

VV "Sanace - zhutnění podloží"

VV "úsek č. 1 - staničení 0,00 - 0,10" 1100 1 100,000

D 5 Komunikace pozemní 908 433,11

11 K 561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2 m2 8 675,000 52,10 451 967,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, 

promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

VV "Sanace - zlepšení pláně vápněním do 0,5m se zhutněním"

VV "úsek č. 9 - staničení 2,35 - 2,42" 825 825,000

VV "úsek č. 10 - staničení 2,42 - 2,55" 1744 1 744,000

VV "úsek č. 14 - staničení 3,28-3,43" 2646 2 646,000

VV "úsek č. 16 - staničení 3,52-3,73" 3460 3 460,000

12 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 229,888 1 985,60 456 465,61 CS ÚRS 2020 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV
"Sanace - zlepšení pláně vápněním do 0,5m - předpoklad mn. vápna 3%, upřesní geolog stavby na základě výsledků 

zkoušek zemin"

VV "úsek č. 9 - staničení 2,35 - 2,42" 825*0,5*53/1000 21,863

VV "úsek č. 10 - staničení 2,42 - 2,55" 1744*0,5*53/1000 46,216

VV "úsek č. 14 - staničení 3,28-3,43" 2646*0,5*53/1000 70,119

VV "úsek č. 16 - staničení 3,52-3,73" 3460*0,5*53/1000 91,690

D 998 Přesun hmot 50 115,58

13 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 229,888 159,00 36 552,19 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

14 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 229,888 59,00 13 563,39 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.802 - Komunikace - HTÚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 972 734,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 972 734,57 21,00% 414 274,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 387 008,83

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.803 - Komunikace – Sadové úpravy

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 972 734,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1 972 734,57

    1 - Zemní práce 1 941 888,73

    998 - Přesun hmot 30 845,84

SO 101.803 - Komunikace – Sadové úpravy

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 972 734,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 972 734,57

D 1 Zemní práce 1 941 888,73

1 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 14,000 118,00 1 652,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výměna půdy při výsadbě stromů" 14 14,000

2 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 25,200 30,00 756,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 14*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

3 K 183102214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2 kus 224,000 157,00 35 168,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

VV "Výsadba solitérních stromů vel. 10-12" 224 224,000

4 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 14,000 988,00 13 832,00 CS ÚRS 2020 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 224*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

5 K 183112129 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 ve svahu do 1:2 kus 6 558,000 50,00 327 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

VV "Výsadba keřů do pásů jednořadá, 2 ks / 1m" 1285*2 2 570,000

VV "Výsadba keřů do pásů dvouřadá, 4 ks / 1m" 997*4 3 988,000

6 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 65 797,900 8,60 565 861,94 CS ÚRS 2020 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

P

Poznámka k položce:

složení výsevné směsi bude stanoveno dle doporučení TP 99 s tím, že pro severní ( západní) svahy bude část podílu psinečků v rozsahu 5% 

hm. nahražena Trifolium repens a pro jižní (východní) svahy bude část podílu psinečků v rozsahu 5% hm. nahražena Lotus corniculatus

VV "Výsev hydroosevem se stabilizací podkladu"

VV "Ohumusování svahů, tl. 150mm s promítnutím plochy svahu" 53893 53 893,000

VV "Ohumusování š. 1,0m, tl. 150mm" 7833 7 833,000

VV "Ohumusování, tl. 150mm" 4071,9 4 071,900

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 526,382 115,00 60 533,93 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "výsev 8g/m2" 65797,7*8/1000 526,382

8 K 184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 224,000 284,00 63 616,00 CS ÚRS 2020 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm

P

Poznámka k položce:

výsadba do jam min 0,1 m3, školkařské výpěstky vel 10-12, stromy s balem; s vylepšením

substrátu agrogelem 0,1 kg/strom (ref. TerraCottem), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, 40 g/ strom (ref. Silvamix), zahrnutí, vytvoření 

stromové mísy, zálivka; komparativní řez

VV "Výsadba solitérních stromů vel. 10-12" 224 224,000

9 M 02650515-1 strom listnatý, školkařský výpěstek vel. 10-12 s balem kus 224,000 821,00 183 904,00

PP strom listnatý, školkařský výpěstek vel. 10-12 s balem

VV "Výsadba solitérních stromů vel. 10-12" 224 224,000

10 K 184102411 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 6 558,000 26,90 176 410,20 CS ÚRS 2020 01

PP Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v terénu

P

Poznámka k položce:

výsadba 2 ks keřů na 1 bm prvku, resp. 4 ks keřů na 1 bm prvku (rastr 2 ks/m v každé řadě), mulčování 0,5 m2 na 1 bm prvku; v případě směsi 

taxonů tvořit shluky 5 -50 -ti kusů; v případě zastoupení poléhavého podrostového taxonu, tento vysazovat pravidelně rozptýlený v ploše prvku;

výsadba do jamek 0,005 m3 se zásobním hnojením a doplněním půdního kondicionéru (Silvamix 10g, Terracotem 20 g)

VV "Výsadba keřů do pásů jednořadá, 2 ks / 1m" 1285*2 2 570,000

VV "Výsadba keřů do pásů dvouřadá, 4 ks / 1m" 997*4 3 988,000

11 M 02650531-1 keř velikosti 40-60 kus 6 558,000 31,60 207 232,80

PP keř velikosti 40-60

P

Poznámka k položce:

dle pásem:

a)

Crataegus sp (místně příslušný taxon , pravděpodobně Crataegus macrocarpa) 20%

Swida sanquinea 10%

Amelanchier ovalis 20%

Acer campestre 5%

Cotoneaster interigerimus 30%

Euonymus europaeus 15%

b)

Spiraea bilardii 20%

Frangula alnus 10%

Cotoneaster multiflorus 5%

Lonicera xylosteum 20%

Ribes alpinum 20%

Rosa glauca 5%

Acer ginala 20%
VV "Výsadba keřů do pásů jednořadá, 2 ks / 1m" 1285*2 2 570,000

VV "Výsadba keřů do pásů dvouřadá, 4 ks / 1m" 997*4 3 988,000

12 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 224,000 121,00 27 104,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

P
Poznámka k položce:

vč. úvazku a plastové chráničky kmene

VV "Výsadba solitérních stromů vel. 10-12" 224 224,000

13 M 05217108-1 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 1,5m kus 672,000 120,00 80 640,00

PP tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 1,5m

VV "Výsadba solitérních stromů vel. 10-12" 224*3 672,000

14 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 1 863,500 45,30 84 416,55 CS ÚRS 2020 01

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "Výsadba keřů do pásů jednořadá, 2 ks / 1m" 1285*0,5 642,500

VV "Výsadba keřů do pásů dvouřadá, 4 ks / 1m" 997*0,5*2 997,000

VV "Výsadba solitérních stromů vel. 10-12" 224*1,0 224,000

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 191,941 588,00 112 861,31 CS ÚRS 2020 01

PP kůra mulčovací VL

VV 1863,5*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 191,941

D 998 Přesun hmot 30 845,84

16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 193,999 159,00 30 845,84 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 101.803 - Komunikace – Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 396 903,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 396 903,98 21,00% 1 343 349,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 740 253,82

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 201 - Most přes levostranný přítok Kalného potoka

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití 

cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.  S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí 

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To 

znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně 

vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této 

dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských 

standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 

úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant:
VIN Consult, s. r. 

o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 396 903,98

HSV - Práce a dodávky HSV 6 016 655,83

    1 - Zemní práce 384 801,09

    2 - Zakládání 1 527 939,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 186 953,06

    4 - Vodorovné konstrukce 1 409 638,55

    5 - Komunikace pozemní 200 357,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 614,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 239 908,04

    997 - Přesun sutě 25 867,06

    998 - Přesun hmot 25 576,95

PSV - Práce a dodávky PSV 166 776,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 166 776,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 213 472,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 184 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 29 472,00

SO 201 - Most přes levostranný přítok Kalného potoka

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant:
VIN Consult, s. r. 

o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 396 903,98

D HSV Práce a dodávky HSV 6 016 655,83

D 1 Zemní práce 384 801,09

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 56,000 83,15 4 656,40

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

P
Poznámka k položce:

položka vč. odvozu a uskladnění panelů dle dispozic dodavatele

VV "podskružení NK (podpěrná deska PIŽMO věží)" 2*14,0*2,0 56,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 500,000 107,09 53 545,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "opatření při realizaci založení mostu - odborný odhad" 500 500,000

3 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 553,800 161,59 89 488,54

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "výkopy pro založení mostu a provedení prací pod mostem" 39,0*(11,3+2,9) 553,800

4 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 8,000 220,35 1 762,80

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

P
Poznámka k položce:

součástí položky je i výběr vhodného materiálu

VV "výplň rýhy v dlažbě pod mostem - biokoridor"

VV "na meziskládku" 0,2*20,0 4,000

VV "z meziskládky" 0,2*20,0 4,000

5 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení
m3 595,016 220,35 131 111,78

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkopy pro založení mostu a provedení prací pod mostem" 39,0*(11,3+2,9) 553,800

VV "vývrt z pilot" 2*8*(3,0+7,0)*0,3*0,3*3,14 45,216

VV "výplň rýhy v dlažbě pod mostem - biokoridor - odpočet" -0,2*20,0 -4,000

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 4,000 202,72 810,88

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "výplň rýhy v dlažbě pod mostem - biokoridor"

VV "z meziskládky" 0,2*20,0 4,000

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 071,029 35,00 37 486,02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

VV "výkopy pro založení mostu a provedení prací pod mostem" 39,0*(11,3+2,9) 553,800

VV "vývrt z pilot" 2*8*(3,0+7,0)*0,3*0,3*3,14 45,216

VV "výplň rýhy v dlažbě pod mostem - biokoridor - odpočet" -0,2*20,0 -4,000

VV 595,016*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 071,029

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 117,900 286,00 33 719,40

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "zásyp základů - nepropustná zemina" 9,0*(11,3+1,8) 117,900

9 M 103641000-1 nepropustná zemina vhodná do hutněného zásypu t 212,220 142,30 30 198,91

PP nepropustná zemina vhodná do hutněného zásypu

P
Poznámka k položce:

materiál vč. dopravy

VV 117,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 212,220

10 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 4,000 505,34 2 021,36

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 

zásypu

VV "výplň rýhy v dlažbě pod mostem - biokoridor - hutněno ručně" 0,2*20,0 4,000

D 2 Zakládání 1 527 939,19

11 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,564 4 436,38 15 811,26

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "Sokl pod rubovou drenáž z betonu C20/25 XC2" 0,6*0,3*9,9*2 3,564

12 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,970 3 878,16 11 518,14

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV "Rubová drenáž DN 150 v drenážním betonu MCB-8" 9,9*0,15*2 2,970

13 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 21,800 193,91 4 227,24

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160

VV "Rubová drenáž DN 150 v drenážním betonu" 9,9*2 19,800

VV "prostup drenáže dříkem opěry" 1,0*2 2,000

14 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 m 2,000 245,32 490,64

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160

VV "prostup drenáže dříkem opěry - provedení chráničky vložením do bednění" 1,0*2 2,000

15 K 226212212 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. II m 92,800 2 921,00 271 068,80

PP Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II

VV "piloty DN 600 - hluché vrtání  (z úrovně stávajícího terénu) + část ve tř. II, předpoklad 40%" 2*8*(3,0+7,0*0,4) 92,800

16 K 226212113 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III m 67,200 2 841,00 190 915,20

PP Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III

VV "piloty DN 600 - část ve tř. III, předpoklad 60%" 2*8*7,0*0,6 67,200

17 K 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 120,000 530,31 63 637,20

PP
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 

mm

VV "piloty DN 600 vč. přebetonování 0,5m" 2*8*(7,0+0,5) 120,000

18 M 58932935-1 beton C 25/30 XA1 m3 33,912 4 186,65 141 977,67

PP beton C 25/30 XA1

VV "piloty DN 600 vč. přebetonování 0,5m" 2*8*(7,0+0,5)*0,3*0,3*3,14 33,912

19 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 3,391 38 194,00 129 515,85

PP Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)

VV "výztuž pilot B500B v množství 100 kg/m3" 33,912*0,10 3,391

20 K 239111112 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm m 8,000 4 069,13 32 553,04

PP Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm

VV "piloty DN 600 - přebetonování 0,5m" 2*8*0,5 8,000

21 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 23,750 4 157,27 98 735,16

PP Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

VV "piloty DN 600 - vrtací plošina tl. 250mm (odměřeno)" 47,5*0,25*2 23,750

22 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 5,760 5 112,12 29 445,81

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

SO 201 - Most přes levostranný přítok Kalného potoka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV "zakončovací prahy dlažby z LK" (5+6+7)*0,4*0,8 5,760

23 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 32,054 5 685,03 182 227,95

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základové pasy pod dříky opěr z betonu C 30/37 XA1, XC2" 1,3*11,58*0,8*2 24,086

VV "základové pasy pod křídla z betonu C 30/37 XA1, XC2" (2,34+2,41+2,49+2,72)*1*0,8 7,968

24 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 85,880 1 370,58 117 705,41

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "základové pasy pod dříky opěr z betonu C 30/37 XA1, XC2" (11,5+9,49)*0,8*2 33,584

VV "základové pasy pod křídla z betonu C 30/37 XA1, XC2" (7,34+6,89+7,64+7,50)*0,8 23,496

VV "zakončovací prahy dlažby z LK" (5+6+7)*0,8*2 28,800

25 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 85,880 372,54 31 993,74

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

26 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 3,846 38 194,00 146 894,12

PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž říms B500B v množství 120 kg/m3" (24,086+7,968)*0,120 3,846

27 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 56,000 139,41 7 806,96

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

P
Poznámka k položce:

položka vč. pořízení, dovozu panelů dle dispozic dodavatele

VV "podskružení NK (podpěrná deska PIŽMO věží)" 2*14,0*2,0 56,000

28 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 14,000 3 672,50 51 415,00

PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

P
Poznámka k položce:

tvar (min. 2/1m) a tloušťka panelů (min. 0,15m) dle dispozic zhotovitele

VV "obratovost 50%"

VV "podskružení NK (podpěrná deska PIŽMO věží)" 2*14,0*2,0/2,0/1,0*0,5 14,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 186 953,06

29 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 16,000 367,25 5 876,00

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

P
Poznámka k položce:

kompletní provedení dle detailu v příloze č.3, vč. uložení

VV "Kotva římsy" 8*2 16,000

30 M 54879202-1 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 16,000 719,81 11 516,96

PP kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy

31 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 10,547 6 992,44 73 749,26

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

P
Poznámka k položce:

vč. zkosení hran 20/20

VV "mostní monolitické římsy z betonu C 30/37 XC4, XF4, XD3" (0,25*0,6+0,65*0,3)*(15,36+15,21) 10,547

32 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 43,488 2 614,82 113 713,29

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV "mostní monolitické římsy z betonu C 30/37 XC4, XF4, XD3" (0,2+0,3+0,65+0,25)*(15,36+15,21)+2*(0,25*0,6+0,65*0,3) 43,488

33 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 43,488 368,72 16 034,90

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

34 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,582 38 194,00 60 422,91

PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž říms B500B v množství 150 kg/m3" 10,547*0,150 1,582

35 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 35,141 5 567,51 195 647,87

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV "dříky opěr z betonu C 30/37 XC2, XF2, XD1" 0,80*11,16*1,968*2 35,141

36 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 19,535 5 523,44 107 900,40

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

VV "křídla z betonu C 30/37 XC2, XF2, XD1" 3,68*0,6*(1,968+0,45)*4-4*((1,968+0,45-1)*1,07*0,6/2) 19,535

37 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 82,892 1 624,71 134 675,46

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

VV "dříky opěr z betonu C 30/37 XC2, XF2, XD1" (11,16+9,9)*1,968*2 82,892

38 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 82,892 559,98 46 417,86

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

39 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 57,938 1 624,71 94 132,45

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek

VV "křídla z betonu C 30/37 XC2, XF2, XD1 (uvažováno bez zkosení = čela křídel, průměrné hodnoty)" 4*3,68*1,968*2 57,938

40 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 57,938 559,98 32 444,12

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek

41 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 4,568 38 194,00 174 470,19

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

VV "výztuž dříků opěr B500B v množství 130 kg/m3" 35,141*0,13 4,568

42 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 2,930 38 194,00 111 908,42

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 křídel, závěrných zdí

VV "výztuž křídel B500B v množství 150 kg/m3" 19,535*0,150 2,930

43 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 30,570 263,10 8 042,97

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110

VV "Chránička v římse DN 100" 15,36+15,21 30,570

D 4 Vodorovné konstrukce 1 409 638,55

44 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 29,569 6 111,04 180 697,34

PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37

VV "nosná konstrukce z betonu C 30/37 XC2, XF2, XD1" (0,45*(11,3-0,6)-2*(0,6*0,15/2))*6,258 29,569

45 K 421351111 Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - zřízení m2 7,135 3 566,73 25 448,62

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm

VV "čela NK" 2*7,928*0,45 7,135

46 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 9,171 3 997,15 36 657,86

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

VV "boční stěny pod římsou" 0,3*(15,36+15,21) 9,171

47 K 421351211 Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - odstranění m2 7,135 406,77 2 902,30

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm

48 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 9,171 467,14 4 284,14

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

49 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 5,322 38 194,00 203 268,47

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

VV "výztuž NK B500B v množství 180 kg/m3" 29,569*0,180 5,322

50 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 66,961 2 641,26 176 861,41

PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

VV "NK" 10,7*6,258 66,961

51 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 66,961 759,47 50 854,87

PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

52 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm m2 60,000 655,17 39 310,20

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm

VV "dlažba mimo most (odměřeno)" 60 60,000

53 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 50,400 453,92 22 877,57

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

VV "podkladní betony pod základové pasy z betonu C12/15 X0 (odměřeno) vč. rezervy na nerovnost podkladu 5%" 24*2*1,05 50,400

54 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm m2 18,000 327,59 5 896,62

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
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VV "dlažba za římsami v krajnici" 4,50*4 18,000

55 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm m2 1,260 2 027,22 2 554,30

PP Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva

VV "zabradelní svodidlo - osazení sloupků" 2*7*0,09 1,260

56 K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm m2 1,260 1 704,04 2 147,09

PP Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva

VV "zabradelní svodidlo - osazení sloupků" 2*7*0,09 1,260

57 K 458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách m3 11,880 1 674,66 19 894,96

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těženého

VV "ochranný zásyp opěry" 0,6*9,9*2 11,880

58 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách m3 126,800 1 630,59 206 758,81

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného

VV "hutněný zásyp za opěrou" 10,0*(11,30-2*0,06+1,5) 126,800

59 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 15,840 906,37 14 356,90

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu

VV "těsnící vrstva za opěrou tl. 200mm" 9,9*4,0*2*0,2 15,840

60 M 58125110 jíl surový kusový t 16,157 869,65 14 050,94

PP jíl surový kusový

VV 15,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,157

61 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 60,000 3 217,11 193 026,60

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "dlažba mimo most (odměřeno)" 60 60,000

62 K 465513256 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 4,392 4 010,37 17 613,55

PP
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového 

lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2

VV "dlažba pod římsami" (3,80+2,50+3,70+2,2)*1,2*0,3 4,392

63 K 465513257 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 80,000 2 377,20 190 176,00

PP
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového 

lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2

VV "dlažba pod mostem (odměřeno)" 80 80,000

D 5 Komunikace pozemní 200 357,25

64 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 78,507 403,98 31 715,26

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

VV "obrusná vrstva ACO 11 na mostě" 9,9*7,93 78,507

65 K 578133212 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 78,507 771,23 60 546,95

PP Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm

VV "Ochrana izolace na vozovce" 9,9*7,93 78,507

66 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 18,000 5 677,69 102 198,42

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění 

spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

VV "dlažba za římsami v krajnici" 4,50*4 18,000

67 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 18,000 327,59 5 896,62

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV "dlažba za římsami v krajnici" 4,50*4 18,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 614,64

68 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 22,928 564,10 12 933,68

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B

VV "Ochranný nátěr říms (venkovní část římsy)" (15,36+15,21)*0,75 22,928

69 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 9,171 292,33 2 680,96

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

VV "Ochranný nátěr říms (vnitřní část římsy - obruba)" (15,36+15,21)*(0,15+0,15) 9,171

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 239 908,04

70 K 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 45,700 1 777,49 81 231,29

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

VV "Silniční svodidlo (vč. napojení na zábradelní)" 61,2+59,2-38,7-4*9,0 45,700

71 K 911331412 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 36,000 3 055,52 109 998,72

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

VV "Silniční svodidlo - náběh 9m" 4*9,0 36,000

72 K 911334121 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí m 38,700 7 841,20 303 454,44

PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí

VV "Zábradelní svodidlo" (15,35+4,0)*2 38,700

73 K 911334411 Ukončení ocelového zábradelního madla kus 4,000 9 475,05 37 900,20

PP Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel

74 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 45,600 368,72 16 813,63

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "lemování dlažby za římsami v krajnici" 4*11,4 45,600

75 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 45,600 255,61 11 655,82

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

76 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 19,800 170,40 3 373,92

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "řezaná spára v obrusné vrstvě" 2*9,9 19,800

77 K 919122132-1 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 19,800 367,25 7 271,55

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu, pro 

komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "řezaná spára v obrusné vrstvě" 2*9,9 19,800

78 K 931994103-1 Ukončovací T profil na hraně NK m 19,800 21 080,15 417 386,97

PP Ukončovací T profil na hraně NK

P
Poznámka k položce:

kompletní provedení dle detailu v příloze č.3, vč. uložení

VV "Ukončovací T profil na hraně NK" 9,9*2 19,800

79 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 1,000 758,00 758,00

PP Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění

80 K 948411121 Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m t 39,200 1 321,00 51 783,20

PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky do 12 m Pižmo

P
Poznámka k položce:

položka vč. dovozu skruže dle dispozic dodavatele, veškerou manipulaci (strojní, ruční sestavení)

VV
"podskružení NK (moduly 2,0m - uložení osou koryta potoku, věže podél opěr, předp. 0,35t/m3, vč. nosníkových roštů pro 

bednění)" 2*14,0*2,0*2,0*0,35
39,200

81 K 948411221 Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m t 39,200 922,00 36 142,40

PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky do 12 m Pižmo

P
Poznámka k položce:

položka vč. odvozu skruže dle dispozic dodavatele, veškerou manipulaci (strojní, ruční rozebrání)

VV
"podskružení NK (moduly 2,0m - uložení osou koryta potoku, věže podél opěr, předp. 0,35t/m3, vč. nosníkových roštů pro 

bednění)" 2*14,0*2,0*2,0*0,35
39,200

82 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m m3 224,000 262,80 58 867,20

PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m

VV "podskružení NK (moduly 2,0m - uložení osou koryta potoku, předpokl. 2 měsíce" 2*2*14,0*2,0*2,0 224,000

83 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 23,750 4 348,24 103 270,70

PP Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

VV "piloty DN 600 - vrtací plošina tl. 250mm (odměřeno)" 47,5*0,25*2 23,750

D 997 Přesun sutě 25 867,06

84 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby
t 56,802 220,35 12 516,32
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PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

85 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 56,802 235,04 13 350,74

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

VV "betony" 56,802 56,802

D 998 Přesun hmot 25 576,95

86 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 580,371 44,07 25 576,95

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 

mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 166 776,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 166 776,15

87 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 93,495 43,59 4 075,45

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "Izolace NK - pod NAIP" 11,79*7,93 93,495

88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,028 73 890,70 2 068,94

PP lak penetrační asfaltový

VV 93,495*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

89 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 162,866 33,93 5 526,04

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV "Izolace dříků opěr Np + 2x An + plošná drenáž" 2*9,9*(1,968+0,5)*2 97,733

VV "Izolace křídel Np + 2x An + plošná drenáž" 2*19,54/0,60 65,133

90 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,073 67 720,90 4 943,63

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 162,866*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,073

91 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 81,433 312,90 25 480,39

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV "Izolace dříků opěr Np + 2x An + plošná drenáž" 9,9*(1,968+0,5)*2 48,866

VV "Izolace křídel Np + 2x An + plošná drenáž" 19,54/0,60 32,567

92 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 97,720 315,84 30 863,88

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 81,433*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 97,720

93 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 103,023 312,90 32 235,90

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

VV "Izolace NK - NAIP" 11,79*7,93 93,495

VV "Ochrana izolace pod římsou" (6,26+2*0,84)*0,6*2 9,528

94 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 118,476 315,84 37 419,46

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 103,023*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 118,476

95 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 81,433 130,59 10 634,34

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

VV "Izolace dříků opěr Np + 2x An + plošná drenáž" 9,9*(1,968+0,5)*2 48,866

VV "Izolace křídel Np + 2x An + plošná drenáž" 19,54/0,60 32,567

96 M 69311084 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2 m2 85,505 140,44 12 008,32

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2

VV 81,433*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,505

97 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,071 1 419,05 1 519,80

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 213 472,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 184 000,00

98 K 011514000 Stavebně-statický průzkum kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

PP Stavebně-statický průzkum

VV "1. HMP" 1 1,000

99 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 121 000,00 121 000,00

PP Dokumentace pro provádění stavby

VV "RDS řady 200" 1 1,000

100 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV "DSPS řady 200" 1 1,000

101 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

PP Ostatní dokumentace

VV "Mostní list" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 29 472,00

102 K 043194000 Ostatní zkoušky kus 16,000 1 842,00 29 472,00

PP Ostatní zkoušky

VV "zkouška integrity pilot metodou PIT" 2*8 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 548 000,00 21,00% 115 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 663 080,00

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 548 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 548 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 268 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 280 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 548 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 548 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 268 000,00

1 K 012203000-1 Geodetické práce a zaměření skutečného provedení Kč 1,000 235 000,00 235 000,00

PP Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

6 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

P
Poznámka k položce:

Upřesnění: Realizační dokumentace stavby

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 280 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4 K 030001000-1 Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou Kč 1,000 85 000,00 85 000,00

PP Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

5 K 031002000-2 Projekt DIO a zajištění DIR Kč 1,000 75 000,00 75 000,00

PP Projekt DIO a zajištění DIR

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VIN Consult, s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 671 185,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 671 185,68 21,00% 2 240 948,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 912 134,67

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

VON-NNÚ - Vedlejší a ostatní náklady - Náklady na údržbu

Vyplň údaj

ČERPÁNO V ROZSAHU DLE POKYNU INVESTORA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 671 185,68

HSV - Práce a dodávky HSV 10 671 185,68

    1 - Zemní práce 970 200,00

    5 - Komunikace pozemní 8 868 860,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 650 650,00

    997 - Přesun sutě 180 826,80

    998 - Přesun hmot 648,88

VON-NNÚ - Vedlejší a ostatní náklady - Náklady na údržbu

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: mezi obcemi Číhaň – Kolinec Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje Projektant: VIN Consult, s. r. o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 671 185,68

D HSV Práce a dodávky HSV 10 671 185,68

D 1 Zemní práce 970 200,00

1 K 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 46 200,000 21,00 970 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 30800+30800*0,5 46 200,000

D 5 Komunikace pozemní 8 868 860,00

2 K 573231106-1 Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 46 200,000 9,90 457 380,00

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV spojovací postřik 0,3 kg/m2"

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 30800+30800*0,5 46 200,000

3 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 30 800,000 190,20 5 858 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 

mm

VV "obrusná vrstva ACO 11"

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 30800 30 800,000

4 K 577135142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 15 400,000 165,80 2 553 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "ložná vrstva ACL 16+"

VV "Frézování / obnova krytu, predikce 100% obrusná vrstva + 50% ložná vrstva" 30800*0,5 15 400,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 650 650,00

5 K 919122122-1 Těsnění spár modifikovanou zálivkou za tepla pro komůrky průřezu do 400 mm2 m 7 700,000 35,00 269 500,00

PP
Utěsnění dilatačních spár modifikovanou zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky 

průřezu do 400 mm2

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad, predikce 0,25m / 1m2 ACO" 30800*0,25 7 700,000

6 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7 700,000 49,50 381 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Frézování / obnova krytu + etapizace - odborný odhad, predikce 0,25m / 1m2 ACO" 30800*0,25 7 700,000

D 997 Přesun sutě 180 826,80

7 K 997221551-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení t 4 758,600 38,00 180 826,80

PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P
Poznámka k položce:

bez poplatku za skládku

D 998 Přesun hmot 648,88

8 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4,081 159,00 648,88 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přeložka silnice II/187 – Číhaň - Kolinec

VON-NNÚ - Vedlejší a ostatní náklady - Náklady na údržbu
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