

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	22210/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka

II/199 Nová Strast - Tisová

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	5 999 362,00 Kč
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je provedení opravy povrchu silnice II/199 v úseku od křižovatky se silnicí III/1997 u osady Nová Strast až na začátek obce Tisová v délce 1 480 m. Po odfrézování starých asfaltových vrstev vozovky budou provedeny lokální sanace neúnosných míst z ACL 16 tl. 50 mm a pokládka nové obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 50 mm. Mezi jednotlivé vrstvy asfaltobetonů bude aplikován spojovací postřik. Součástí opravy bude nové VDZ, zajištění a provedení DIO.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není
systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P24V00000224

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne:	11.04.2024	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1.	Dle zadávací dokumentace má být vytěžená odfrézovaná asfaltová drť odkoupena dodavatelem. Ve Výkazu výměr je položka pro dopravu na skládku SÚSPK v Tachově. Jak má dodavatel naložit s odfrézovaným materiálem?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1.	Odfrézovaný materiál bude v rámci stavby odkoupen zhotovitelem. Zadavatel upravuje soupis prací.
S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 4. 2024 do 9:00 hodin.	

Přílohy:

Příloha č. 1 VZDČ1 - Příloha č. 3 - Soupis prací II-199 NOVÁ STRAST - TISOVÁ [zadání]

ZD ve znění vysv. ZD č. 1 - II/199 Nová Strast - Tisová

Datum vyhotovení:

12.04.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky