

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 516
č.j.	13026/23/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18020-Starý Plzenec-chodník Herejkova, II/180xIII/18020 úprava křižovatky II/180 a ulic Herejkova, Raisova			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	13 613 933,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je výstavba chodníku v ulici Herejkova, oprava přilehlé komunikace III/18020, přeložka vodovodu, kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů (nutná koordinace se společností CETIN). Dále se jedná o úpravu křižovatky silnic II/180 a ulic Herejkova, Raisova, součástí je dešťová kanalizace a sadové úpravy. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky po etapách viz.SO DIO. Více projektové dokumentace a soupisy prací zpracované projekční kanceláří Prime-com s.r.o.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000472		
Změna zadávací dokumentace č.1			
S ohledem na změny zadávacích podmínek (nový soupis prací) je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 7.7.2023, 10:00 hodin. V souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 - soupisu prací, je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. a 4.2. ZD) a výše jistoty (čl.11.1.ZD).			
Příloha č.1 - ZD ve znění vysvětlení ZD č.1 Příloha č.2 - návrh SOD ve znění vysvětlení ZD č.1 Příloha č.3 - soupis prací ve znění vysvětlení ZD č.1			
Datum vyhotovení:	21.06.2023		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky