
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 717 412

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
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P22V00000910

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ludmila Kvardová

 12939/23/SÚSPK-P ludmila.kvardova@suspk.eu

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 490 800 000,00 Kč

Zadávací řízení: otevřené řízení / nadlimitní

Předmět plnění VZ:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k 

úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na 

dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a 

zadávací dokumentace.

Z2023-020006

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 8 - odpověď na dotazy

Zadavateli byly dne 15.06. 2023, 19.06. 2023 a 21.06.2023 doručeny žádosti, které byly vyhodnoceny jako 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve své žádosti uvádí:

Zadavatel ve smyslu § 84 ZZVZ pro případ společné nabídky více dodavatelů, nebo pro případ 

prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, stanoví, že pro účely prokázání splnění 

technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se nesčítají poskytnuté stavební práce (reference), 

tzn. alespoň jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku, nebo dodavatel či jeho 

poddodavatel v případě postupu dle 83 ZZVZ musí prokázat splnění technické kvalifikace dle § 79 

odst. 2 písm. a) ZZVZ (stanovený počet realizovaných staveb vč. referencí) samostatně.

Tato podmínka je v přímém rozporu s § 83 ZZVZ, který umožňuje splnění části technické kvalifikace 

jinou osobou. Prosíme o její vypuštění.

V rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 7 - odpověď na dotazy“ zadavatel uvedl v bodu (7): 

„Stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správců sítí byla podkladem pro vydání 

stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno a je platné, stanoviska, 

vyjádření a souhlasy jsou taktéž nadále v platnosti. Inženýrské sítě je zhotovitel před realizací stavby 

povinen nechat si vytýčit“.

Uchazeč nerozporuje platnost stavebního povolení. Nicméně uchazeč uvádí, že bez platného souhlasu 

k činnosti v ochranném pásmu (dále jen „souhlas“), nemůže uchazeč (resp. zhotovitel) provádět 

stavební činnost ve zmíněném ochranném pásmu, a tudíž ani nemůže převzít staveniště v plném 

rozsahu. V případě zahájení činnosti ve zmíněném ochranném pásmu bez „souhlasu“, by jednání 

uchazeče (resp. zhotovitele) mohlo být kvalifikováno jako činnost v rozporu se zákonem č. 458/2000 

Sb. (energetický zákon).

Připustí zadavatel prodloužení lhůty pro realizaci stavby o dobu nutnou k vyřízení potřebných 

„souhlasů“, pokud nebudou platné „souhlasy“ součástí zadávací dokumentace?

Eventuálně jakým způsobem zadavatel zohlední nové podmínky stanovené v aktualizovaných 

„souhlasech“, především nové podmínky, které nejsou v uvedeny ve stávající podobě zadávací 

dokumentace, zejména ve výkazu výměr?
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Datum vyhotovení: 22.06.2023

V odst. 2.2 návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace, dále jen „Smlouva“)

Zadavatel uvedl výčet dokumentů, podle kterých má být dílo zhotovitelem provedeno. Ve Smlouvě 

však není stanovena hierarchie těchto dokumentů v případě rozporu mezi jejich obsahem za účelem 

zřejmého stanovení nadřazenosti obsahu zadavatelem určeného dokumentu. V případě, že při 

provádění díla zhotovitel na takový rozpor narazí, není určené, podle čeho má být dílo prováděno. 

Tato situace tak může způsobit zbytečnou neshodu mezi smluvními stranami, která může vést k 

prostojům nezpůsobených zhotovitelem a k prodlení v provádění díla.

Dodavatel proto žádá Zadavatele o doplnění hierarchie dokumentů uvedených v odst. 2.2 Smlouvy. 

Vyhoví Zadavatel této žádosti?

Dle odst. 3.4 Smlouvy smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.

Dodavateli není zřejmý smysl či účel této formulace, a to zejména ve vztahu k tomu, že Smlouva 

představuje tzv. měřený kontrakt, kdy za každé období je zhotovitelem vyúčtováno pouze množství 

prací, které bylo zhotovitelem prokazatelně provedeno.

Objasní Zadavatel ve smyslu výše uvedeného účel, k němuž ujednání odst. 3.4 Smlouvy směřuje?

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Zadavatel v rámci odezvy na výše citovanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje, že:

Na základě uvedené žádosti (žádostí) dochází ke změně zadávacích podmínek, kterou zadavatel dodatečně 

uveřejní, a současně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Změna bude v plném rozsahu uveřejněna 

bezprostředně po uveřejnění dle § 212. K dřívějšímu uveřejnění na profilu zadavatele  nemůže dojít, jelikož 

dle § 121 odst. 8 ZZVZ platí, že „Ve Věstníku veřejných zakázek nesmí být uveřejněny jakékoliv údaje odlišné 

od údajů, které jsou obsaženy ve formulářích odeslaných k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, 

nebo uveřejněných na profilu zadavatele. Informace o zahájení zadávacího řízení nesmí být uveřejněna na 

profilu zadavatele před uveřejněním formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.“.

Výše uvedený postup bude zohledněn v adekvátním prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 98 ZZVZ.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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