

## „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ zajištění činnosti TDS Specifikace

### 1. Zadavatel

#### Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu), datová schránka: qbep485, telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

David Stieber, tel.: 778 708 874, e-mail: [david.stieber@suspk.eu](mailto:david.stieber@suspk.eu)

### 2. Předmět veřejné zakázky

#### 2.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti TDS na stavbě

„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

#### 2.2. Popis stavby:

Jedná se o přeložku silnice II/232 vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic a polních cest, s dvěma mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Nová trasa je navržena v délce 5,37835 km jako komunikace dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovnovými křižovatkami, kategorie komunikace S 9,5/70. Začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183, dál trasa probíhá převážně volným, nezastavěným územím v k.ú. Rokycany, Lithlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina u Rokycan. Trasa je ukončena severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Oseku u Rokycan a Březina u Rokycan. V rámci stavby je řešeno odvodnění komunikace, přeložky inženýrských sítí, odstranění stávající doprovodné zeleně, úpravy meliorací, rekultivace zrušených komunikací a vegetační úpravy. Součástí stavby je také směrová a výšková úprava protínajících komunikací v křižovatkových a navazujících úsecích a na hlavní trase vybudování mostu přes Voldušský potok a lávky smíšené stezky pro pěší a cyklisty.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Řada	Číslo a název stavebního objektu	Správce	Vlastník
SO000	SO 001 - Přípravné práce	Zhotovitel	
SO100	SO101- Hlavní trasa	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 102- Napojení na dálnici D5	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 103 - Napojení Lithlav	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 104- Přeložka silnice 111/2322	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 105- Přeložka silnice 111/2325	SÚSPK	Plzeňský kraj

	SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr	Osek	Osek
	SO 107- Napojení obce Osek v km 4,500	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 108 - Provizorní napojení na sil. 11/232	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 109- Napojení polní cesty v km 0,485	Vlastník	Vlastník
	SO 111 - Napojení MK v km 3,689	Osek	Osek
	SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany	Rokycany	Rokycany
	SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy	Litohlavy	Litohlavy
	SO 130 - Provizorní komunikace	Zhotovitel	
	SO 140 - Sjezdy	Vlastník	Vlastník
	SO 150 - Provizorní dopravní značení	Zhotovitel	
	SO 151 - Definitivní dopravní značení	SÚS/Obec	Plz. Kraj/ Obec
	SO152 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou	SÚS/Obec	Plz. Kraj/Obec
SO200	SO 201 - Most v km 1,493 přes Voldušský potok	SÚSPK	Plzeňský kraj
	SO 202 - Lávka v km 0,464 48	Litohlavy	Litohlavy
	SO 203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)	Rokycany	Rokycany
SO 300	SO 301 - Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy	Vlastník pozemku	Vlastník pozemku
	SO 302 - Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan	Vlastník pozemku	Vlastník pozemku
	SO 303 - Úpravy meliorací k.ú. Vitinka	Vlastník pozemku	Vlastník pozemku
	SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530	VOSS, s.r.o.	VOSS, s.r.o.
	SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540	Osecká, a.s.	Osecká, a.s.
	SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070	SPU	ČR
	SO 307 - Protážení kanalizace do km 0,600	SÚSPK	Plzeňský kraj
SO 400	SO 401 - Úprava VVN v km 1,910	ČEZ	ČEZ
	SO 402 - Úprava VN Rokycany - obytný dálnice v km 0,820	ČEZ	ČEZ
	SO 403 - Úprava VN vývod Hrudkovny v km 1,080	ČEZ	ČEZ
	SO 404 - Přeložka VN Drůbežárna v km 0,110 u sjezdu Litohlavy	ČEZ	ČEZ
	SO 405 - Úprava VN Litohlavy - Osek v km 0,300 u sil. 111/2322	ČEZ	ČEZ
	SO 406 - Úprava VN Osek - Bušovice v km 3,870	ČEZ	ČEZ
	SO 407 - Přeložka VN Osek - Březina v km 3,970 - 4,520	ČEZ	ČEZ
	SO 408 - Úprava VN vývod Královice v km 4,400 a 0,560 u MK na Nový Dvůr	ČEZ	ČEZ
	SO 450 - Přeložka metal, kabelu u sjezdu Litohlavy	Cetin	Cetin
	SO 451 - Změna výškového usazení metal, kabelu v km 0,564	Cetin	Cetin
	SO 452 - Přeložka opt. sděl, kabelů v km 4,500	Cetin	Cetin
	SO 453 - Přeložka opt. sděl, kabelů v km 5,300 u proviz. napojení	Cetin	Cetin
SO500	SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050	GasNet, s.r.o.	GasNet, s.r.o.
	SO 502 - Přeložka STL plynovodu v km 3,710	GasNet, s.r.o.	GasNet, s.r.o.
SO 800	SO 801 - Vegetační úpravy	SÚS, Obec	Plzeňský kraj, Obec
	SO 802 - Rekultivace zrušených komunikací	Vlastník	Vlastník
SO900	SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek	Zhotovitel	
	SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek	Zhotovitel	

### Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany

Část A	PE 100 RC d 110x10 SDR 11 délka 224,8m		
Část B	PE 100 RC d 110x10 SDR 11 délka 75,0m		

**2.3.** Předpokládaná doba výstavby: 31 měsíců ode dne převzetí staveniště (30 měsíců stavební práce + 1 předání dokladů ke stavbě)

**2.4.** Celková hodnota stavebních prací činí 296.616.616,16 Kč bez DPH.

## **2.5. Předpokládaná hodnota VZ za zajištění činnosti služeb TDS: 2 945.000,- Kč bez DPH**

### **3. Další podmínky plnění veřejné zakázky**

#### **3.1. Předpokládaná doba působení TDS:**

- a) po celou dobu provádění stavby a
- b) po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po podání žádosti o kolaudační souhlas (povolení předčasného užívání stavby)

**3.2.** Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti. Pokud bude v rámci plnění veřejné zakázky pro její zdárné dokončení nezbytné poskytnout větší rozsah prací nad předpokládaný rozsah, je dodavatel povinen takové práce poskytnout bez ohledu na jejich rozsah a bez navýšení ceny.

**3.3.** Zadavatel upozorňuje uchazeče, že plnění výkonu funkce TDS na stavbě je vázáno na plnění zhotovitele stavby. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby nebo nedošlo k zahájení stavby, má zadavatel bezvýhradní právo od smlouvy na plnění TDS na stavbě odstoupit.

**3.4.** Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je volně přístupné.

### **4. Kvalifikace**

#### **a) Základní způsobilost**

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který není nezpůsobilý ve smyslu ust. § 74 ZZVZ.

#### **b) Profesionální způsobilost**

Je držitelem osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- v oboru dopravní stavby
- v oboru mosty a inženýrské konstrukce
- v oboru vodohospodářské stavby

### **5. Přílohy**

- *Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka*