

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	18230/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
„Přestavba mostu ev.č. 203 3-4, Tlučná“ IV. vypsání			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	27 665 425,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci trvalého silničního mostu ev.č. 2033-4 v Tlučné.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000703		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	13.09.2023	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:
1	Chtěl bych se zeptat na zadání výše uvedené zakázky. Rozpočet ze zadání je datován dřívějším datem než byl při minulém vypsání zakázky na základě dodatečných informací zveřejněný rozpočet a v několika položkách se liší. Konkrétně v SO SKA 1901 v současném rozpočtu chybí pol. 50 „výplň vrtu paty zápor (materiál)“ a pol. 51 „řízení paty zápor (výplň vrtu) z výše zmíněného rozpočtu. Současně je v novém rozpočtu navíc položka 117 „litý asfalt MA 8 s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm“ ačkoliv při minulém vypsání byla tato položka dodatečnými informacemi vypuštěna. Uchazeč o zakázku by se rád ujistil, že zadávací rozpočet současného IV. Vypsání soutěže o veřejnou zakázku je ten správný.	
2	Chtěl bych se zeptat na zadání výše uvedené zakázky. V zadání – konkrétně projektové dokumentaci chybí část pro SO 201 most. Je zde pouze SO 101 provizorní objízdná trasa. Znamená to, že platí projekt z minulého vypsání tendru a můžu ho bez obav použít?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad.1	Zadavatel předkládá upravený soupis prací.
ad.2	Projektová dokumentace je na profilu zadavatele uveřejněna kompletní. SO 201 most je umístěna ve složce PDPS.zip.

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:
V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr.

V ZD se dále mění tyto ustanovení:

Nové znění čl. 4. odst. 4.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: **27 665 425,00 Kč bez DPH.**

Nové znění čl. 12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10:00 hod dne 5.10. 2023.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysvětlení ZD č. 1

Zadávací dokumentace ve znění vysvětlení ZD č. 1

Datum vyhotovení:

14.09.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

na základě pověření ze dne 06.01.2020

č.j.36/20/SÚSPK-P

podepsáno elektronicky