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Sprava a udrzba silnic
Plzenského kraje,
prispévkova organizace

Technické zadavaci podminky pro vypracovani PDPS

,Most ev.C. 180-004 - Ledce, prestavba“
¢.j. 17859/23/SUSPK-P

I. Zadavatel:

Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, prispévkova organizace
sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzen
IC/DIC: 72053 119/CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datova schrénka: gbep485

Kontaktni osoba

ve vécech technickych: Mgr. Lukas Vaclavik, DiS., tel.: 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

Il. Rozsah praci
Vypracovani projektové dokumentace (PDPS), kterd bude podkladem verejné zakdzky pro vybér

zhotovitele stavebnich praci investi¢ni akce ,,Most ev.¢. 180-004 - Ledce, pfestavba“, pro kterou bylo
vydano Méstskym uUradem Nyrany, odborem dopravy, rozhodnuti o povoleni stavby (stavebni
povoleni) ¢.j. OD-Fro/25619/2022-R, dne 16.12.2022, s nabytim pravni moci dne 03.02.2023. Jedna se
o kompletni pfestavbu mostu. Vypracovani PDPS bude vychazet z DSP, vypracované spolecnosti
SUDOP PRAHA a.s., z05/2022. Rozsah je dan pravomocnym stavebnim povolenim, rozhodnutim o
umisténi stavby a souvisejicimi stanovisky dotéenych organ( statni spravy.

Dokumentace bude vypracovdna v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, technickymi a
kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN a technickymi podminkami (TP) Ministerstva dopravy
CR a pozadavk( DOSS, piipadné jinych Gcastnik(i stavebniho povoleni, doplriujicich préizkum (PAU a
pod.). Sou¢asti PDPS bude dale plan BOZP, navrh DIO a jeho projednani's Policii CR DI a provozovatelem
dopravy POVED. Dale ocenény a neocenény rozpocet.

Ill. Terminy plnéni

- zahdjeni praci podpisem SOD
- odevzdani konceptu PDSP do 30.11.2023
- odevzdani konec¢né verze, vC. rozpoctu do 30.06.2024

IV. Platebni podminky
- po dodani konceptu PDPS 60 % z ceny bez DPH
- po odevzdani konecné verze, vE. rozpoctu 40 % z ceny bez DPH

Prilohy Technickych zaddvacich podminek:
- DSP, datum 05/2022, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.
- Rozhodnuti o povoleni stavby (dopravni a vodohospoddrska cdst)
- Rozhodnuti o umisténi stavby

Zpracoval: Mgr. Lukas Vaclavik, DiS. [11.09.2023]
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