Veřejná zakázka „REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V LIBLÍNĚ – ČÁST 1“
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO


níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
smlouva o dílo tohoto znění:
I.
Smluvní strany

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 658 
Se sídlem: 			Liblín 1, 331 41 Kralovice
IČ:				48379794
DIČ:				CZ48379794
Zastoupený: 			Mgr. Petrem Kounovským, ředitelem
Bankovní spojení:		12 031381/0100

(dále jen „objednatel“)

a

….....
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …......, oddíl…....., vložka….....
Se sídlem …….....
IČ: ….....
DIČ:...........
Zastoupený: …….
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)


II.
Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je následující:

Předmětem stavby je projekt revitalizace zeleně části zámeckého parku v Liblíně, která je ve správě DSS Liblín, p.o., k-ú. Liblín, Plzeňský kraj.

Cílem projektu revitalizace zeleně části parku v Liblíně patřící DSS je obnovení a doplnění funkční, pohledově zajímavé a provozně bezpečné zeleně, která podpoří atraktivitu místa a znovu pozvedne hodnotu tohoto úseku starého parku. Prvním krokem bude plošné provedení pěstebních opatření na vybraných stávajících dřevinách a kácení vybraných jedinců (ve špatném zdravotním stavu, provozně nebezpečných či kompozičně nevhodných). Vzhledem k velkému zásahu do porostu bude kácení rozděleno do dvou etap. V návaznosti na odstranění vybraných dřevin bude provedena výsadba nových stromů, které zvýší životaschopnost parku a vnesou do porostu nyní chybějící zástupce mladé generace dřevin.

Veškerá detailní specifikace, požadavky na sadební materiál, pokyny, kvantifikace a lokalizace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – Projektová dokumentace. 

2. Technické a kvalitativní podmínky:
Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné praxi. 

III.
Místo plnění
Řešené území zahrnuje park okolo liblínského zámku, obec Liblín, Plzeňský kraj, okr. Rokycany, pověřená obec Radnice, Liblín; 33 km severovýchodně od Plzně, 24 km severně od Rokycan.



IV.
Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 dnů po podpisu smlouvy. O předání staveniště smluvní strany sepíší protokol.

2. Zhotovitel je povinen provést konečné předání díla do 30. 9. 2014.

V.
Cena za provedení díla
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikované v čl. II. této smlouvy činí částku ve výši 
.........................Kč bez DPH (slovy: ……............................... korun českých), 
sazba DPH ……… %
výše DPH ……………. Kč
cena celkem vč. DPH …………………… Kč,
kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením díla.

VI.
Platební podmínky
1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle přílohy č. 2 (oceněný výkaz výměr) a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Cena bude hrazena bezhotovostním převodem příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na vystaveném daňovém dokladu.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.
6. Faktura musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat:

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) název projektu „Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1“
c) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
e) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
f) evidenční číslo daňového dokladu,
g) rozsah a předmět plnění,
h) datum vystavení daňového dokladu,
i) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
j) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
k) základ daně,
l) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a
m) výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

7. Bez náležitostí uvedených v odstavci 7 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn fakturu vrátit.




VII.
Smluvní pokuty
1. Zhotoviteli náleží smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky navýšené o daň z přidané hodnoty za každý byť započatý den, jestliže objednatel je v prodlení s plněním podle čl. V a VI této smlouvy.

2. Objednateli náleží smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla navýšené o daň z přidané hodnoty za každý byť započatý den, jestliže zhotovitel:

a) je v prodlení s převzetím staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) je v prodlení s konečným předáním díla podle čl. IV odst. 2 této smlouvy,
c) je v prodlení s odstraněním vady podle čl. XIV. odst. 4 této smlouvy,
d) je v prodlení s konečným předáním díla podle čl. XIV. odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení každé jednotlivé povinnosti podle čl. VIII. této smlouvy, než která je vyjmenována v tomto článku a za porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být uložena opakovaně.

4. Smluvní pokuty se sjednávají objektivně, bez ohledu na zavinění, a to s výjimkou odstavce 2 písm. d) tohoto článku smlouvy.

5. Pro uplatnění smluvní pokuty se přiměřeně použije čl. VI této smlouvy.

VIII.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění díla nezbytné.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odborností a vyšší kvalitou, než je obvyklá, a která odpovídá účelu díla, a to v souladu s normami ČSN, bez vad, nedodělků a v době, která je v souladu s dobou plnění uvedenou v čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 




4. Zhotovitel je povinen při provádění prací dbát na to, aby nedocházelo ke škodám. Odpovídá za škodu, která vznikne v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím osobám. Je též povinen uhradit vzniklou škodu nebo ji odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu ze strany objednatele.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a které objektivně znemožňují řádné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, je zhotovitel bez zbytečného odkladu po takovém zjištění toto oznámit objednateli a písemně mu navrhnout změnu díla. 

6. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů na staveništi, které budou kontrolovat provádění díla. Kontrolní dny budou konány na staveništi po vzájemné domluvě za účasti zhotovitele a objednatele, resp. jimi pověřených zástupců.

7. U prací, které mají být v jejich průběhu provádění díla podle projektové dokumentace zakryty, vyzve zhotovitel pro danou situaci přiměřeným a prokazatelným způsobem objednatele nejméně 3 dny před plánovaným dokončením a zakrytím prací, aby je před zakrytím prohlédl. V pochybnostech je na zhotoviteli, aby prokázal, že objednatele k prohlídce vyzval. 

8. Zhotovitel je povinen strpět a objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat změny materiálu proti původně navrženým a sjednaným a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být vždy písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě změny materiálu je nutno uzavřít písemně číslovaný dodatek k této smlouvě, který upraví změny vyplývající z předchozích ustanovení tohoto odstavce.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště proti krádežím a nebezpečí úrazu, zejména je povinen zabezpečit veškerá riziková místa. 

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zavazuje se též dodržovat hygienické předpisy, jakož i veškeré povinnosti, vyplývající z ustanovení § 16 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, vůči koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel objednateli na jeho požádání povinen doložit.

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, uzavírek chodníků, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a výkopová povolení a nese veškeré případné poplatky s tím spojené. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si opatřit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, které příslušné úřady nařídí.

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a inženýrských podzemních sítí a během stavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to od okamžiku předání staveniště do okamžiku konečného předání díla objednateli. Zhotovitel na své náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jejich správnost. Zhotovitel je povinen polohu inženýrských sítí před vlastní realizací díla aktualizovat u jednotlivých správců sítí.

14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

15. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará zhotovitel tyto práce. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prací.

16. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště jej označit informační tabulí s uvedením obchodní firmy zhotovitele, jménem stavbyvedoucího a to včetně jeho telefonického připojení, jménem investora, projektanta a technického dozoru a termínu provádění díla.

17. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady v případě nutnosti střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Na staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 

18. Zhotovitel je povinen dále zajistit staveniště tak, aby nedocházelo nadměrnému nebo zbytečnému ohrožování či obtěžování okolí staveniště ke znečištění veřejných ploch, komunikací a vod a k zamezení přístupu k přilehlým pozemkům a ke škodám na díle.

19. Zhotovitel si na své náklady zajistí připojení elektrické energie, užitkové vody a ostatních potřebných energií u příslušných správců sítí.

20. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy mít sjednáno pojištění za škodu způsobené jeho činností třetím osobám s výší pojistného plnění nejméně                5.000.000,- Kč. Doklad o takovém pojištění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele předložit kdykoli během trvání této smlouvy, a to do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

21. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli k nahlédnutí doklady týkající se dodávek materiálu nebo subdodávek, a to všech technických listů specifikací a dalších dokumentů s dílem souvisejících.

22. Zhotovitel je povinen vždy jedenkrát v měsíci předložit do jeho 15. dne za měsíc předcházející soupis provedených prací a dodávek, které budou oceněny dle odsouhlaseného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí, a po jeho schválení technickým dozorem objednatele vystaví objednatel zhotoviteli stanovisko k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen strpět předání staveniště až o 60 dní později než je uvedeno v čl. IV odst. 1 této smlouvy, aniž by to mělo vliv na další termíny v této smlouvě uvedené.

IX.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště specifikované v čl. III. této smlouvy, a to do doby stanovené v č. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou od něj oprávněně žádanou součinnost pro řádnou realizaci díla.

3. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit veškeré dosud vynaložené náklady pro případ, že odstoupí od smlouvy podle čl. XVI. odst. 2 písm. c) této smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednaly, že pro tento případ zhotoviteli nenáleží ušlý zisk.

X.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, odůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a časového harmonogramu stanoveného v této smlouvě, o počtu osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatických podmínkách a dalších relevantních skutečnostech. Povinnost vést stavební deník končí konečným předáním díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno zejména:

· obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele
· obchodní firma, sídlo, IČ objednatele
· obchodní firma, sídlo, IČ zpracovatele prováděcí projektové dokumentace
· přehled všech provedených zkoušek jakosti
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
· seznam dokladů a úředních rozhodnutí týkajících se díla

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být číslovány.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu a zápisu do stavebního deníku. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Místo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel se vyjádří k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu byl obsah zápisu ve stavebním deníku oznámen.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8. Stavební deník musí být přístupný na stavbě kdykoliv v průběhu pracovní doby včetně případných prodloužených či nočních směn. Objednatel a zástupci oprávněných orgánů jsou oprávněni do něj nahlížet kdykoliv, pořizovat z něj výpisy či kopie. Stavební deník je veden se dvěma průpisy. 






XI.
Změna díla
1. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nebo projektové dokumentace nezahrnutých, kdy tyto činnosti byly nepředvídatelné v době uzavření smlouvy, a to z důvodu skrytých vad projektové dokumentace či změn závazných právních předpisů nebo požadavků státních orgánů, pak je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli provedení takových prací či provedení víceprací, eventuelně je oprávněn požadovat neprovedení některých projektantem předpokládaných prací nebo jejich neprovedení pouze z části, pokud by tyto práce byly vzhledem ke skutečnému stavu díla zjevně nepotřebné nebo naopak evidentně nadbytečné.

2. V případě specifikovaném v odstavci 1 tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení takových prací či víceprací podle požadavků objednatele, eventuelně neprovádění objednatelem určených prací či k jejich provádění pouze z části podle požadavků objednatele, a to za předpokladu, že lze takový závazek vzhledem k okolnosti konkrétní situace na zhotoviteli rozumně požadovat.

3. Cena takto provedené práce bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran, kdy se přihlíží k ceně specifikované ve výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel neprovede z výše uvedených důvodů podle požadavků objednatele některé předpokládané práce nebo je provede podle požadavků objednatele pouze zčásti, pak se cena za dílo poměrně snižuje porovnáním podle původní ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy. 

5. O skutečnostech uvedených v odstavcích 1 až 4 tohoto článku smlouvy bude uzavřen číslovaný dodatek ke smlouvě.

6. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv více či méněpráce bez souhlasu objednatele.

XII.
Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle
1. Vlastnické právo na prováděném díle přechází na objednatele tak, jak bude postupně prováděno zhotovitelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to do okamžiku konečného předání díla podle této smlouvy.

XIII.
Pověřené osoby
1. Pověřenými osobami objednatele jsou:
a) jako stavební dozor…..…..
b) jako autorský dozor (projektant)…..,….

2. Pověřenou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí …,…..

3. Objednatel a osoba specifikovaná v odstavci 1 písm. a) tohoto článku smlouvy jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu prací požadovat, aby je zhotovitel odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen provádět na své náklady v určené lhůtě.

4. Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen vedením stavby a rozhodování o postupu výstavby po celou dobu provádění prací.

XIV.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve objednatele ke konečnému předání díla po jeho provedení, a to písemně, nejméně 10 dnů před zahájením přejímacího řízení.

2. Objednatel je povinen dostavit se k přejímacímu řízení.

3. Smluvní strany sepíší písemný protokol, který obsahuje datum konečného předání, soupis případných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, lhůtu pro jejich odstranění a podpisy pověřených osob smluvních stran.

4. Budou-li při konečném předání díla zjištěny vady a nedodělky, zhotovitel písemného protokolu uvede dobu, za kterou je povinen je odstranit, nejdéle však ve lhůtě 21 kalendářních dnů. Po odstranění vad a nedodělků bude tato skutečnost potvrzena písemným protokolem oběma smluvními stranami, způsobem obdobným podle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

5. Dílo se považuje za konečně předané dnem podpisu písemného protokolu podle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Při konečném předání díla zhotovitel předá objednateli:

· dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou papírových a jednom elektronickém vyhotovení (CD/DVD nosič)
· stavební deník resp. deníky

Bez podkladů uvedených v tomto odstavci článku smlouvy nelze považovat dílo za schopné konečného předání.

7. Dílo se považuje za konečně předané dnem podpisu příslušného písemného protokolu.

XV.
Záruka a vady díla
1. Zhotovitel přebírá na dílo záruku v délce trvání …. měsíců, a to počínaje dnem konečného předání díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli nebo které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Za vady, které se projevily po uplynutí záruční doby, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Objednatel je povinen po zjištění vad tyto bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení vad musí být tyto popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále oznámení vad musí obsahovat požadavky, jakým způsobem by vada měla být odstraněna nebo zda je požadována finanční náhrada.

4. Vyskytne-li se v záruční době odstranitelná vada, je zhotovitel povinen tuto odstranit v dohodnutém termínu, nejdéle však do 14 dnů od obdržení oznámení vad.

5. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani do 30 dnů od oznámení vad, je objednatel oprávněn pověřit k odstranění vady jinou odborně zdatnou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel objednateli do 14 kalendářních dnů od jejich uplatnění fakturou. Pro tento případ se přiměřeně použije čl. VI. této smlouvy.

XVI.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 60 dnech ode dne specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 30 dnů ode dne specifikovaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo
b) nesplní-li zhotovitel svou povinnost dle čl. VIII. odst. 20 této smlouvy, nebo
c) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

4. Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět jen formou písemných a číslovaných dodatků.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, kdy zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a objednatel obdrží čtyři (4) stejnopisy.

5. Smluvní strany výslovně sjednaly, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

V .................. dne ….....					V ..................dne ....…

Za objednatele:						Za zhotovitele:

........................................................				......................................................
   Mgr. Petr Kounovský, ředitel				                       
   Domov sociálních služeb Liblín,				                        
         příspěvková organizace	


Přílohy:
1. projektová dokumentace 

2. výkaz výměr 

Přílohy smlouvy o dílo budou umístěné na elektronickém nosiči CD nebo DVD.
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