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„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“
zajištění činnosti TDS
Specifikace 

1. [bookmark: _Toc377968546][bookmark: _Toc377968645][bookmark: _Toc472003330]Zadavatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:			Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:	Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail:		posta@suspk.eu, datová schránka:	qbep485, telefon:+420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických: 
David Stieber, tel.: 778 708 874, e-mail: david.stieber@suspk.eu
[bookmark: _Toc377968547][bookmark: _Toc377968646][bookmark: _Toc472003333]
2. Předmět veřejné zakázky
2.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti TDS na stavbě 
„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“
2.2. Popis stavby:
Jedná se o přeložku silnice II/232 vedenou v extravilánu obcí ve volném terénu s křížením stávajících silnic a polních cest, s dvěma mostními objekty a přeložkami inženýrských sítí. Nová trasa je navržena v délce 5,37835 km jako komunikace dvoupruhová, směrově nerozdělená, s úrovňovými křižovatkami, kategorie komunikace S 9,5/70. Začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183, dál trasa probíhá převážně volným, nezastavěným územím v k.ú. Rokycany. Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina u Rokycan. Trasa je ukončena severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Oseku u Rokycan a Březina u Rokycan. V rámci stavby je řešeno odvodnění komunikace, přeložky inženýrských sítí, odstranění stávající doprovodné zeleně, úpravy meliorací, rekultivace zrušených komunikací a vegetační úpravy. Součástí stavby je také směrová a výšková úprava protínajících komunikací v křižovatkových a navazujících úsecích a na hlavní trase vybudování mostu přes Voldušský potok a lávky smíšené stezky pro pěší a cyklisty. 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

	Řada
	Číslo a název stavebního objektu
	Správce
	Vlastník

	soooo
	SO 001 - Přípravné práce
	Zhotovitel
	 

	S0100
	SO101- Hlavní trasa
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 102- Napojení na dálnici D5
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 103 - Napojení Litohlav
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 104- Přeložka silnice 111/2322
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 105- Přeložka silnice 111/2325
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr
	Osek
	Osek

	 
	SO 107- Napojení obce Osek v km 4,500
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 108 - Provizorní napojení na sil. 11/232
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 109- Napojení polní cesty v km 0,485
	Vlastník
	Vlastník

	 
	SO 111 - Napojení MK v km 3,689
	Osek
	Osek

	 
	SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany
	Rokycany
	Rokycany

	 
	SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy
	Litohlavy
	Litohlavy

	 
	SO 130 - Provizorní komunikace
	Zhotovitel
	 

	 
	SO 140 - Sjezdy
	Vlastník
	Vlastník

	 
	SO 150 - Provizorní dopravní značení
	Zhotovitel
	 

	 
	SO 151 - Definitivní dopravní značení
	SÚS/Obec
	Plz. Kraj/ Obec

	 
	SO152 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou
	SÚS/Obec
	Plz. Kraj/Obec

	SO200
	SO 201 - Most v km 1,493 přes Voldušský potok
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	 
	SO 202 - Lávka v km 0,464 48
	Litohlavy
	Litohlavy

	 
	SO 203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)
	Rokycany
	Rokycany

	SO 300
	SO 301 - Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy
	Vlastník pozemku
	Vlastník pozemku

	 
	SO 302 - Úpravy melioracík.ú. Osek u Rokycan
	Vlastník pozemku
	Vlastník pozemku

	 
	SO 303 - Úpravy melioracík.ú. Vitinka
	Vlastník pozemku
	Vlastník pozemku

	 
	SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530
	VOSS, s.r.o.
	VOSS, s.r.o.

	 
	SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540
	Osecká, a.s.
	Osecká, a.s.

	 
	SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070
	SPU
	ČR

	 
	SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600
	SÚSPK
	Plzeňský kraj

	SO 400
	SO 401 - Úprava VVN v km 1,910
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 402 - Úprava VN Rokycany - ubytovny dálnice v km 0,820
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 403 - Úprava VN vývod Hrudkovny v km 1,080
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 404 - Přeložka VN Drůbežárna v km 0,110 u sjezdu Litohlavy
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 405 - Úprava VN Litohlavy - Osek v km 0,300 u sil. 111/2322
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 406 - Úprava VN Osek - Bušovice v km 3,870
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 407 - Přeložka VN Osek - Březina v km 3,970 - 4,520
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 408 - Úprava VN vývod Královice v km 4,400 a 0,560 u MK na Nový Dvůr
	ČEZ
	ČEZ

	 
	SO 450 - Přeložka metal, kabelu u sjezdu Litohlavy
	Cetín
	Cetin

	 
	SO 451 - Změna výškového usazení metal, kabelu v km 0,564
	Cetín
	Cetin

	 
	SO 452 - Přeložka opt. sděl, kabelů v km 4,500
	Cetin
	Cetin

	 
	SO 453 - Přeložka opt. sděl, kabelů v km 5,300 u proviz. napojení
	Cetin
	Cetin

	SO500
	SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 1,050
	GasNet, s.r.o.
	GasNet, s.r.o.

	 
	SO 502 - Přeložka STL plynovodu v km 3,710
	GasNet, s.r.o.
	GasNet, s.r.o.

	SO 800
	SO 801 - Vegetační úpravy
	SÚS, Obec
	Plzeňský kraj, Obec

	 
	SO 802 - Rekultivace zrušených komunikací
	Vlastník
	Vlastník

	SO900
	SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek
	Zhotovitel
	 

	 
	SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek
	Zhotovitel
	 



Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany 
	Část A
	PE 100 RC d 110x10 SDR 11 délka 224,8m
	
	

	Část B
	PE 100 RC d 110x10 SDR 11 délka 75,0m
	
	



2.3. Předpokládaná doba výstavby: 31 měsíců ode dne převzetí staveniště (30 měsíců stavební práce + 1 předání dokladů ke stavbě) 
2.4. Celková hodnota stavebních prací činí 296.616.616,16 Kč bez DPH.

2.5. [bookmark: _GoBack]Předpokládaná hodnota VZ za zajištění činnosti služeb TDS: 1.800.000,- Kč bez DPH
[bookmark: _Toc472003336][bookmark: _Toc472003337][bookmark: _Toc472003338][bookmark: _Toc472003339][bookmark: _Toc472003340][bookmark: _Toc472003341]3.  Další podmínky plnění veřejné zakázky
3.1. 	Předpokládaná doba působení TDS:
a)	po celou dobu provádění stavby a
b)	po ukončení provádění stavby - průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po podání žádosti o kolaudační souhlas (povolení předčasného užívání stavby) 
3.2. 	Minimální fyzická přítomnost poskytovatele TDS na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění provádění díla ze strany zhotovitele, např. při pokládce a přebírání jednotlivých konstrukčních vrstev atd. Skutečný objem provedených prací bude schvalován zadavatelem dle měsíčního výkazu činnosti. Pokud bude v rámci plnění veřejné zakázky pro její zdárné dokončení nezbytné poskytnout větší rozsah prací nad předpokládaný rozsah, je dodavatel povinen takové práce poskytnout bez ohledu na jejich rozsah a bez navýšení ceny.
3.3. 	Zadavatel upozorňuje uchazeče, že plnění výkonu funkce TDS na stavbě je vázáno na plnění zhotovitele stavby. Pokud by z nějakého důvodu nedošlo k uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby nebo nedošlo k zahájení stavby, má zadavatel bezvýhradní právo od smlouvy na plnění TDS na stavbě odstoupit. 
3.4.	Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je volně přístupné.

4.   Kvalifikace 
a) Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který není nezpůsobilý ve smyslu ust. § 74 ZZVZ.
b) Profesní způsobilost 
Je držitelem osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
· v oboru dopravní stavby
· v oboru mosty a inženýrské konstrukce
· v oboru vodohospodářské stavby

5.   Přílohy
- Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka
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