

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE V HORAŽĎOVICÍCH					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/162/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	6447/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000501
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10643.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.				
SÍDLO:	Blatenská 314, Horažďovice, 341 01	IČO:	26360870		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů, Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda rady jednatelů				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Martin Grolmus				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP – 32. výzva; CZ.06.04.03/00/22_032/0001989				
POŘADOVÉ ČÍSLO VZ V ISKP:	00001930				
HASH VZ V ISKP:	2hTLxVZ				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 12. 10. 2023 administrátor zveřejnil „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11“. Po konzultaci s projektantem administrátor zveřejňuje toto „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12“, které je doplněním „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11“.

Odpověď zpracovatele PD:

Harmonogram přiložený v zadávací dokumentaci byl ukázkou možného průběhu stavby a byl součástí vypracování zadávací dokumentace dle SoD.

Tento harmonogram není závazný a je možné vypracování vlastního harmonogramu dle vlastního plánovaného postupu výstavby, aby následně zadavatel mohl podle něho v průběhu stavby kontrolovat dílčí termíny jednotlivých částí a že nedochází k ohrožení termínu dokončení stavby.

Rozsah harmonogramu může vycházet z přiloženého harmonogramu, případně je možné využít členění dle kapitol soupisu prací, podrobnější členění není nutné.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba a stavební úpravy Nemoonice následně péče LDN Horažďovice

Objekt:

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část

Místo:

Horažďovice

Datum:

26. 5. 2023

Zadavatel:

Píseňský kraj

Projektant:

Ing. arch. Jiří Kučera

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, lešení	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
7631 - Dřevostavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravních zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

Poznámka administrátora: Pokud uchazeči nezpracují do nabídky svůj vlastní harmonogram, budou mít možnost jej upravit před podpisem smlouvy o dílo ve spolupráci se zadavatelem za dodržení termínu dokončení díla.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace