Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

v souladu se zněním pozdějších novel


Smluvní strany

Objednatel:


Gymnázium Sušice,  

se sídlem Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice
zastoupený: PaedDr.. Vítem Potužákem
IČ: 61781444

není plátcem DPH
bankovní spojení:  XXX






Č. účtu:  XXX
  


Zhotovitel:     ………………………………………………..
             se sídlem        ………………………………………………..



              zastoupený:    ……………………………………………….




IČ: ………………..
DIČ: …………………
Bankovní spojení: 
………………………………………………..



Č. účtu: ……………………………………….  

 

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Výzva k podání nabídky a nabídka zhotovitele. 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a svou zodpovědnost ve sjednané době.

2.3. Objednatel se zavazuje řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „NRPM – Gymnázium Sušice – bezbariérové řešení“  v rozsahu popsaném ve Výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace.
3.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti příslušných ČSN, EN, které smluvní strany na základě dohody považují za závazné. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným předpisům, technickým zvyklostem a technologických návodům k jednotlivým materiálům. 
3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a vyjasnil si s objednatelem všechny zjištěné nesrovnalosti. 

4. Termíny plnění 
4.1.  Termín realizace stavby je od 23.7.2013 do 15.10.2013
4.2.  Termín zahájení stavby může být posunut ze strany objednatele v závislosti na průběhu zadávacího řízení a schvalovacího procesu při schválení smlouvy o dílo ze strany poskytovatele dotace.

4.3 Není možno zahájit práce na výrobě klece výtahové šachty a technologie plošiny bez projektantem odsouhlasené dílenské dokumentace. Termín vyhotovení do 14 dnů od podpisu SOD.
4.4 Termín vydání kolaudačního souhlasu je nejpozději 30.10.2013
4.5. Termín ukončení a předání stavebních prací, které zasahují do objektu školy je nejpozději 15.9.2013. Nebude přebíráno jen dílčí předání části díla v objektu školy včetně zabezpečení. Po ukončení těchto prací musí být zhotovitelem přijata taková opatření, aby byl zachován bezpečný pobyt a pohyb studentů v objektu a byly splněny všechny požadavky BOZP v místě provádění. Bez bezpečnostních opatření, která zabezpečí bezproblémový chod školy a budou odpovídat normovým požadavkům, nebude možno stavební práce převzít. 

4.6.  Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
4.7.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.  
5. Staveniště 

5.1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, které bude     nezbytné pro provedení díla. 

5.1  Zhotovitel odpovídá v průběhu stavby za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady odstranění a likvidaci odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací. Veškeré odpady budou ze stavby odváženy průběžně. Za případné škody způsobené nedodržením tohoto ustanovení smlouvy odpovídá zhotovitel.
5.2  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu prostory provádění stavby nejpozději do pěti pracovních dní od předání díla objednateli.

5.4. Na staveništi se pohybuje ještě jeden dodavatel na opravě střechy. Staveniště dodavatele plošiny bude jednoznačně odděleno od staveniště druhého dodavatele.
6 Způsob provedení díla 

6.1  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče. Zavazuje se pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby proškolené a odborně poučené. 

6.2  Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené dokumentaci.

6.3  Budou probíhat pravidelné kontrolní dny dle harmonogramu prací za účasti objednatele a autorského dozoru.

7 Předání a převzetí díla

7.1  Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit předávací řízení závěrečnou prohlídkou v místě stavby.
7.2  V rámci závěrečné prohlídky je zhotovitel povinen předložit:

7.2.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby
7.2.2 Veškeré doklady, certifikáty a osvědčení k materiálům a výrobkům použitým v rámci stavby 

7.2.3 Doklady o všech provedených zkouškách a revizích

7.2.4 Stavební deník

7.2.5 Doklad o likvidaci všech vzniklých odpadů
7.2.6 Doklady nutné dle stavebního povolení
7.3  Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla nebo pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v článku 7.2. této smlouvy.
7.4  O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. V protokolu budou mimo jiné specifikovány vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a termín, v kterém budou tyto vady a nedodělky odstraněny.
8 Cena díla
8.1 Celková, konečná a úplná cena vychází z nabídky zhotovitele a činí
cena za dílo bez DPH         …………………………………………………   
DPH 21 %                            …………………………………………………

cena celkem                         …………………………………………………


Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu smlouvy a zisk zhotovitele.

9 Platební podmínky

9.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
9.2 Po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhaly práce, zhotovitel vystaví fakturu na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného zástupcem technického dozoru investora. 
9.3 Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

9.4 Lhůta splatnosti faktur se určuje na 30 dní. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů. Takové zdržení se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí
9.5 Daňové doklady (faktury) musí formou a obsahem plně odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH v platném znění.  Na každé faktuře musí být vždy uveden název akce „NRPM – Gymnázium Sušice – bezbariérové úpravy“
9.6 Veškeré platby budou probíhat v českých korunách.
9.7 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm.e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (tzn. poskytnout kontrolním orgánům doklady o doávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných rozpočtů. Tuto povinnost bude zhotovitel požadovat i na svých dodavatelích.
10 Záruka za dílo

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo v době jeho předání i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců na veškeré stavební práce a na  technologická a elektrická zařízení 36 měsíců. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení reklamace ze strany objednatele. Jedná-li se o vadu bránící užívání díla nebo části díla je zhotovitel odstranit tuto vadu bezodkladně nejpozději do 24 hodin od oznámení objednatelem.
10.2  Pokud neodstraní zhotovitel ve výše uvedených termínech reklamované vady, může objednatel vyzvat k jejich odstranění třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vady díla budou následně přefakturovány zhotoviteli. 

10.3  Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků díla. Pokud tyto nejsou, začíná běžet dnem převzetí celého díla.

10.4  Objednatel se zavazuje uplatnit reklamační nárok do 10 pracovních dní poté, kdy závadu zjistil.

11 Sankce

11.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla oproti termínům uvedeným v odstavci 4 tét smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

11.2 V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý den prodlení.
11.3 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
11.4 Splatnost smluvních sankcí je 14 dnů od doručení jejich písemného vyčíslení druhé smluvní straně.

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díla
12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
12.2 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

13 Změna smlouvy
13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
13.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
14 Ostatní ujednání
14.1 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž  2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
14.2 Dojde-li k závažnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele:



             
Za zhotovitele:

V Sušici 


                           
             V
