

Akce: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

Členění cenové nabídky bude následující:

Etapa č. I

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Tlumačov

Celková cena pro oba investory za I. etapu (bude realizována v roce 2024)

Etapa č. II

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Tlumačov

Celková cena pro oba investory za II. etapu (bude realizována v roce 2025)

Celkem za celou stavbu

Celková cena pro SÚSPK

Celková cena pro Obec Tlumačov

Celková cena pro oba investory za celou stavbu

Cena díla bude hrazena v poměru 64% SÚSPK a 36 % Obec Tlumačov.

Ceny uveďte bez DPH. Fakturace bude provedena vždy pro každou etapu samostatně.

Zhotovitelem stavby bude fa. COLAS CZ, a.s..

Předpokládaný termín realizace stavby od 04/2024 do 10/2025. Celková doba stavby je rozdělena na dvě stavební sezóny. Ode dne předání staveniště je počítáno celkem šest měsíců na realizaci každé etapy této stavby.