

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	23154/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/193 Borovice - Pocinovice - oprava

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	43 542 772,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Jedná se o opravu povrchu části stávající silnice II/193. Převážná část opravy je situována v extravilánu mezi obcí Borovice směr Pocinovice. Celková délka je cca 3710 m. Oprava bude realizována s využitím řízeného frézování pomocí technologie 3D a dále provedení kontrolních zaměření nových vrstev laserovým skenováním.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000135

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	17.04.2024	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	<p>Zadavatel jako součást Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 poskytl nový Soupis prací. V tomto soupisu prací "Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv.ZD č. 3" zadavatel, bez upozornění, změnil množství položky č.6</p> <p>6_K_162751117_Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Původní výměra 4 565,060 m³ Nová výměra 9 130,120 m³</p> <p>u této položky č.6 zadavatel nechal původní výkaz výměr (výpočet), který uvádí množství 4 565,060 m³; a i navazující položky č.7, č.8, č.9 vychází z původního množství 4 565,060 m³</p> <p>Žádáme zadavatele o vysvětlení a objasnění nesrovnalosti v uvedeném "Množství" u položky č.6 ve vztahu k uvedenému výkazu výměr (výpočtu množství) této položky. Žádáme zadavatele o vysvětlení a objasnění nesrovnalosti v uvedeném "Množství" u položky č.6 ve vztahu k "Množství" které je uvedeno u položek č.7, č.8, č.9.</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1 Zadavatel předkládá upravený soupis prací.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **02. 05. 2024 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv.ZD č. 4
ZD ve znění vysv. ZD č. 4

Datum vyhotovení:

18.04.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky