

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	32897/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	113 270 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a související práce na rekonstrukci železobetonového obloukového mostu ev. č. 232-007 v obci Liblín v rozsahu projektové dokumentace (PDPS).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-031609		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000372		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3

Zadavatel obdržel dne 22.7.2024, 23. 7. 2024 žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	
1	V soupisu prací SO 201 v položce č.272325, ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 je uvedeno množství 26,730 m3. Dle našeho výpočtu dle PD je množství 19,440 m3. Zkontroluje zadavatel výpočet základů?
2	V soupisu prací SO 201v položce č. 342325.B, STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 je uvedeno množství 26,432 m3. Dle našeho výpočtu by ale mělo být množství 21,904 m3 Zkontroluje zadavatel výpočet položky č.342325B?
3	V soupisu prací SO 201 v položce č. 422325, MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 je uvedeno množství 380,691 m3. Dle našeho výpočtu by mělo být celkové množství 442,454 m3 Zkontroluje zadavatel výpočet položky č.422325 nosné konstrukce mostu?
4	V soupisu prací SO 201 se nachází položka č. 42838, KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE s měrnou jednotkou M. Uvedené množství odpovídá měrné jednotce KUS. Opraví zadavatel měrnou jednotku v soupisu prací?
5	V zadávací dokumentaci je uvedeno : Dle čl. 17.4.1. ZD „Účastník zadávacího řízení předloží k prokázání splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: a) Seznam nejméně 3 stavebních prací obdobného charakteru, každá v hodnotě nejméně 56 mil. Kč bez DPH, provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje rekonstrukci mostu.“ Dále je v zadávacích podmínkách uvedeno, že „Zadavatel ve smyslu § 84 ZZVZ pro případ společné nabídky více dodavatelů, nebo pro případ prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, stanoví, že pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se nesčítají poskytnuté stavební práce (reference), tzn. alespoň jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku, nebo dodavatel či jeho poddodavatel v případě postupu dle § 83 ZZVZ musí prokázat splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ (stanovený počet realizovaných staveb vč. referencí) samostatně.“ Zadávací podmínka spočívající v nemožnosti sčítání stavebních prací (referencí) v případě společné nabídky je podmínkou nepřiměřenou a diskriminační, když požadovanou zkušenost může prokázat účastník podávající společnou nabídku v součtu referencí jednotlivých členů sdružení. Účastníkovi se jeví tato podmínka jako nedůvodná a bez přidané hodnoty s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky. Zároveň z rozhodovací praxe ÚOHS vyplývá, že v případě společné nabídky více dodavatelů nelze sčítat dílčí hodnoty k naplnění samostatné reference jako celku, celkový počet samostatných referenčních zakázek však sčítat lze. Tedy v případě, kdy zadavatel požaduje doložení 3 referencí, je možné, aby tento požadavek byl splněn součtem doložených referencí dodavatelů podávajících společnou nabídku. Přehodnotí tedy zadavatel ve smyslu výše uvedených skutečností své požadavky a upraví zadávací podmínky?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Zadavatel upravil soupis prací u položky č.272325, ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - upřesněno množství. Dopad i do pol. 272365.
ad.2	Zadavatel upravil soupis prací u položky č. 342325.B, STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 - upřesněno množství. Dopad i do pol. 342365.
ad.3	Zadavatel upravil soupis prací u položky č. 422325, MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 - opraveno množství. Dopad i do pol. 422365.
ad.4	Zadavatel upravil soupis prací u položky č. 42838, KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE - změněna měrná jednotka na kusy.
ad.5	Nové znění čl. 17.4.1. Zadavatel ve smyslu § 84 ZZVZ pro případ společné nabídky více dodavatelů, nebo pro případ prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, stanoví, že pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se nesčítají poskytnuté stavební práce (reference) pro splnění limitu každé jednotlivé požadované referenční zakázky.
<p>Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:</p> <p>V rámci objasnění byl upraven soupis prací. Zadavatel má nyní k dispozici také požadovaný formát XC4, který tímto také zveřejňuje.</p> <p>V ZD se dále mění tyto ustanovení:</p> <p>Původní znění čl. 17.4.1. Zadavatel ve smyslu § 84 ZZVZ pro případ společné nabídky více dodavatelů, nebo pro případ prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, stanoví, že pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se nesčítají poskytnuté stavební práce (reference), tzn. alespoň jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku, nebo dodavatel či jeho poddodavatel v případě postupu dle § 83 ZZVZ musí prokázat splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ (stanovený počet realizovaných staveb vč. referencí) samostatně.</p> <p>Nové znění čl. 17.4.1. Zadavatel ve smyslu § 84 ZZVZ pro případ společné nabídky více dodavatelů, nebo pro případ prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, stanoví, že pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se nesčítají poskytnuté stavební práce (reference) pro splnění limitu každé jednotlivé požadované referenční zakázky.</p> <p>V ZD se dále v souvislosti s provedenými změnami mění odstavce v čl. 9.2. a zároveň se stejné znění mění u odstavce v čl. 4.2. v příloze č. 2 - návrh SOD takto: Původní znění čl. 9.2. ZD a 4.2. přílohy č. 2 - návrh SOD: Od 1.10.2024 se předpokládá zahájení stavby výstavbou provizorního přemostění a zahájení demolice mostu, v roce 2025 pak rekonstrukce mostu. Podmínkou je dokončení vrchní části stavby tak, aby byl umožněn provoz po mostě od 1.10.2025 a do 31.10.2025 byl odstraněn provizorní most.</p> <p>Nové znění čl. 9.2. ZD a 4.2. přílohy č. 2 - návrh SOD: Od října se předpokládá zahájení stavby výstavbou provizorního přemostění a zahájení demolice mostu, v roce 2025 pak rekonstrukce mostu. Podmínkou je dokončení vrchní části stavby tak, aby byl umožněn provoz po mostě od 1.10.2025 a do 31.10.2025 byl odstraněn provizorní most.</p> <p>S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.</p> <p>Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 08. 2024 do 10 hodin.</p>	

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 3 ve formátu XLS a XC4	
ZD ve znění vysv. ZD č. 3	
Příloha č. 2 - návrh SOD ve znění vysv. ZD č. 3	
Datum vyhotovení:	25.07.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky