Příloha č. 3 Výzvy – návrh smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO č. .........
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
v souladu s nabídkou – s údaji uvedenými v krycím listu nabídky

	OBJEDNATEL
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Tachov, Třída Míru 447, PSČ 34701


	IČO:
	00076716

	DIČ:
	neplátce

	zastoupený:
	PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

	bankovní spojení:
	3238401/0100


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	


	se sídlem:
	…………………………………….

	IČO:
	…………………………………….

	DIČ:
	…………………………………….

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: …….  uvedená u …………………………

	zastoupený:
	…………………………………….

	bankovní spojení:
	…………………………………….

	
	


dále jen „zhotovitel“ 
PREAMBULE
1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Projektová dokumentace k rekonstrukci hospodářské budovy kláštera - třída Míru, Tachov“. Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne ………… Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu.
1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
1.5. Cílem Objednatele je získání projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby, dále zajištění a získání veškerých potřebných pravomocných povolení, stanovisek a rozhodnutí. Projektová dokumentace bude navržena s důrazem na ekonomičnost realizace stavby, na ekonomický a ekologický provoz objektu a na památkovou ochranu stavby a jejího okolí. 
Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace dle §157 a §159 Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění (dále jen „SZ“) vypracovaná v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu. Projektová dokumentace bude vypracována projektantem tj. fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona ke zpracování projektové dokumentace. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.6. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v souladu s požadavky zadavatele podle čl. 3 této smlouvy.
1.7. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo. 
1.8. Zhotovitel bude realizovat dílo pod odborným vedením oprávněných osob dle zák. 360/1992 Sb. uvedených v této smlouvě. Tyto osoby se budou na provádění díla osobně podílet. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1.9. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy v platném znění, a to především zák. č. 283/2021 Sb., v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., s vyhl. č. 146/2024 Sb., zák. č. 134/2016, vyhl. č. 169/2016 Sb. a všech souvisejících platných právních předpisů a norem, a to včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných. Součástí dokumentace bude provedení inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných stanovisek, povolení a zajištění všech rozhodnutí k vydání povolení stavby a k její realizaci (souhlasná stanoviska dotčených orgánů k dokumentaci pro provádění stavby).
Součástí předmětu plnění je i poskytnutí autorských práv k projektové dokumentaci.
Dále je součástí předmětu plnění i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně zodpovězení případných dotazů v průběhu výběru dodavatele a provádění činnosti dozoru projektanta po dobu realizace stavby až do kolaudace díla. Výkon činnosti dozoru projektanta zahrnuje pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.
1.10. Záměrem projektové dokumentace je rekonstrukce hospodářské budovy kláštera františkánů v Tachově. Klášter je památkově chráněnou kulturní památkou rejstř. č. ÚSKP 41131/4-1673.  Byl založen počátkem 15. století a zrušen v roce 1950. Od roku 1954 je využíván jako muzeum.
Hospodářská budova, které se týká projektová dokumentace, se nachází v katastrálním území Tachov [764914] a leží na pozemku p.č.  435. Objekt je využíván správou muzea jako zázemí pro údržbu areálu. Způsob využití zůstává.
1.11. Specifikace předmětu plnění je rozdělena do níže uvedených výkonových fází:
VF 1.	Příprava zakázky – podrobné zaměření objektu a provedení nebo zajištění všech nezbytných prací a průzkumů potřebných pro řádné vypracování projektové dokumentace (např. stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, biologický a dendrologický průzkum, podrobná fotodokumentace stávajícího stavu apod.).  
VF 2.	Vypracování návrhu stavby včetně odborného odhadu nákladů stavby a předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury.
VF 3.	Zpracování dokumentace pro povolení stavby s průběžným projednáváním se zadavatelem, zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření potřebných k povolení stavby a obstarání vydání povolení stavby.
Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§155 a §156 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.
Rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., příloha č. 1. Projektová dokumentace bude obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby. Součástí bude i dokladová část v rozsahu dle výše uvedené vyhlášky.
VF 4.	Zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude zároveň dokumentací pro výběr dodavatele stavby. Zpracování PD s průběžným projednáváním se zadavatelem, se zapracováním podmínek a se zajištěním souladu s vydanými správními rozhodnutími, v souladu s OTP a dalšími relevantními předpisy a to včetně zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů potřebných pro provádění stavby.
Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§155 a §156 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.
Rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., příloha č. 8. Projektová dokumentace bude obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby. Součástí bude i dokladová část v rozsahu dle výše uvedené vyhlášky.
Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících platných vyhlášek. Nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů, ale musí obsahovat popis základních technických parametrů tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita a vlastnosti.
Součástí dokumentace bude i vypracování předpokládaného harmonogramu výstavby a plánu organizace výstavby včetně návrhu zařízení staveniště.
Součástí bude i vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
VF 5.	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr ve dvou variantách:
•	neoceněný (bude podkladem pro stanovení nabídkových cen v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby); 
•	 oceněný v aktuální cenové hladině (kontrolní položkový rozpočet stavby pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky).
Soupis prací a dodávek bude vypracovaný v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Bude obsahovat veškeré stavební práce, dodávky a služby nezbytné k úplné realizaci stavebního díla.
Rozsah a způsob vypracování bude plně odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb. a bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění (o zadávání veřejných zakázek).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován jednotně a bude respektovat následující zásady:
a) položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce; 
b) u každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek s odkazem na umístění ve stavbě dle výkresové dokumentace, případně výpisu stavebních prvků, u položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem;
c) nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis podrobný natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;
d) soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou definovány v projektové dokumentaci, případně s odkazem na výpis stavebních prvků.
Neoceněný soupis prací s výkazem výměr bude uzamčen tak, aby bylo dodavatelům umožněno doplnit pouze jednotkové ceny jednotlivých položek.
VF 6.	Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele vyprojektované stavby v průběhu zadávacího řízení.
Jedná se především o tyto činnosti:
•	Spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby;
•	posouzení nabídkových cen porovnáním s kontrolním položkovým rozpočtem stavby;
•	vypracování odpovědí na technické dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.
VF 7.	Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu i k jednotlivým částem autorského díla. 
· PD je autorským dílem dle autorského zákona. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.
· Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.
· Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
· Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost. V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele.
· Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.
VF 8.	Provádění činnosti dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby podle této projektové dokumentace až do doby předání dokončené stavby do užívání.
Jedná se především o tyto činnosti:
•	kontrola dodavatelské dokumentace stavby;
•	kontrola souladu stavby s platnou PD;
•	kontrola souladu stavby se SP a příslušnými právními předpisy, soulad stavby s platnou PD z hlediska dozoru projektanta;
•	kontrola souladu se standardem daným projektovou dokumentací pro provádění stavby, zadávací dokumentací a SOD;
•	odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným projektovou dokumentací;
•	kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;
•	účast na kontrolních prohlídkách stavby a na kontrolních dnech stavby;
•	spolupráce se zadavatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách;
•	účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných zadavatelem nebo zhotovitelem stavby;
•	vyhodnocení dopadů výsledků doplňkových průzkumů, nálezů a sond v průběhu realizace stavby;
•	provádění zápisů do stavebního deníku;
•	účast na přejímkách stavby;
•	účast při uvedení stavby do provozu a při kolaudaci;
•	účast při kontrole odstranění vad a nedodělků a účast při případných reklamačních řízeních.
Součástí zakázky je také: 
· provedení nebo zajištění všech nezbytných prací a průzkumů potřebných pro řádné vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby, která bude zároveň dokumentací pro výběr dodavatele;
· poskytnutí úkonů, služeb a inženýrských činností, které souvisejí s projednáním a provedením projektové dokumentace, se zajištěním pravomocného povolení stavby a dalších vyjádření a stanovisek potřebných pro provádění stavby;  
· získání všech potřebných vyjádření, stanovisek a povolení;
· aktualizace oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

1.12. V průběhu plnění ze smlouvy může dojít ke změně rozsahu předmětu plnění, pokud nastanou skutečnosti rozhodné pro uplatnění vyhrazených změn závazku dle čl. 2.4 Výzvy k podání nabídek.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.13. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla.
1.14. Zhotovitel bude respektovat technické požadavky Objednatele. Své návrhy je povinen průběžně konzultovat a prezentovat Objednateli v průběhu plnění na pracovních jednáních pořádaných v sídle objednatele dle potřeby nejméně však 1x měsíčně. Z těchto jednání bude pořizovat záznam. Tento záznam písemně odsouhlasí obě smluvní strany. 
1.15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
1.16. Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
1.17. Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu.
· Hlavní projektant
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.:      ………………………………………………………………………………….
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení Projektové dokumentace podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení Projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje, že osoba na pozicích hlavního projektanta bude po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v Příloze č. 4 Výzvy k podání nabídky.
Změna osoby na pozici hlavního projektanta je možná jen se souhlasem Objednatele.
Zhotovitel k žádosti o změnu osoby hlavního projektanta je povinen doložit Objednateli doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou hlavního projektanta v nabídce. V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit/smlouvu vypovědět.
1.18. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
1.19. V průběhu plnění ze smlouvy může dojít ke změně rozsahu předmětu plnění, pokud nastanou skutečnosti rozhodné pro uplatnění vyhrazených změn závazku dle čl. 2.4 Výzvy.
1.20. Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, odpovídá za zohlednění vhodných environmentálních opatření (např. úspory energií, využití recyklovaných materiálů apod.). Zhotovitel odpovídá za splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který je navrhováno. 
1.21. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení. 
1.22. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), správci sítí nebo účastníky řízení o povolení stavby vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 5 této smlouvy.
1.23. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat. 
1.24. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž na všechny poddodavatele Zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či technické kvalifikace. Zároveň je povinen ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala, doložit náhradní rovnocenné dokumenty. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit/vypovědět.  
1.25. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit.
1.26. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.
1.27. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za aktualizaci rozpočtu je zahrnuta v ceně za provádění dozoru projektanta.
1.28. PD bude Zhotovitelem předána Objednateli v níže předepsané formě (bude vždy vyhotoven písemný protokol o převzetí):
VF 1.	Příprava zakázky
· Fotodokumentace výchozího stavu - 1x elektronická forma - formát *.pdf, *.jpg, na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku;
· Výsledky měření, průzkumů apod.  - 1x elektronická forma - formát *.pdf, na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku.
· Podrobné zaměření objektu - 1x paré v tištěné papírové formě, 1x elektronická forma ve formátu pdf a zároveň ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.) na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku.
VF 2.	Vypracování návrhu stavby 
· 2x paré v tištěné papírové formě, 1x elektronická forma ve formátu pdf a výkresová část zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.); vše na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku.
VF 3.	Zpracování dokumentace pro povolení stavby 
· 2x paré v tištěné papírové formě (mimo výtisky nutné pro získání povolení stavby);
· 1x elektronická forma (včetně části dokladové) ve formátu pdf a výkresová část projektové dokumentace zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.).; vše na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku.
· Zároveň musí být splněny požadavky na způsob a formát předložení elektronické dokumentace předepsané Vyhl. č. 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy. 
VF 4.	Zpracování dokumentace pro provádění stavby 
· 4x paré v tištěné papírové formě;
· 1x elektronická forma (včetně části dokladové) ve formátu pdf a výkresová část projektové dokumentace zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.); vše na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku.
· Zároveň musí být splněny požadavky na způsob a formát předložení elektronické dokumentace předepsané Vyhl. č. 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy. 
VF 5.	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr
•	oceněný položkový soupis prací - 1 x tištěná papírová forma s podpisem projektanta, 1x elektronická forma ve formátu  editovatelném (*.xls, *.xlsx, *.uniXML, *.xc4) a  zároveň v needitovatelném (*.pdf).
•	neoceněný položkový soupis prací - 1x elektronická forma ve formátu editovatelném (*.xls, *.xlsx, *.uniXML, *.xc4) a  zároveň v needitovatelném (*.pdf).
· Výše uvedené elektronické formy budou předány na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.29. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace, získání kladných pravomocných rozhodnutí, spolupráce při výběru dodavatele a provádění činnosti dozoru projektanta.




A) Za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace a získání kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková cena za 1. až 7. výkonovou fázi (VF1. až VF7.) v rozsahu požadavků uvedených v odst. 3.3. Smlouvy. 


	Fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby 
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele vyprojektované stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 






B) Celková nabídková cena za výkon dozoru projektanta za 100 hodin činnosti – 8. výkonová fáze (VF 8.)
Cenou sjednanou za výkon dozoru projektanta v čl. 5.1 písm. B) této smlouvy je Zhotovitel vázán po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této smlouvy. Výkon činnosti dozoru projektanta zahrnuje pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby. Rozsah požadavků je uveden v odst. 3.3. Smlouvy.

	Celková nabídková cena za výkon dozoru projektanta – výkonová fáze č. 8

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Celkem za dozor projektanta (100 hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 


Počet hodin pro výkon činnosti dozoru projektanta je pouze odhadovaný. Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných hodin. V případě, že bude nezbytné navýšení počtu hodin pro výkon činnosti dozoru projektanta, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 5.1 B), bude fakturován na základě objednávky vystavené Objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v čl. 5.1 B).

C) 	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon dozoru projektanta - součet cen dle čl. 5.1 písm. A), B) 
	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon dozoru projektanta v předpokládaném počtu 100 hod.

	Cena v Kč bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Celková nabídková cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou 





1.30. Obsah ceny díla:
· V ceně díla jsou obsaženy veškeré práce a činnosti pro řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy. Cena díla obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu díla, a tedy v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, i vedlejší, které zhotoviteli v souvislosti se zhotovením díla a provádění dozoru projektanta vznikly nebo vzniknou.
· V ceně díla je obsaženo i poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho částem dle čl. 3. této smlouvy.
· Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z plnění této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
1.31. Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy. 
1.32. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 
1.33. V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5.1 zahrnuje DPH.
1.34. Cena za provedení jednotlivých výkonových fází dle čl. 5.1 písm. A) bude Zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 5.1 písm. A). 
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 7.) lze vystavit nejvýše tři (3) faktury, a to následovně: 
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 3. v souladu s odst. 4.16. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 4. až VF 5. v souladu s odst. 4.16. Smlouvy.
· Třetí fakturu) lze vystavit po poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby (výkonová fáze VF č. 6) 
Podmínkou vystavení a proplacení jednotlivých faktur v průběhu zpracování projektové dokumentace je vždy poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části vč. výstupů v požadovaných formátech a podpis předávacího protokolu od Objednatele.  
Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla fakturovaná činnost ukončena. Každá faktura musí být označena názvem zakázky a číslem projektu, pokud bude Objednatel čerpat spolufinancování z některého z dotačních programů. Potřebné informace je povinen Objednatel Zhotoviteli sdělit s dostatečným předstihem.
1.35. Cena za výkon dozoru projektanta dle čl. 5.1 písm. B) (fáze č.8) bude Zhotoviteli hrazena na základě měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost dozoru projektanta ukončena.
1.36. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou přílohou faktury, která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
1.37. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
1.38. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní čl. 5.11 Smlouvy.
1.39. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli.
1.40. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli. 
1.41. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.
Podmínky se řídí ustanoveními zák. 134/2016 Sb. a Směrnicí RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek.

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
1.42. Zahájení činnosti: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
1.43. Dílo je provedeno, je-li provedena poslední výkonová fáze (VF). 
1.44. Lhůty pro splnění jednotlivých výkonových fází:
	Číslo fáze
	Popis
	Termín zhotovení - milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi).
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení cca do 120 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Dokončení fáze VF2. nejpozději 120 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 180 dnů od účinnosti Smlouvy.
Po dobu rozhodování stavebního úřadu (od podání žádosti po vydání rozhodnutí) lhůta neběží!!!
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF4.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Dokončení  fáze VF4. nejpozději 60 dnů od nabytí plné moci povolení stavby. 
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF5.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy, výstup dle 4.16. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Dokončení  fáze VF5. nejpozději 90 dnů od nabytí plné moci povolení stavby. 
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF6.
	Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele vyprojektované stavby
Rozsah dle odst. 3.3. Smlouvy.
	Nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu k vysvětlení ZD + aktivní účast na hodnocení a posouzení nabídek.



1.45. O splnění výkonové fáze je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat. 
1.46. V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:
i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu platných vyhlášek a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů.
· Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
· Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných stanovisek / vyjádření / rozhodnutí. 
V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících na straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží. 
1.47. Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně projektové dokumentace v souladu s požadavky této Smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.
1.48. Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní soupisy prací s výkazy výměr a rozpočet v souladu s vyhl. 169/2016 Sb. oceněné v aktuální cenové hladině, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je‑li jich za účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel Objednateli.
1.49. V případě, že v rámci předávání díla nebo jeho části spočívající v dokončení projektových prací vč. soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo nebo jeho část dle této Smlouvy vykazuje, vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí této části díla.
1.50. V případě odhalení drobných vad a nedodělků, které nebrání v užití díla, budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
1.51. O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle čl. 5.3 této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno.
1.52. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis stvrzený oběma smluvními stranami.
1.53. Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.
1.54. Dokončení a předání činnosti dozoru projektanta:
· Výkon dozoru projektanta bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele, přičemž dozor projektanta bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy.
· Část díla spočívající ve výkonu dozoru projektanta bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné kolaudační rozhodnutí, podle toho, co nastane později.
· Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočívající v provedení projektových prací (čl. 3.3. této Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem následujícím po dni, ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.55. Vadami díla (PD) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli. 
1.56. Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména Projektová dokumentace (PD)  vč. soupisu prací a výkazu výměr), a to i za vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD, tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla, které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem.
1.57. Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního a estetického řešení, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době. 
1.58. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, odkazů na výrobce, specifikace konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, není-li písemně sjednáno oběma stranami jinak.
1.59. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní. Vadu musí objednatel oznámit, nejpozději do 5 let od předání díla (převzetí stavby) - § 2629 odst. 1 OZ.
1.60. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění vady, je Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 6.8 a 6.9 této Smlouvy.
1.61. Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se čl. 6.10 Smlouvy.
1.62. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 
1.63. Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu. 
1.64. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele. 
ZÁRUKY
1.65. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle čl. 3 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedení kompletní projektové dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení a protokolárního předání kompletního díla (viz čl. 6 této Smlouvy). Záruční doba na projektovou dokumentaci však neskončí dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. V průběhu realizace díla v rámci záruk a činnosti dozoru projektanta v případě, že budou zjištěny nedostatky nebo nezbytnost úprav v PD, zpracuje úpravu dokumentace.
1.66. Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plnění dle čl. 6 této Smlouvy.
1.67. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.
1.68. Zhotovitel garantuje úplnost svého projektu (díla) a prohlašuje, že stavbu bude možné podle projektu skutečně realizovat.
1.69. Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min. 2 000 000 Kč (dva milióny korun českých). Pojištění se vztahuje i  na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.  
1.70. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného, a to i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. Pojistné může být použito též k náhradě škody v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem.
SANKCE
1.71. Při nesplnění lhůty pro provedení díla nebo jeho části spočívajícího v dokončení projektových prací dle čl. 6.3, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při nesplnění sjednaného termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z  ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 5.1 písm. A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti. 
1.72. Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu ve sjednaném termínu na aktuální cenovou hladinu před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle předmětné projektové dokumentace je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. 
1.73. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby nebo na jiné smluvené jednání, kde je účast Zhotovitele jako dozor projektanta nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
1.74. V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 169/2016 Sb. a zároveň nesplnění povinnosti dle čl. 7.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle čl. 5.1 A) vč. všech případných dodatků. 
1.75. Při prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
1.76. V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytne projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
1.77. V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,15% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.
1.78. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
1.79. [bookmark: _GoBack]Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
1.80. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.
1.81. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní. 
1.82. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či nesplatnému nároku Zhotovitele.
1.83. Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí překročit 50% odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 5.1 C).
UKONČENÍ SMLOUVY
1.84. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit 
a) dokončením a řádným předáním díla;
b) písemnou dohodou smluvních stran;
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem;
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
1.85. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud: 
a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, 
Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala;
b) ze zákonem stanovených důvodů.
1.86. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo se dopustil více jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů;
b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle čl. 6.3 po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;
d) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
e) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou a  Zadávací dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace;
f) Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele (např. neúčast osoby na zpracování díla, jejímž prostřednictvím byly prokazována zkušenost ke splnění kvalifikace nebo zkušenost pro hodnocení nabídky);
g) nastanou okolnosti rozhodné pro vypovězení smlouvy, které si Objednatel vyhradil v čl. 2.4 Výzvy k podání nabídky.
1.87. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy. 
1.88. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou projektovou dokumentaci, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě předepsané v čl. 4.16. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
1.89. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které Objednatel důvodně reklamoval, a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena. V takovém případě je však povinen předanou projektovou dokumentaci Zhotoviteli vrátit. 
1.90. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.
1.91. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. 
1.92. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
1.93. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje nahrazení Zhotovitele (vybraného dodavatele) dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany Zhotovitele. Po ukončení smlouvy Objednatel osloví dodavatele dalšího v  pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním Objednatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.
1.94. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle § 100 odst. 2 zákona k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část díla tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části díla.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
1.95. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
Smluvní kontakty:
	za objednatele:
	PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

	Tel.:
	+420 724 081 468

	e-mail
	info@muzeumtachov.cz  

	
	

	za zhotovitele:
	………………………

	Tel.:
	………………………

	e-mail
	………………………



Kontaktní osoby:
	za objednatele:
	PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

	Tel.:
	+420 724 081 468

	e-mail
	info@muzeumtachov.cz  

	
	

	za zhotovitele:
	………………………

	Tel.:
	………………………

	e-mail
	………………………



1.96. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.
1.97. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou následující pracovní den po odeslání.
1.98. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.99. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
1.100. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.101. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace plnění z této Smlouvy ke změně legislativy, Zhotovitel je povinen zajistit soulad předmětu plnění s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
1.102. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
1.103. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
1.104. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
1.105. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze zák. 134/2016 Sb. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 
1.106. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
Pokud by statutární zástupce zhotovitele nedisponoval elektronickým podpisem, bude smlouva uzavřena v listinné podobě a výše uvedený text se nahradí:
„Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.“
1.107. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
1.108. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.





	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Tachově
	V ___________________ 

	
	

	PhDr. Jana Hutníková
	jméno a příjmení

	ředitelka
Muzeum Českého lesa v Tachově, 
příspěvková organizace
	funkce
název Zhotovitele
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