
Zadavatel č.1:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Název: město Klatovy

IČO: 00255661

Sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

02.08.2024

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.2:

Ing. Martina Tyrová

33695/24/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 183 897 905,00 Kč

Zadávací řízení: otevřené řízení / nadlimitní

Předmět plnění VZ:

Předmětem stavby je výstavba nového autobusového terminálu regionálního a 

nadregionálního významu, jehož součástí budou nové autobusové zastávky, odstavná 

stání pro autobusy, zastřešení, přístřešky, chodníky a stezky. Dále je součástí výstavba 

nového parkoviště pro osobní automobily a výstavba nových inženýrských sítí a 

přeložky stávajících.

Z2024-020951

P24V00000088

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 7

Zadavatel obdržel dne žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly 

vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve svých žádostech uvádějí:

V návaznosti na Vysvětlení Zadávací dokumentace č.6 ze dne 02.08.2024 si dovolujeme upozornit Zadavatele, že jsou v

zásadním rozporu dokumenty Zadávací dokumentace a Návrh Smlouvy o Dílo.

V Zadávací dokumentaci je uvedeno k termínovému plnění v článku 9:

9. Termín plnění a záruka

9.1. Termín předání staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy zadavatele (výzva bude učiněna nejpozději do

dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

9.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději

do deseti (10) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do devíti (9) měsíců od předání staveniště a následně

poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.

Předpoklad zahájení prací 08 - 10/2024.

V Návrhu SoD je uvedeno v čl. 4:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna

nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději

do deseti (10) měsíců od doručení písemného odsouhlasení podrobného harmonogramu prací a organizace výstavby

dopravcem VLD a MHD.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do devíti (9) měsíců od doručení písemného odsouhlasení

podrobného harmonogramu prací a organizace výstavby dopravcem VLD a MHD a následně poběží lhůta v délce jednoho (1)

měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací  08-10/2024.

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a

převzetí díla. 

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k

provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po

doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v

této lhůtě neposkytl.

I vzhledem ke skutečnosti, že součástí nabídky Uchazeče musí být časový harmonogram a výše uvedené nesrovnalosti, kdy v

Zadávací dokumentaci je uveden požadavek na dokončení Díla do 10ti měsíců od předání staveniště a v návrhu Smlouvy o Dílo

do 10ti měsíců od odsouhlasení harmonogramu a organizace výstavby dopravci, jsou zásadní pro termínové plánování i plnění

zakázky, požadujeme upravit Zadávací dokumentaci tak, aby korespondovala s návrhem Smlouvy o Dílo.

Uchazeč upozorňuje, že výše uvedený článek 9 v Zadávací dokumentaci je i v přímém rozporu

s článkem 6.6 Zadávací dokumentace.
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Datum vyhotovení: 06.08.2024

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

V soupise prací k ocenění nejsou uvedeny položky na náhradní autobusovou dopravu, případně náklady

za objízdné trasy dopravců. Chápe Uchazeč správně, že tyto náklady nemají být v jeho rozsahu?

V Zadávací dokumentaci není uvedeno konkrétní místo pro provizorní 4ks zastávek, které má zajistit

(přemístit) Zhotovitel. Pro správné a úplné ocenění nákladů si dovolujeme požádat Zadavatele o

konkrétní umístění těchto zastávek.

Informace o provizorních zastávkách jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě - bod 8) písmeno m).

Vzhledem k výstavbě inženýrských sítí, především kanalizace a konstrukcí komunikace je nutné stavbu

budovat jako jeden celek. Po dobu výstavby bude autobusová zastávka před výpravní budovou nahrazena

provizorní zastávkou a obratištěm vozidel MHD a VLD za budovou železniční stanice v Nádražní ulici tak,

aby bylo možné v ranní i odpolední dopravní špičce odbavit cestující deseti linek VLD a čtyř linek MHD.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

V soupise prací k ocenění je v objektu SO 001.2 Dopravní opatření uvedena položka:

Vzhledem k tomu, že popis položky upozorňuje na nutno značení i mimo staveniště (uzavírky, objízdné

trasy, snížení rychlosti, atd.), dovolujeme si požádat o doplnění zadání pro možnost správného ocenění

uvedené položky.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Zadavatel se nedomnívá, že by ustanovení o termínu plnění v čl. 9 ZD a čl. IV. Smlouvy o dílo byla v

rozporu. V čl. 9 ZD jsou termíny plnění uvedeny obecně a v čl. IV. Smlouvy o dílo jsou uvedeny komplexně

(speciálně). Je tedy zřejmé, že právní vztah se bude řídit komplexní úpravou obsaženou v čl. IV Smlouvy o

dílo, která bude i uzavírána a na jejímž základě bude probíhat realizace díla. I kdyby bylo dovozeno, že

shora uvedená ustanovení jsou v rozporu (což zadavatel odmítá), tak bude platit ust. 22.5 ZD, které

stanovuje, že v případě rozporu mezi ZD a návrhem smlouvy o dílo, má přednost smlouva o dílo, tzn.

bude platit stejné východisko, které uvedl zadavatel shora, tj. termín se bude řídit komplexní úpravou

uvedenou v čl. IV. Smlouvy o dílo. Zadavatel nebude měnit na základě tohoto dotazu zadávací

dokumentaci.

Stavba nezasahuje přímo mimo staveniště. V případě napojení sítí, překopů, napojení obrub na stávající

stav atp. je položka přímo závislá na vybraném postupu prací zhotovitele. Obecně to platí i pro značení v

rámci staveniště.

Ano, Uchazeč chápe správně, že tyto náklady nejsou v jeho rozsahu. 
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