

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

| | | | |
|-------------------|---|--------|-------------------------|
| Zadavatel: | | | |
| Název: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. | | |
| IČO: | 72053119 | | |
| Sídlo: | Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň | | |
| vyř.: | Ing. Martina Tyrová | tel. | 377 172 516 |
| č.j. | 34402/24/SÚSPK-P | email: | martina.tyrova@suspk.eu |

Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev. č. 232-007 Liblín

| | | | |
|---|---|--|--|
| Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: | 113 270 000,00 Kč | | |
| Zadávací řízení: | otevřené řízení / podlimitní | | |
| Předmět plnění VZ: | Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a související práce na rekonstrukci železobetonového obloukového mostu ev. č. 232-007 v obci Liblín v rozsahu projektové dokumentace (PDPS). | | |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2024-031609 | | |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK) | P24V00000372 | | |

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 5

| | | | |
|-----------------------|--|------------|---|
| Zadavatel obdržel dne | | 15.08.2024 | žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí: |
| 1 | 1) V DI č. 3 bylo, zejména u pol. č. 422325 v SO 201, upraveno celkové množství ale nebyla upravena předpokládaná hodnota zakázky. Uvede investor tuto nesrovnalost do souladu? | | |
| 2 | Domníváme se že v SO 202 chybí v SP položky na provedení zemních prací, opěr a pilířů. Doplní investor chybějící položky ? | | |

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

| | | | | |
|------|--|-----------|---|-----|
| ad.1 | Vzhledem k výši předpokládané hodnoty zakázky ji zadavatel měnit nebude. | | | |
| ad.2 | Zemní práce na opěry a pilíře jsou součástí níže uvedených položek: | | | |
| | 2 | 02741102R | PROVIZORNÍ PODPĚRY - ZŘÍZENÍ zřízení provizorních podpor pro osazení provizorního mostu vč. založení a úpravy podloží pro založení, pažení provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele Cenová soustava Bez vazby na CS provizorní přemostění 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 | KPL |
| | 6 | 02741302R | PROVIZORNÍ PODPORY - DEMONTÁŽ odstranění provizorních podpor pro osazení provizorního mostu vč. založení a úpravy podloží pro založení, pažení uvedení do stávajícího stavu vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné inventurní materiál - vč. náhrady poškozených součástí a konzervace vč. veškeré dopravy Cenová soustava Bez vazby na CS demontáž 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 | KPL |

| | |
|-------------------|------------|
| Datum vyhotovení: | 16.08.2024 |
|-------------------|------------|

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
na základě pověření ze dne 06.01.2020
č.j.36/20/SÚSPK-P
podepsáno elektronicky

Č.j.: 36/20/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

pověřuje

pana Ing. Jiřího Velíška, náměstka generálního ředitele, narozeného dne 31. 7. 1970,

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

001

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

Ing. Jiří Velíšek

náměstek generálního ředitele