
Zadavatel

tel.

email:

Veřejná zakázka

systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)

16.09.2024

1.

ad 1.

17.09.2024

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

vyřizuje: Kateřina Hlavatá 377 172 411

č.j. 36905/24/SÚSPK-P katerina.hlavata@suspk.eu

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

III/203 5 Blatnice, povrchová oprava

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 3 724 709,00 Kč

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět plnění VZ: 

Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/203 5.

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: není

P24V00000485

Datum vyhotovení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení: 

žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 

ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve 

své žádosti uvádí:

Zadavatel obdržel dne: 

Součástí veřejné zakázky je odkup frézované. Dle rozboru stanovení PAU je část frézované zařazena 

do skupiny ZAS-T4. Jedná se tedy o nebezpečný odpad. Dle zadávacích podmínek si jej má uchazeč 

odkoupit. O jaké množství frézované se přesně jedná?

Uchazeč se domnívá, že by tato část frézované měla být z odkupu vyjmuta a naopak do rozpočtu 

přidány položky na skládkování nebezpečného odpadu a jeho přepravu.

Doplní zadavatel chybějící položky do rozpočtu?

Frézování je uvažováno v tl. do 100 mm a to zejména pro srovnání podélných a příčných nerovností. O 

skutečné tl. frézování bude rozhodnuto před prováděním prací v návaznosti na výškové uspořádání 

navazujících objektů. Reálně lze předpokládat, že frézování o max. tl. 100 mm nebude prováděno. 

Stanovením PAU bylo konstatováno, že vrstvy ACO a ACL jsou zatříděny do ZAS-T1, tyto dvě vrstvy 

mají v součtu tl. od 100 do 110 mm. 

Z výše uvedených důvodů považuje zadavatel soupis prací za dostačující a nebude jej měnit.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky
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