

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411
č.j.	36912/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy – 2. vypsání

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	6 029 700,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je zajištění zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000492

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	17.09.2024	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	<p>V zadávací dokumentaci (dále jen ZD) je uvedeno v bodě 9.2, že konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště. Dílo však musí být dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šesti měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce dvou měsíců na předání dokladů požadovaných zadavatelem. Předpoklad zahájení prací 10/2024. Máme za to, že počátek lhůty realizace (vzhledem k vyřízení DIR, aj.) bude nejdříve v polovině listopadu 2024. V tomto období začínat práce na komunikacích, není úplně ideální ani z pohledu klimatických podmínek ani z pohledu realizačního. Je možné upravit tento termín realizace stavebních prací až na sezonu 2025?</p> <p>Dotaz č. 1</p> <p>a) Je možné (vzhledem k výše uvedenému) upravit termín realizace stavebních prací výše uvedené zakázky až na sezonu 2025?</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Termín již nelze posouvat a bude nutné práce provádět v navrženém termínu. Zajištění migrace obojživelníků by měla být funkční již v jarních měsících roku 2025.

Datum vyhotovení:	18.09.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky