

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	42120/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 3 – 2. vypsání			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	84 227 181,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 3“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s. Stavba řeší rekonstrukci silnice II/605 v úseku Rokycany – Ejpovice v délce 3,914km, který je rozdělen na tři dílčí úseky, pro které jsou navrženy tři dílčí typy úpravy.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-049036		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000503		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotaz

Zadavatel obdržel dne	05.11.2024	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	V soupisu prací v SO 103.2 jsou položky 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně o výměře 322,7 m3 a 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně také o výměře 322,7 m3. Na tyto položky jsou vázány položky č.10 a č.11, kde je specifikován materiál. Množství materiálu ve výkazu výmě za obě položky je 322,7 m3. Z toho vyplývá, že u výše uvedených položek má být buď poloviční množství 161,35 m3, nebo má v rozpočtu být pouze jedna položka o výměře 322,7 m3. Může, prosím, zadavatel prověřit výše uvedený dotaz?	

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1 Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do **25.11.2024 do 9:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1 VZDč.4 - Příloha č. 3 - Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 VZDč.4 - ZD ve znění vysvětlení ZD č. 4

Datum vyhotovení: 07.11.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky