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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

	OBJEDNATEL
	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem

	se sídlem:
	Koterovská 85, Plzeň, 326 00

	IČO:
	49774301

	DIČ:
	CZ 49774301

	zastoupený:
	Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

	bankovní spojení:
	400609464/0600


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	…………………………………………………….

	se sídlem:
	…………………………………………………….

	IČO:
	…………………………………………………….

	DIČ:
	…………………………………………………….

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: ………………. uvedená u ……………….

	zastoupený:
	…………………………………………………….

	bankovní spojení:
	…………………………………………………….


dále jen „zhotovitel“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „KAMPUS VOŠ A SPŠE PLZEŇ – SLUŽBY GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA – ETAPA  I“, které bylo zahájeno dne ___. Předmětná veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení dle § 56 a § 57 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
1.2. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
1.3. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
1.4. Cílem a záměrem Objednatele je získání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. pravomocných povolení s důrazem na ekonomičnost realizace stavby a ekonomický a ekologický provoz objektu. Projektovou dokumentací se rozumí zpracování technické dokumentace v souladu s požadavky zák. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, v rozsahu v požadovaném rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, popř. v rozsahu požadovaném právními předpisy, které po uzavření této Smlouvy výše uvedené předpisy nahradí, vč. všech souvisejících činností potřebných pro případnou legalizaci stavby, pro realizaci stavby a výběr dodavatele vč. poskytnutí autorských práv a dozoru projektanta.
1.5. Výše uvedená veřejná zakázka na služby bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancována dotací v rámci Operačního programu životního prostředí, a to pod následujícími projekty: 
a) Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE, CZ.05.01.01/01/23_038/0003074 – OPŽP, 38. výzva;
b) Modernizace školní kuchyně a jídelny SPŠe Plzeň, CZ.05.01.01/02/22_008/0001816 – OPŽP, 8. výzva;
c) OBJEKTY VOŠ A SPŠE PLZEŇ SLOVANY – BEZBARIÉROVOST.
Při plnění této Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatelů výše uvedených dotačních titulů (vč. povinnosti k povinné publicitě), a to i po ukončení Smlouvy. Podmínky Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 jsou dostupné na internetové adrese https://opzp.cz/. Podmínky dotačního titulu Bezbariérovost na https://msmt.cz/ .

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající zejména ve vypracování projektových dokumentací (dále jen „PD“) v souladu s požadavky objednatele podle čl. 3 a Přílohy č. 1 této Smlouvy.
2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo. 
2.3. Zhotovitel bude realizovat dílo pod odborným vedením oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba se bude na provádění díla osobně podílet. Tato osoba bude vždy přítomna při pracovních schůzkách realizačního týmu projektantů se zástupci objednatele.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele vyhotovení projektových dokumentací pro soubor těchto staveb:
a) 0.5. – Energetický management areálu (uvedený projekt bude včleněn do jednotlivých projektových dokumentací pro stavby uvedené v dalších písmenech tohoto čl. 3.1.);
b) 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky;
c) 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky;
d) 3.2. – Nový fitness;
e) 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra;
f) 0.3. – Bezbariérovost – PD;
g) 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou;
h) 1.3. – Propojovací krček.
Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými předpisy v platném znění, a to především zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a všech souvisejících platných právních předpisů, a to včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných. 
Součástí díla bude též provedení obstaratelské činnosti za účelem získání všech potřebných stanovisek, povolení a zajištění všech rozhodnutí k vydání nezbytných pro povolení záměru a provádění stavby, pokud dosud nebyla příslušná stavba povolena. 
Součástí díla bude rovněž vypracování návrhu vhodného systému energetického managementu pro výše uvedené stavby, který umožní postupné rozšiřování systému na celý kampus objednatele. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při budoucí realizaci jednotlivých staveb byly minimalizovány vícenáklady související s etapizací prací na jednotlivých stavebních objektech. Zhotovitel bere na vědomí, že již nelze zasahovat do těch částí stavebních objektů, na kterých již byly dříve realizovány úpravy podpořené z dotačních titulů.
Součástí díla je i poskytování součinnosti při výběru dodavatele jednotlivých staveb včetně zodpovězení případných dotazů v průběhu výběru jednotlivých dodavatelů staveb a provádění činnosti dozoru projektanta po dobu realizace jednotlivých staveb až do jejich kolaudace. Výkon činnosti dozoru projektanta zahrnuje pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.
Podrobněji jsou požadavky na zpracování jednotlivých projektových dokumentací a výkon obstaravatelské činnosti zhotovitele popsány v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3.2. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ a v souladu s čl. 2.6 Zadávací dokumentace vyhrazuje změnu závazku – tzv. opční právo, které spočívá v poskytnutí dalších služeb, a to ve vypracování dokumentací skutečného provedení jednotlivých staveb v BIM (výkonová fáze 8). Rozsah opce bude max. do částky uvedené v čl. 4.1. písm. D) této Smlouvy. Opci lze využít nejpozději do tří (3) let od uzavření této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že je plně na uvážení objednatele, zda opční právo využije. V případě uplatnění opčního práva zahájí objednatel jednací řízení bez uveřejnění podle § 66 a 67 ZZVZ a to odesláním výzvy zhotoviteli nejpozději do tří (3) let od uzavření této Smlouvy. Plnění na základě vyhrazené opce, bude-li objednatelem využita, bude zhotovitelem realizováno v předpokládaném termínu do 31. 12. 2029. Pokud jde o rozsah poskytnutí nových služeb, je tento blíže specifikován dále v této Smlouvě.
3.3. V průběhu plnění ze Smlouvy může dojít ke změně rozsahu předmětu plnění, pokud nastanou skutečnosti rozhodné pro uplatnění vyhrazených změn závazku dle čl. 2.6 Zadávací dokumentace. 
3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.
3.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), správci sítí nebo účastníky stavebního řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 4.1. této smlouvy.
3.6. Zhotovitel bude při případných jednáních s DOSS i jinými institucemi, vč. jednání se stavebním úřadem, zastupovat objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech plánovaných jednáních a o jejich výsledcích se zhotovitel zavazuje neprodleně objednatele informovat. 
3.7. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu a tuto předat objednateli před vyhlášením jednotlivé veřejné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem bude realizace jednotlivé výše uvedené stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za aktualizaci rozpočtu je zahrnuta v ceně za provádění dozoru projektanta.
3.8. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato Smlouva uzavírána, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy. V případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost objednateli písemně oznámit nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž na všechny poddodavatele zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či technické kvalifikace. V případě, že zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů základní či profesní způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že by v průběhu provádění díla dle této Smlouvy mělo dojít k výměně vedoucího projektanta nebo energetického specialisty uvedených jmenovitě v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen doložit objednateli doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností a odbornosti, jaké byly prokazovány osobou uvedenou ve Smlouvě. V případě výměny uvedené osoby/uvedených osob bude uzavřen dodatek k této Smlouvě. V případě, že by v průběhu provádění díla mělo dojít k výměně osoby, kterou byly prokazovány odborné zkušenosti pro hodnocení nabídek, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou v nabídce. V případě, že zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty výše uvedených osob, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit/smlouvu vypovědět.
3.9. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést výměnu kvalifikačního poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace.  Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě – kopií dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.
3.10. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl objednatelem o součinnost požádán.
3.11. Smluvní strany se dohodly na tom, že jednotlivé tzv. výkonové fáze jednotlivých částí díla, které jsou podrobněji definovány dále v této Smlouvě, budou mít dále definovaný rozsah plnění a dále definovaný výstup zhotovitele:
	[bookmark: _Hlk182393781]Výkonová fáze
	Rozsah plnění
	Výstup zhotovitele

	Příprava zakázky
	
· Prostudování poskytnutých projekčních podkladů, jejich zapracování a ověření na místě.
· Získání podrobných informací o stavbě, jejím stavebně-technickém stavu. Dopracování aktuální dokumentace původního stavu dle skutečnosti.
· Zajištění foto-dokumentace, měření, průzkumy a sondy kritických prvků jednotlivých staveb (střechy, fasády apod.).
	· Fotodokumentace výchozího stavu - elektronická forma - formát *.pdf, *.jpg
· Výsledky měření, průzkumů apod. - elektronická forma - formát *.pdf
· Podrobné zaměření objektu - 1x paré v tištěné papírové formě i v  elektronické formě ve formátu pdf a zároveň ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.)
· Elektronické formy budou předány na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele (cloudu).

	Vypracování návrhu stavby
	
· Rozpracování stavebních či jiných technologických úprav v úrovni studie stavby.
	· Elektronická forma ve formátu pdf předána na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele (cloudu)

	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
	Dokumentace pro povolení záměru dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
	· 2x paré v tištěné papírové formě (mimo výtisky nutné pro získání povolení stavby);
· elektronická forma (včetně části dokladové) ve formátu pdf a výkresová část projektové dokumentace zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.).; předána na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele (cloudu)
· Zároveň musí být splněny požadavky na způsob a formát předložení elektronické dokumentace předepsané vyhl. č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy.

	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
	· Jednání s dotčenými účastníky za účelem získání povolení jednotlivých stavebních záměrů.
	· Dokladová část
· DPZ aktualizovaná dle požadavků získaných stanovisek
· Vše v elektronické formě ve formátu pdf předána na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele (cloudu)

	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
	· Dokumentace pro povolení záměru dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a 
	· 6 paré v tištěné papírové formě
· elektronická forma (včetně části dokladové) ve formátu pdf a výkresová část projektové dokumentace zároveň i ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.); předána na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele
· Zároveň musí být splněny požadavky na způsob a formát předložení elektronické dokumentace předepsané vyhl. č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy.

	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb.
Ocenění stavebních prací bude provedeno v obvykle v praxi užívané aktuální cenové soustavě (např. CS ÚRS).
	· oceněný položkový soupis prací
· neoceněný položkový soupis prací
· 1 tištěné paré s podpisem projektanta Vše v elektronické formě ve formátu editovatelném (*.xls, *.xlsx, *.uniXML, *.xc4) a zároveň v needitovatelném (*.pdf)  bude předáno na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele (cloudu)

	 Dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
	· Součinnost při výběru dodavatele
· Kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací.
· Poskytování konzultací a vysvětlení k projektové dokumentaci zhotoviteli.
· Schvalování případných změn projektové dokumentace.
· Účast na kontrolních prohlídkách stavby.
	· Obecně bez výstupu. V případě změn či upřesnění dojde k zpracování změn formou dodatků DPS

	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	· Zaznamenání a odchylek od projektové dokumentace, ke kterým došlo během výstavby a jejich zanesení do DPS a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
	· Elektronická forma ve formátu pdf a zároveň také ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.).
· Vše electronicky předáno na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele 

	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM) – OPČNÍ PRÁVO viz bod 3.2 Smlouvy
	· Zaznamenání a odchylek od projektové dokumentace, ke kterým došlo během výstavby a jejich zanesení do DPS.
· Dopracování / přenesení DPS do dokumentace budov BIM vč. veškerých součástí.
	· Elektronická forma ve formátu pdf a zároveň také v nativní formě BIM ( může se lišit dle použitého programu, univerzálně např. v souboru *.ifc). Model BIM v úrovni podrobnosti LOD 500. Dále také ve formátu editovatelném (*.dwg, *.dgn apod.).
· Vše electronicky předáno na elektronickém datovém nosiči nebo nahráním do sdíleného úložiště objednatele (cloudu)



4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování jednotlivých projektových dokumentací, získání kladných pravomocných rozhodnutí, spolupráce při výběru dodavatele a provádění činnosti  dozoru projektanta, a to dle následující specifikace podle jednotlivých částí díla blíže specifikovaných v čl. 3.1. této Smlouvy:
A) Výkonové fáze 1 až 6 a výkonová fáze 8:
i. část díla 0.5. – Energetický management areálu:
	[bookmark: _Hlk181702214]0.5  |  ENERGETICKÝ MANAGEMENT AREÁLU

	Fáze
	Popis
	Cena

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.1 a 3.10. Smlouvy.
	Tato část není naceňována, neboť zpracování energetického managementu areálu je dále zahrnuto v jednotlivých dalších částech díla

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby (DNS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.1 a 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF2.).
	

	VF3.
	Zapracování do jednotlivých stavebních objektů
Rozsah a výstup dle čl. 3.1 a 3.10. Smlouvy.
	



ii. část díla 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky:
	1.2  |  ZATEPLENÍ ŠKOLNÍCH PAVILÓNŮ – VČ. FOTOVOLTAIKY

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby (DNS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



iii. část díla 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky:
	3.1  |  VÝMĚNA STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ A ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY VČ. FOTOVOLTAIKY

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



iv. část díla 3.2. – Nový fitness:
	3.2  |  NOVÝ FITNESS

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



v. část díla 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra:
	4.3  |  NÁSTAVBA UČEBEN – OBJEKT JÍDELNY VČ. BISTRA

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



vi. část díla 0.3. – Bezbariérovost – PD:
	0.3  |  BEZBARIÉROVOST – PD

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



vii. část díla 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou:
	1.1  |  VENKOVNÍ ÚPRAVY AREÁLU – PROSTOR MEZI PAVILONY A JÍDELNOU

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



viii. část díla 1.3. – Propojovací krček:
	1.3  |  PROPOJOVACÍ KRČEK

	Výkonová fáze
	Popis
	Cena bez DPH:

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF4.
	Obstaravatelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	VF8.
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	VF9.
OPČNÍ PRÁVO
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah a výstup dle čl. 3.10. Smlouvy.
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



B) Výkonová fáze 7:

Celková nabídková cena za výkon  dozoru projektanta je počítána takto (níže jsou uvedené předpokládané hodiny projektanta pro jednotlivé části díla):
i. za 880 hodin činnosti v rámci části díla 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky;
ii. za 470 hodin činnosti v rámci části díla 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky;
iii. za 530 hodin činnosti v rámci části díla 3.2. – Nový fitness;
iv. za 620 hodin činnosti v rámci části díla 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra;
v. za 360 hodin činnosti v rámci části díla 0.3. – Bezbariérovost – PD;
vi. za 80 hodin činnosti v rámci části díla 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou;
vii. za 210 hodin činnosti v rámci části díla 1.3. – Propojovací krček.
Cenou sjednanou za výkon dozoru projektanta je zhotovitel vázán po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektových dokumentací, které zhotovitel provede dle této Smlouvy. Výkon činnosti dozoru projektanta zahrnuje pravidelnou účast na kontrolních dnech jednotlivých staveb. 
i. Část díla 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



ii. Část díla 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



iii. Část díla 3.2. – Nový fitness:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 3.2. – Nový fitness

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



iv. Část díla 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



v. Část díla 0.3. – Bezbariérovost – PD:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 0.3. – Bezbariérovost – PD

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



vi. Část díla 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



vii. Část díla 1.3. – Propojovací krček:
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru projektanta – VF7 v rámci části díla 1.3. – Propojovací krček

	Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta (___ hodin) cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celkem za dozor projektanta cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



Výše uvedené počty hodin pro výkon činnosti dozoru projektanta u jednotlivých částí díla jsou pouze odhadované. Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných hodin. V případě, že bude nezbytné navýšení počtu hodin pro výkon činnosti dozoru projektanta, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 4.1. B), bude fakturován na základě objednávky vystavené objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v čl. 4.1. B).

C) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO za provedení všech výše uvedených částí díla – součet cen dle čl. 4.1. A) a 4.1. B) – bez opčního práva:
	Cena bez DPH
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Celková nabídková cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou



D) CELKOVÁ CENA opčního práva je dána součtem jednotlivých položek VF9 výše v čl. 4.1 A) a je následující:
	Cena bez DPH
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva

	Slovy:
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva

	DPH 21%:
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva

	Slovy:
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva

	Celková nabídková cena včetně DPH:
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva

	Slovy:
	Účastník ZŘ doplní cenu opčního práva



Cena opčního práva netvoří součást ceny díla dle této Smlouvy, ale jedná se toliko o cenu dalších služeb, které mohou být zhotoviteli zadány, pokud objednatel využije opčního práva dle čl. 3.2. této Smlouvy.
4.2. Cena za dílo dle čl. 4.1. Smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce, činnosti, náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním jednotlivých částí díla vč. soupisů prací a výkazů výměr, oceněných rozpočtů a veškerých potřebných činností pro získání nezbytných povolení záměru, spolupráci při výběru dodavatele díla, pro kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena, jakož i veškeré náklady a poplatky související s prováděním dozoru projektanta. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů po dobu provádění činnosti  dozoru projektanta a záruky na část díla spočívající v provedení projektové dokumentace budou provedeny zhotovitelem v rámci provádění činnosti  dozoru projektanta po dohodě s objednatelem. Cena díla obsahuje ocenění i případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu díla, a tedy v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, i vedlejší, které zhotoviteli v souvislosti se zhotovením díla a provádění dozoru projektanta vznikly nebo vzniknou. V ceně díla je obsaženo i poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho částem dle čl. 9 této Smlouvy.
4.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy. 
4.4. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 
4.5. Cena za jednotlivé části díla, jak jsou podrobněji specifikovány výše v čl. 4.1. této Smlouvy bude zhotoviteli hrazena poté, co budou dokončeny jednotlivé výkonové fáze jednotlivých částí díla, a to dle následující specifikace: 
a) 0.5. – Energetický management areálu: Tato část díla nebude zvlášť účtována, neboť zpracování energetického managementu areálu je dále zahrnuto v jednotlivých dalších částech díla.
b) 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod ii.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy. 
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.

c) 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod iii.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy. 
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
d) 3.2. – Nový fitness:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod iv.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
e) 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod v.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
f) 0.3. – Bezbariérovost – PD:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod vi.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
g) 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod vii.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
h) 1.3. – Propojovací krček:
Cena za provedení jednotlivých výkonových fází bude zhotoviteli hrazena na základě protokolárního předání dokončené výkonové fáze v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A) bod viii.
V průběhu zpracování díla (výkonové fáze VF 1. až VF 6. a VF 8.) lze vystavit nejvýše dvě (3) faktury, a to následovně:
· První fakturu lze vystavit po vydání kladného rozhodnutí/povolení stavby příslušného stavebního úřadu a po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 1. až VF 4. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Druhou fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonových fází VF 5. až VF 6. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
· Třetí fakturu lze vystavit po protokolárním předání výstupů z výkonové fáze VF 8. v souladu s čl. 3.10. Smlouvy.
Podmínkou vystavení a proplacení jednotlivých faktur v průběhu zpracování projektové dokumentace je vždy poskytnutí výstupů v požadovaných formátech dle čl. 3.10. této Smlouvy a podpis předávacího protokolu objednatelem.  
Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla fakturovaná činnost ukončena. Každá faktura musí být označena názvem zakázky a číslem projektu, pokud bude objednatel čerpat spolufinancování z některého z dotačních programů. Potřebné informace je povinen objednatel zhotoviteli sdělit s dostatečným předstihem.
Cena za výkon dozoru projektanta dle čl. 4.1. písm. B) (výkonová fáze 7) bude zhotoviteli hrazena na základě měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost dozoru projektanta ukončena.
4.6. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou faktury, která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
4.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky, u dotované veřejné zakázky také identifikačním číslem projektu.
4.8. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty].  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní čl. 4.11 Smlouvy.
4.9. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.
4.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této Smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele vůči zhotoviteli. 
4.11. Do 30 dnů od obdržení platby za příslušnou část díla v souladu s čl. 4.1. této Smlouvy od objednatele zhotovitel předloží objednateli kopii dokladu, kterým prokáže, že uhradil v době splatnosti příslušnou odměnu všem poddodavatelům, které uvedl před podpisem Smlouvy a kteří se podíleli na fakturované části díla. To neplatí, jestliže uvedené činnosti zhotovitel zajistil vlastními silami. 
4.12. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.
Podmínky se řídí ustanovením zák. 134/2016 Sb.
4.13. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu pověřeným osobám a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Objednatel je povinen všechny dokumenty archivovat a uchovávat po výše uvedenou dobu, nestanoví-li právní předpisy nebo rozhodnutí o přidělení dotace jinak.

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
5.1. Zhotovitel zahájí činnost na díle ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o dokončení jednotlivých výkonových fází jednotlivých částí díla. Pro jednotlivé části díla dle této Smlouvy ujednaly smluvní strany následující:
a) Část díla 0.5. – Energetický management areálu:
	Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 30 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF2.
	Vypracování návrhu stavby (DNS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF2.).
	Dokončení fáze VF2. nejpozději 60 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF3.
	Zapracování do jednotlivých stavebních objektů
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 270 dnů od účinnosti Smlouvy.



b) Část díla 1.2. – Zateplení školních pavilónů – vč. fotovoltaiky:
	[bookmark: _Hlk181702813]Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 15 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 90 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 240 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 285 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF6.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 285 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF9.
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF9.).
	Dokončení fáze VF9. nejpozději 300 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.



c) Část díla 3.1. – Výměna střešních vazníků a zateplení tělocvičny vč. fotovoltaiky:
	Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 15 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 90 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 240 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 285 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF6.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 285 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF9.
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF9.).
	Dokončení fáze VF9. nejpozději 300 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.



d) Část díla 3.2. – Nový fitness:
	Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 30 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF2.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 150 dnů od účinnosti Smlouvy.
Po dobu rozhodování stavebního úřadu (od podání žádosti po vydání rozhodnutí) lhůta neběží!!!

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 330 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 375 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF6.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 375 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF9.
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF9.).
	Dokončení fáze VF9. nejpozději 300 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.



e) Část díla 4.3. – Nástavba učeben – objekt jídelny vč. bistra:
	Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení cca do 30 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 150 dnů od účinnosti Smlouvy.
Po dobu rozhodování stavebního úřadu (od podání žádosti po vydání rozhodnutí) lhůta neběží!!!

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 330 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 375 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF6.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 375 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF9.
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF9.).
	Dokončení fáze VF9. nejpozději 300 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.



f) Část díla 0.3. – Bezbariérovost – PD:
	Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 15 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 90 dnů od účinnosti Smlouvy.
Po dobu rozhodování stavebního úřadu (od podání žádosti po vydání rozhodnutí) lhůta neběží!!!

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 240 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 285 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF6.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 285 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF9.
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF9. nejpozději 300 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.



g) Část díla 1.1. – Venkovní úpravy areálu – prostor mezi pavilony a jídelnou:
	Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 60 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 120 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 270 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 330 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF6.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 330 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování neběží.



h) Část díla 1.3. – Propojovací krček.
	[bookmark: _Hlk181827843]Fáze
	Popis
	Termín zhotovení – milníky
(je-li uveden: x dnů, jedná se o počet kalendářních dnů)

	VF1.
	Příprava zakázky (PZ)
(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi – dokončení do 30 dnů od účinnosti Smlouvy.

	VF3.
	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF3.).
	Dokončení fáze VF3. nejpozději 150 dnů od účinnosti Smlouvy.
Po dobu rozhodování stavebního úřadu (od podání žádosti po vydání rozhodnutí) lhůta neběží!!!

	VF4.
	Obstaratelská činnost k získání povolení záměru (OČPZ)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
	Dokončení fáze VF4. nejpozději 330 dnů od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF5.
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF5. nejpozději 375 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF6.
	Vypracování položkového soupisu prací s výkazem výměr (SPD)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF5.).
	Dokončení fáze VF6. nejpozději 375 dnů od účinnosti Smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF7.
	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby (DP)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy.
	Dle plánu kontrolních dní, případně dle potřeb dodavatele stavby
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost dodavateli stavby nejpozději do 2 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	VF8.
	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF7.).
	Dokončení fáze VF8. nejpozději 30 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.

	VF9.
	Dokumentace skutečného provedení stavby v úrovni BIM (DSPS-BIM)
Rozsah dle odst. 3.1. Smlouvy, výstup dle 3.10. Smlouvy.
Včetně poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace (VF8.).
	Dokončení fáze VF9. nejpozději 300 dnů od termínu předání dokončené stavby.
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace, kdy lhůta pro zpracování této PD neběží.



5.3. V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od DOSS, správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí je zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:
a) Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků příslušných právních předpisů či technických norem a předpisů.
-	Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
b) Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
-	Po dobu provádění požadovaných úprav neběží pro dotčenou PD lhůty stanovené touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných stanovisek / vyjádření / rozhodnutí. 
V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících na straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné zhotovitelem bude smluvními stranami vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení dotčené PD, tj. dílčí části díla neběží. 
Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace objednatelem pro jednotlivé stupně projektové dokumentace v souladu s požadavky této Smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou pro dotčenou PD neběží.
5.4. Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, jestliže zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň objednateli předal kompletní projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 131/2024 Sb., veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a zhotoviteli předal kompletní soupisy prací s výkazy výměr a rozpočet v souladu s vyhl. 169/2016 Sb. v aktuální cenové hladině, odevzdal objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za účelem řádné realizace stavby potřeba. 
Výkon dozoru projektanta bude zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy objednatele, přičemž dozor projektanta bude vykonáván po celou dobu realizace příslušné stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této Smlouvy.
Část díla spočívající ve výkonu dozoru projektanta návazně na příslušnou dílčí projektovou dokumentaci dle bodu 3.1 písm. b) až h), bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně dokončena a objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení k užívání stavby (kolaudační rozhodnutí), podle toho, co nastane později.
5.5. V případě, že v rámci předávání díla nebo jeho části spočívající v dokončení projektových prací vč. soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo nebo jeho část dle této Smlouvy vykazuje, vady a nedodělky, není objednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani zčásti. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu objednatel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla zhotovitel objednatele opětovně vyzve k převzetí této části díla.
5.6. V případě odhalení drobných vad a nedodělků, které nebrání v užití díla, budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
5.7. O předání příslušné části díla (příslušné výkonové fáze) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří stvrdí, že příslušná část díla byla řádně dokončena a předána. O předání řádně dokončeného kompletního díla nebo určité jeho části (příslušné výkonové fáze) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno.
5.8. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, o čemž musí být mezi smluvními stranami vyhotoven písemný zápis.
5.9. Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů zhotovitele je sídlo objednatele.
5.10. Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou zahájeny ani do pět (5) let ode dne, kdy zhotovitel provedl a předal část díla spočívající v provedení projektových prací pro příslušnou stavbu, bude tato Smlouva ukončena dnem následujícím po dni, ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací pro příslušnou stavbu (část díla specifikovanou v čl. 3.1. této Smlouvy).

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1. Vadami díla (PD) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. 
6.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména jednotlivé projektové dokumentace vč. soupisů prací a výkazu výměr), a to i za vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle příslušné projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá jak za vady jednotlivé projektové dokumentace, tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této projektové dokumentace a také odpovídá za škody způsobené vadami projektové dokumentace na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla, které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby objednatelem.
6.3. Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního a estetického řešení, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době. 
6.4. V případě, že je zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, specifikace konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, není-li písemně sjednáno smluvními stranami jinak.
6.5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku se neuplatní. Vadu skrytou musí objednatel oznámit, nejpozději do 5 let od předání díla (převzetí stavby) - § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku.
6.6. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele. V případě, že objednatel u zhotovitele uplatní odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne, kdy zhotoviteli byla doručena písemná výzva objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 5.5. a 5.6. této Smlouvy.
6.7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud objednatel za vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se čl. 6.10. Smlouvy.
6.8. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 
6.9. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu. 
6.10. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli a současně požadovat náklady, které musel objednatel případně vynaložit na nápravu vady. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

7. ZÁRUKY
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle čl. 3. Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedení kompletní projektové dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení a protokolárního předání kompletního díla (viz čl. 5 této Smlouvy). Záruční doba na projektovou dokumentaci však neskončí dříve, než nabude právní moci kolaudační rozhodnutí k poslední stavbě realizované na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy; to neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. V průběhu realizace díla v rámci záruk a činnosti  dozoru projektanta v případě, že budou zjištěny nedostatky nebo nezbytnost úprav v PD, zpracuje zhotovitel úpravu dokumentace.
7.2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel, že si zachová obvyklé vlastnosti a bude v souladu s právními předpisy a technickými normami. Záruka za jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plnění dle čl. 6 této Smlouvy.
7.3. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla na náklady zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.
7.4. Zhotovitel je objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, odpovídá za zohlednění vhodných environmentálních opatření (např. úspory energií, využití recyklovaných materiálů apod.). Zhotovitel odpovídá za splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům na provoz jednotlivých objektů, pro které je navrhováno. 
7.5. Zhotovitel garantuje úplnost svého projektu (díla) a prohlašuje, že jednotlivé stavby bude možné podle projektu skutečně realizovat.
7.6. Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min. 50 milionů Kč. Pojištění se vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.  
7.7. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného plnění, a to i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. Pojistné plnění bude použito též k náhradě škody v situaci, kdy objednatel uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.
7.8. Objednatel požaduje k zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předložení elektronického originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání kompletního díla (viz čl. 5 této Smlouvy) objednateli předložit k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek elektronický originál písemného prohlášení banky v záruční listině nebo písemné prohlášení pojistitele (dále společně jen „bankovní záruka“), že uspokojí objednatele do finanční hodnoty ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH, a to pro případ, že: 
· zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad;
· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že bez předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ze strany zhotovitele dle tohoto čl. 7.8. není objednatel povinen kompletní dílo převzít.
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku platnou po celou dobu trvání záruční doby. Výše bankovní záruky se však může v čase snižovat, a to následovně: 
a) výše bankovní záruky se může snížit na 4 % celkové ceny díla bez DPH s účinností od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž uplyne ode dne předání kompletního díla bez vad a nedodělků dvanáct (12) měsíců;
b) výše bankovní záruky se může snížit na 3 % celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé koruny) s účinností od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž uplyne ode dne předání kompletního díla bez vad a nedodělků dvacet čtyři (24) měsíců;
c) výše bankovní záruky se může snížit na 2 % celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé koruny) s účinností od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž uplyne ode dne předání kompletního díla bez vad a nedodělků třicet šest (36) měsíců;
d) výše bankovní záruky se může snížit na 1 % celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé koruny) s účinností od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž uplyne ode dne předání kompletního díla bez vad a nedodělků čtyřicet osm (48) měsíců.
Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku k zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů po uplynutí záruční doby o skutečnosti, že právní důvod plnění na základě této bankovní záruky pominul.

8. SANKCE
8.1. Při nesplnění lhůty pro provedení díla nebo jeho části spočívajícího v dokončení projektových prací dle čl. 5.2 a Příloh této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při nesplnění sjednaného termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,15%) z ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 4.1. této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti. 
8.2. Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu ve sjednaném termínu před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle předmětné projektové dokumentace je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50 000,-Kč. 
8.3. Při prodlení s oznámením o tom, že zhotovitel nebo jeho kvalifikační poddodavatel přestal splňovat základní, profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 100 000,-Kč. 
8.4. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele dle této Smlouvy nezačne vykonávat  dozor projektanta, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z celkové ceny díla příslušné části díla bez DPH dle čl. 4.1. této Smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se zhotovitel bez předchozí domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby nebo na jiné smluvené jednání, kde je účast zhotovitele jako  dozoru projektanta nutná, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
8.5. Při prodlení s platbou poddodavateli více než 30 dní od obdržení platby za příslušnou část projektové dokumentace, na které se poddodavatel podílel, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý i započatý den prodlení až do prokazatelného uhrazení platby poddodavateli. 
8.6. V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 131/2024 Sb. a zároveň nesplnění povinnosti dle čl. 6.4. této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 4.1. této Smlouvy vč. všech případných dodatků, které se takové porušení týká. 
8.7. Při prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
8.8. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50 000,-Kč za každý jednotlivý případ.
8.9. V případě neuhrazení splatné faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,15% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.
8.10. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
8.11. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
8.12. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od této Smlouvy nebo v případě její výpovědi a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.
8.13. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní. 
8.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či nesplatnému nároku zhotovitele.
8.15. Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí překročit 50% celkové ceny za dílo (bez DPH) dle čl. 4.1. této Smlouvy.

9. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Zhotovitelem vytvořené dílo dle této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“) jako autorské dílo. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem či autory příslušné části díla vytvořené podle této Smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této Smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. 
9.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti zpracovat, měnit, upravovat, doplňovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob, spojovat s jinými autorskými díly a vystavovat za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektové dokumentace a autorská díla na jejich základě vzniklá na veřejnost. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství konkrétní osoby. Zhotovitel je sám oprávněn užít projektové dokumentace, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této Smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Odměna za poskytnutí uvedených oprávnění je již v celé své výši zahrnuta v ceně díla.
9.3. Výhradní licencí podle této Smlouvy, kterou zhotovitel poskytuje podpisem této Smlouvy objednateli, je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti zhotovitele podle této Smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v neomezeném rozsahu časovém a množstevním, pro území celého světa v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této Smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této Smlouvy, není ale povinen licenci dle tohoto článku využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.
9.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani žádná jeho část nebude při jeho předání objednateli zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob a že v případě, pokud by se na díle podílely autorsky i jiné osoby než zhotovitel (poddodavatelé), zajistil si oprávnění s dílem nakládat a oprávnění poskytovat licenci (podlicenci) k jeho užití v takovém rozsahu, v jakém tak činí touto Smlouvou. V případě, že se toto prohlášení ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne z důvodu, že prohlášení zhotovitele za pravdivé považoval.

10. UKONČENÍ SMLOUVY
10.1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit 
a) Dokončením, řádným předáním díla a splněním všech povinností zhotovitele vyplývajících ze záruční odpovědnosti;
b) písemnou dohodou smluvních stran;
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem;
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
10.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud: 
a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, přičemž toto porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě k nápravě určené jí písemně druhou smluvní stranou, přičemž délka lhůty k nápravě bude činit alespoň dva (2) týdny;
b) ze zákonem stanovených důvodů.
Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
10.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo se dopustil více jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů;
b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost;
c) Zhotovitel je v prodlení s termínem plnění jednotlivých částí díla specifikovaných čl. 5.2. Smlouvy po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;
d) ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
e) Zhotovitel neoznámil změnu ve způsobilosti a kvalifikaci nebo nedoložil náhradní rovnocenné doklady -  v souladu s čl. 3.7. Smlouvy;
f) Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele;
10.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy. 
10.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou projektovou dokumentaci, kterou do té doby objednateli nepředal, a to ve formě předepsané v této Smlouvě. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence (autorská práva vymezená čl. 9 této Smlouvy). Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
10.6. Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které objednatel důvodně reklamoval, a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena. V takovém případě je však objednatel povinen předanou projektovou dokumentaci zhotoviteli vrátit.
10.7. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit Smlouvu pouze výpovědí.
10.8. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. 
10.9. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
10.10. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje nahrazení Zhotovitele (vybraného dodavatele) dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany zhotovitele. Po ukončení smlouvy objednatel osloví dodavatele dalšího v  pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním objednatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.
10.11. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle § 100 odst. 2 ZZVZ k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část díla tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části díla.

11. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A REALIZACNÍ TÝM
11.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
Smluvní kontakty:
za objednatele:		___
Tel.:			___
e-mail			___
za zhotovitele:		___
Tel.:			___
e-mail			___
Kontaktní osoby:
za objednatele:		___
Tel.:			___
e-mail			___
za zhotovitele:		___
Tel.:			___
e-mail			___
11.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.
11.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou následující pracovní den po odeslání.
11.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.
11.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude po dobu platnosti této Smlouvy dodržovat následující minimální požadavky na složení realizačního týmu. 
Vedoucím projektantem bude:
Jméno a příjmení: ___
E-mailová adresa: ___
Telefonní číslo: ___
[bookmark: _GoBack]Vedoucí projektant je osobou pověřenou zhotovitelem zejména vedením a koordinací provádění díla dle této Smlouvy tj. koordinací vzájemné návaznosti mezi projekty jednotlivých staveb a mezi profesemi a koordinací hlavních projektantů jednotlivých staveb, které jsou předmětem této zakázky.  Odpovídá za řádné provedení díla a zejména vypracování jednotlivých projektových dokumentací.
Zhotovitel se zavazuje, že osoba na pozici vedoucí projektant bude po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v Zadávací dokumentaci.
Energetickým specialistou bude: 
Jméno a příjmení: ___
E-mailová adresa: ___
Telefonní číslo: ___
Energetický specialista je osobou pověřenou zhotovitelem zejména vypracováním komplexního návrhu systému energetického managementu celého areálu a jeho implementace do všech stavebních objektů.
Zhotovitel se zavazuje, že osoba na pozici energetický specialista bude po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v Zadávací dokumentaci.

11.6. Změna osoby na pozici vedoucí projektant a na pozici energetický specialista je možná jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel je k žádosti o změnu povinen doložit objednateli doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou v nabídce zhotovitele. V případě, že zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
12.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
12.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z plnění této Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, a že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
12.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace plnění z této Smlouvy ke změně legislativy, Zhotovitel je povinen zajistit soulad předmětu plnění s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
12.5. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
12.6. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
12.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
12.8. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze zák. 134/2016 Sb. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 
12.9. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
12.10. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
12.11. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující Přílohy:
· Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu díla.

	Za Objednatele:

	Za Zhotovitele:


	V ______________ dne ____________
	V ______________ dne ____________

	



_____________________________________
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Mgr. Vlastimil Volák
ředitel
	



_____________________________________
název Zhotovitele
jméno a příjmení zástupce
funkce zástupce
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