

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411
č.j.	46272/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Asfaltové směsi pro SÚSPK (2025)

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	55 650 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti kupních smluv
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-062163
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000575

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	20.12.2024	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
-----------------------	------------	--

- 1 Součástí uveřejněných dokumentů k předmětnému výběrového řízení je i příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Předpokládaná množství a ceny, místa odběru a vzdálenost, kde pro každou část VZ je uvedeno předpokládané množství odběru asfaltových směsí za kalendářní rok. Je již téměř pravidlem, že objednatel pak následně odebere pouze nepatrné množství oproti předpokladu (viz příložená tabulka skutečně odebraných směsí). Dovolujeme si tedy zdvořile požádat o úpravu předpokládaného množství odběru asfaltových směsí za kalendářní rok pro jednotlivé části VZ.

rok	část	předpokládané množství [T]	skutečně odebráno [T]	%
2020	Úněšov	4 500,0	462,6	10,3%
2021	Úněšov	3 500,0	434,1	12,4%
2022	Úněšov+Kralovice	7 000,0	592,0	8,5%
2023	-	0,0	0,0	
2024	Úněšov+Kralovice+Přeštice	12 000,0	209,1	1,7%
	Celkem	27 000,0	1 697,8	6,3%

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

- ad 1 Množství odběru zadavatel upravovat nebude a to z těchto důvodů:
1. zadavatel nedokáže předpokládat stav komunikací po zimě a rozsah následných oprav
 2. množství je pouze předpokládané a zadavatel musí být připraven na všechny možné eventuality
 3. toto množství má zadavatel schváleno Radou Plzeňského kraje

Datum vyhotovení: 20.12.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky