
Sídlo:
vyř.: tel. 377 172 411

č.j. email:

15.04.2025

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

Dobrý den, v souladu s čl. 22 zadávací dokumentací (dále jen „ZD“), konkrétně pak odst. 22.1.,  vás touto cestou 

laskavě žádáme o vysvětlení ZD k veřejné zakázce uveřejněné dne 07.04.2025 na profilu zadavatele E-ZAKAZKY pod 

systém. č. zakázky: P25V00000202 a názvem: „II/206 Žihle - hr.kr. PK“ (dále jen „VZ“), a to:

Předmět plnění VZ:

Celoplošná oprava silnice extravilánového úseku silnice II/206 u obce Žihle o celkové 

délce cca 2,4 km. Začátek úseku je od konce obce Žihle, konec úseku je dán rozhraním 

krajů.

dosud není (ZPŘ)

Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla 

vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve své žádosti uvádí:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK) P25V00000202

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 35 668 784,00 Kč

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Veřejná zakázka: 

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Kateřina Hlavatá

9943/25/SÚSPK-P katerina.hlavata@suspk.eu

II/206 Žihle - hr.kr. PK

Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

72053119

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO:
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2 Na základě dotazu č. 01 žádáme o zveřejnění nové předpokládané hodnoty zakázky, protože je zcela zřejmé

je zdvojnásobení množství pojiv budeme zásadní vliv na její novou hodnotu (bude min. o 3 mil. Kč bez DPH

vyšší tzn. o vice jak 11%). V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme

adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že správný výpočet je o více jak 100% vyšší než chybný výpočet v soupisu 

prací. Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o opravu chybných výměr položek č. 6 a 7 a 

zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ 

požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

1 Soupis prací obsahuje níže uvedené položky:

Velmi oceňujeme, že zadavatel jako téměř jediný v ČR používá pro pojiva samostatné položky, což 

eliminuje nekorektní „podnákladové“ kalkulace. Bohužel výpočet pojiv je zcela chybný, protože jako 

výchozí objemovou hmotnost používá hmotnost samotných pojiv místo hmotnosti celé recyklované vrstvy, 

která se dle naších dlouhodobých zkušeností bude pohybovat v úrovní 2,2 T/m3. Správný výpočet množství 

potřebných pojiv je viz níže:
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ad.1

ad.2

22.04.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Příloha č. 3 - Soupis prací - II_206 ŽIHLE - hr.kr.PK_ve znění změny ZD č. 1

Datum vyhotovení:

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v kontextu 

zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven soupis prací (Příloha č. 3 ZD).

V ZD se dále mění tyto ustanovení:

Nové znění čl. 4. odst. 4.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 35 

668 784,00 Kč bez DPH.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny. 

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které můžou rozšířit okruh 

možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny 

nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 05. 2025 do 10:00 hodin. 

Přílohy: 

ZD ve znění změny ZD č. 1 - II206 Žihle - hr. kr. PK

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Zadavatel předkládá upravený soupis prací, kde je výměra upravena.

Zadavatel, v návaznosti na změny v soupisu prací, zveřejňuje novou předpokládanou hodnotu veřejné

zakázky, která po změně činí 35 668 784,00 Kč bez DPH.
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