

VYSVĚTLENÍ č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY

OKNA-BUDOVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, KOLLÁROVA 444, KLATOVY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/67/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1968/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000186
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11899.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196				
SÍDLO:	Plánická 196, Klatovy, 339 01			IČO:	61781771
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Soňa Rabušicová - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martina Müllerová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	II. sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 15. 5. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Smlouva o dílo obsahuje toto ustanovení:

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

Žádáme o doplnění následujícího textu do smlouvy o dílo:

Dojde-li ke zúžení rozsahu díla objednatelkem poté, kdy již byly prvky, o něž objednatel rozsah díla zúžil, namontovány nebo vyrobeny nebo objednaný materiál, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu těchto prvků nebo objednaného materiálu, případně i montážních prací, to vše v plném rozsahu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě této žádosti ve smlouvě platební podmínky doplnil. Přílohou tohoto vysvětlení je upravené znění návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2:

Připomínkujeme plochu lešení uvedenou ve výkazu výměr:
63 K 941111112 Montáž lešení řadového m2 1 280,000

Lešení není potřeba a není ani pro výměnu oken použitelné v místech, kde ostění oken tvoří oplechování a obklady šindelem a stejně tak není potřeba u stěn, kde jsou okna v omítnuté části fasády pouze v 1NP - reálná potřeba lešení je max. 400 m2 na fasádách ve dvorním traktu, fasádě orientované k Drnovému potoku a štítové fasádě do ulice Tylovo nábřeží.

Dle výše uvedeného žádáme o snížení množství m2 pro montáž lešení.

Odpověď projektanta:

Na základě Vaší žádosti byl položkový soupis prací s výkazem výměr upraven (viz Položkový soupis prací s výkazem výměr R1).

Dotaz č. 3:

Dle informací osoby zastupující objednatele při prohlídce stavby dotazujeme možnost nahradit požadované zastiňující vnitřní rolety za celostínící vnitřní žaluzie ovládané řetízku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci tj. na zastínění pomocí vnitřních rolet.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 26. 5. 2025 do 10:00 hodin.**

Příloha:

1. Upravené znění Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo R1);
2. Upravené znění Položkového soupisu prací s výkazem výměr (Příloha č. 2.B – Položkový soupis prací s výkazem výměr R1).

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele