Centralni ndkup
Plzeriského

Y kraje

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 4
NAZEV ZAKAZKY
NOVOSTAVBA VYJEZDOVE ZAKLADNY ZZS PK - ROKYCANY
SPISOVA cisLo SYSTEMOVE
ZNACKA: CN/158/CN/24 JEDNAC: 2235/25/CN &SLO VZ: P24Vv00000403
ODKAZ - EZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract display 11444.html
ODKAZ WZ:
ODKAZ TED: -
ZADAVATEL: Zdravotnicka zachranna sluzba Plzeriského kraje
sibLo: Klatovska t¥. 2960/200i, Plzefi, 301 00 | 1€o: | 45333009
STATUTARNI ZASTUPCE: MUDr. Bc. Pavel Hrdlicka — feditel
POVERENA OSOBA: Ing. Petr Stehlik
ADMINISTRATOR: Centrdlni nakup Plzeniského kraje, prispévkova organizace
sibLo: Vejprnicka 663/56, 318 00 Plzefi | 1€o: | 72046635
STATUTARNI ZASTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcova, feditelka
POVERENA OSOBA: Ing. René Hartman
E-MAIL: rene.hartman@cnpk.cz
DRUH VzZ: Stavebni prace REZIM VZ: Podlimitni RDlF;LEJIt:I Oteviené fizeni
HNANEE 7 EU 13. vyzva IROP — Integrovany zachranny systém — ZZS kraji — SC 2.1 (PR) Cislo
' projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0006080

Zadavatel poskytuje prostrednictvim administratora v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale ,ZZVZ"), vysvétleni zadavaci dokumentace k vySe uvedené verejné
zakazce.

Dne 2. 6. 2025 byla dorucena zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel
timto odpovida.

Dotaz ¢. 1:

Zhotovitel navrhuje doplnéni bodu 6.6. o vétu: , Likvidace kontaminovanych materiall a nebezpecnych latek
véetné zeminy (ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech) neni pfedmétem dila; likvidaci vyse uvedeného
zajisti zhotovitel po predchozi vzajemné dohodé o cené téchto vicepraci. Pfipadné zmény podlozi a ndlezy (napf.
beton, zaklady apod.) nejsou zahrnuty v predmétu Dila dle této Smlouvy a veskeré takto vzniklé vicenaklady
budou hrazeny zvlast.”

Odpovéd' zadavatele:
Zadavatel ponechava bod 6.6 beze zmény.
Dotaz €. 2:

Zhotovitel navrhuje vzit v potaz vyvazenost smluvnich pokut, a proto zada o Upravu ¢lanku €. 15.4. na: ,Pfi
nesplnéni lhty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty


https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11444.html
mailto:rene.hartman@cnpk.cz

ve vysi dvé desetiny procenta (0,015 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych dodatk(l ke Smlouvé, za
kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.”

Odpovéd' zpracovatele zadavatele:
Zadavatel ponechava smluvni pokutu beze zmény.
Dotaz¢. 3:

Zhotovitel navrhuje limitaci smluvnich pokut na 10% celkové ceny dila bez DPH: , Objednatel je opravnén
uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pripadé poruseni vice povinnosti. Souhrn vsech
smluvnich pokut narokovanych na Zhotoviteli nepfekroci 10 % ceny dila bez DPH.

Odpovéd zpracovatele zadavatele:
Zadavatel nechava limitaci v pavodni vysi.
Dotaz ¢. 4:

Zhotovitel prohlasuje, ze ma pojistné certifikdty pro pojisténi odpovédnosti a stavebné montazni pojisténi, které
pro néj zajistuje matefska spoletnost. Pojistné certifikaty jsou v dostate¢né hodnoté prevysujici
predpokladanou cenu verejné zakdzky, proto Zadame o vypusténi Casti ¢lanku 9.2. druhého odstavce
»Zhotovitel je dale povinen po celou dobu plnéni Smlouvy mit sjedndno a udrZovat stavebni a montdzni pojisténi
na stavebni a montdzni aktivity (prace) vztahujici se konkrétné k této verejné zakazce a zaroven odpovédnost
za Ujmu zpUsobenou jinému subjektu v souvislosti s vySe uvedenym, pficem?z limit pojistného plnéni je ve vysi
min. 42 790 000,- K¢ (Ctyficet dva milioni sedm set devadesat tisic K¢)(Castka bude upravena pred podpisem
smlouvy podle nabidkové ceny dodavatele).”

Odpovéd' zpracovatele zadavatele:

Zadavatel ponechava plUvodni znéni. Pokud dodavatel poté prokaZe, Ze ma stavebné montazni pojisténi,
které se uplatni i na tuto zakazku, pojisténi bude samoziejmé uznano.

Dotaz ¢C. 5:

Zhotovitel zada navrhuje vypusténi nize uvedené textace odst.3.1. Zhotovitel realizuje objekt podle
projektu ve kterém by mély byt tyto standardy obsazené, co se tyka napojeni na nemocnici je to
podobné.

Odpovéd' zpracovatele zadavatele:

Zadavatel ponechava plivodni znéni, jedna vytazek pfimo z projektové dokumentace.

Dotaz C. 6:

Zhotovitel navrhuje vypusténi nize oznaCenych textaci odst.10.20, které nesouviseji s vlastni
realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzet nasledujici poZadavky, vyplyvajici ze zasady
»VYyznamné nepoSkozovat v oblasti Zivotniho prostredi” (dale jen ,DNSH"):
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Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich zdroji:

- Jsou-li instalovana tato zarizeni k vyuzivani vody, je pro né uvedena spotfeba vody
dolozena technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v EU:
- a) umyvadlové baterie a kuchyriské baterie maji maximalni pratok vody 6 litrd/min;

- b) sprchy maji maximalni pritok vody 8 litri/min;



- ¢) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji tplny objem
splachovaci vody maximalné 6 litri a maximalni pramérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

- d) pisoary spotrebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji
maximalni uplny objem splachovaci vody 1 litr.

Prechod na obéhové hospodarstvi:

- Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného
jako nebezpecny (s vyjimkou v prirodé se vyskytujicich materiall uvedenych v kategorii 17 05
04 v Evropském seznamu odpad( stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti musi byt pripraveno k opétovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druhtim
materialového vyuZiti, véetné zasypu, pri nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v
souladu s hierarchii zptisobt nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani znecisténi:

- Ze stavebnich prvki a materialt pouzitych pri stavbé, které mohou pfijit do styku s
uzivateli, se pfi zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v priloze XVII narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 uvolriuje méné nez 0,06 mg formaldehydu
na m?* materialu nebo prvku a pri zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-
3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkusebnich podminek a metod
stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych sloucenin

1SO 18400,

- Prijimaji se opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pri
stavebnich nebo udrzbarskych pracich.

- Realizaci projektu nedojde ke zvySeni emisi znecistujicich latek.

Ochrana-a-ebnova-biclogicke-rozmanitosti-a-ekosystemti:

Odpovéd zpracovatele zadavatele:

Zadavatel ponechava beze zmény, jedna se o pozadavek poskytovatele dotace IROP.
Dotaz €. 7:

Zhotovitel navrhuje upravu textace odst.16.3.c
- Zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zavaznych uzlovych bodu
harmonogramu po dobu del$i patraeti{15) triceti (30) kalendarnich dnu. Tato vypovéd vSak
nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu Skody.

Pfedem dékuji za odpovéd.

Odpovéd' zpracovatele zadavatele: Zadavatel ponechava beze zmény, trva na pdvodnich 15 dnech.



Upozornéni:

Lhdta pro podani nabidek se neméni.

V Plzni

4 Digitalné podepsal
René greine podep

René Hartman
Datum: 2025.06.03

Hartman os:1244 +0200

Ing. René Hartman

administrator

Centralni nakup Plzeriského kraje,
prispévkova organizace

v zastoupeni Zadavatele
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