

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	15239/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
„Protismyková úprava a osazení zádržného systému II/189 Klenčí pod Čerchovem“ - 2. výpis			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	3 792 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky: bezpečnostní protismyková úprava – světle šedá, dvousložkový tenkovrstvý materiál splňující požadavky TP 213 s kamenivem frakce 1/3 a jednostranné ocelové svodidlo - zádržnost H1 s ochranou proti podjetí motocyklistů, včetně dvou výškových náběhů a odrazek.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000159		

Účastníci zadávacího řízení:					
číslo nabídky	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	sídlo	nabídková cena v Kč bez DPH
1	ANO /NE	24730653	společnost "FREKOxPOSSEHL-Klenčí" Správce společnosti: FREKO a.s., Druhý společník: Possehl Spezialbau GmbH & Co. KG	Teplárenská 602/9, Malešice, 10800 Praha 10	2 873 000,00 Kč
2	ANO	24283410	Silverton s.r.o.	Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10	3 539 550,00 Kč

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):	
Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.	
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem	
Nerelevantní - nebylo použito.	
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění	
Nerelevantní - nebylo použito.	
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu	
Nerelevantní - nebyl použit.	

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS	
<i>Zadavatel ruší zadávací řízení nadepsané veřejné zakázky z důvodů § 127 odst. 2 písm. d) v souladu s § 49 odst. 1 ZZVZ, jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele v podobě nestandardních průtahů hodnocení nabídek, což má za následek nemožnost realizovat dotčenou veřejnou zakázku v souladu se zadávacími podmínkami a to konkrétně co do lhůty pro dokončení díla, která byla stanovena do 30.6.2025, což již není při dodržení všech předepsaných postupů reálně možné splnit a při pokračování v zadávacím řízení by došlo k uzavření nesplnitelné smlouvy jejíž modifikace by byla v rozporu s § 222 odst. 3 ZZVZ.</i> <i>Jelikož zadavatel na tuto nemožnost uzavření smlouvy za stávajících zadávacích podmínek přišel před uzavřením smlouvy aplikuje dotčenou zákonnou možnost dle § 49 odst. 1 ZZVZ, což je opatření nápravy v podobě institutu tzv. autoremedury na straně zadavatele. Jde tedy o legální postup, kdy zadavatel na základě zjištění, že by po uzavření smlouvy za stávajících zadávacích podmínek došlo k pochybení, tomuto pochybení sám předejde, aniž by mu bylo nápravné opatření autoritativně uloženo orgánem dohledu.</i>	
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků	
<i>Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.</i>	
Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření	
<i>Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.</i>	
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části	
<i>Nerelevantní - podlimitní VZ</i>	
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ	
<i>Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na ekonomickou kvalifikaci.</i>	
Datum vyhotovení:	11.06.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky