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T E C H N I C K Á  Z P R Á V A 

 

 

 NÁZEV STAVBY :  II/117 PŘEDSLAV - MĚČÍN, OPRAVA 

OBJEDNATEL : SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE,  

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚS PK) 

ŠKROUPOVA 18 

306 13 PLZEŇ 

 

PROJEKTANT :  MACÁN PROJEKCE DS S.R.O.  

   TYRŠOVA 273 

   CHUDENICE 

   339 01 KLATOVY 

   IČ: 28057198 

 

KRAJ:    PLZEŇSKÝ 

 

MÍSTO:  SILNICE II/117 V DÉLCE 4,800 KM MEZI OBCEMI PŘEDSLAV A 

MĚČÍN 

STUPEŇ PD:   PDPS – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

ROZSAH ÚPRAVY :  OPRAVA KRYTU 4,800 KM SILNICE II. TŘÍDY 

REALIZACE :   2020 - 2021 
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1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Předmětem projektu je oprava silnice II/117 v délce 4,800 km, mezi obcemi Předslav a 

Měčín. Začátek úpravy je v km 0,000 na začátku – konci obce Předslav. Konec úpravy je 

v km 4,800 kde bude navazovat přeložka silnice II/117 cca 200 m před začátkem obce 

Měčín. V celé délce úpravy bude provedena recyklace za studena na místě podkladní 

vrstvy silnice II/117 a na tuto recyklovanou vrstvu budou položeny 2 nové asfaltové vrstvy. 

V intravilánu obcí Nedanice a Nedaničky bude před recyklací provedeno frézování 

stávajících asfaltových vrstev z důvodu minimalizace navýšení asfaltového krytu a dále 

stejná technologie opravy jako v extravilánu.  

 

Stavba je dle technologie opravy rozdělena na úseky: 

Km 0,000 – 2,260 extravilán – recyklace na místě RS 0/63 CA + 2 x asfaltová vrstva 

Km 2,260 – 2,660 intravilán –  frézování + recyklace na místě RS 0/63 CA + 2 x 

asfaltová vrstva 

Km 2,660 – 2,980 extravilán –  recyklace na místě RS 0/63 CA + 2 x asfaltová vrstva 

Km 2,980 – 3,440 intravilán -  frézování + recyklace na místě RS 0/63 CA + 2 x 

asfaltová vrstva 

Km 3,440 – 4,800 extravilán –  recyklace na místě RS 0/63 CA + 2 x asfaltová vrstva 

 Celková délka úpravy činí tedy 4,800 km. 

Staveniště tvoří prostor silnice II/117 asfaltový povrch. 

Přístup na staveniště je po silnici II/117 a II/182.  

 

1.2. OBVOD STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav a silničního tělesa. 

 

1.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plochy a organizace zařízení staveniště budou upřesněny po výběru zhotovitele, 

předpokládá se v těsné blízkosti stavby na pozemcích investora nebo na pozemcích 

města Plánice po domluvě s městem. V prostoru zařízení staveniště budou umístěny buňky 

a kusový materiál. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu. 

Napojení na el. Energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ, napojení na 

veřejný vodovod je možné po dohodě s provozovatelem přes hydrantový nástavec 

s měřením. 

 

1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce. 

Na celý úsek je  zpracováno dopravně inženýrské opatření na úplnou uzavírku, stavbu 

nutné provádět po etapách, tak aby byl zajištěn přístup do obcí Nedanice a Nedaničky, 

alespoň vždy z jedné strany úseku. 
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1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

Nepředpokládá se, stavba bude předána jako celek. 

 

1.6. SKLÁDKY, ZEMNÍKY 

Asfaltový recyklát získaný z intravilánů obcí bude rozprostřen před frézu a zapracován do 

recyklace. 

Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním 

naloží v souladu se zákonem 541/2020 Sb., kromě materiálů které si vyžádá investor uložit 

dle svých požadavků.  

 

1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavby. 

 

1.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména: 

1. vyhláška č. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

2. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

3. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

4. ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – požadavky. 

5. ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

6. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. 

7. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

8. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 

event. při práci pod vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a 

jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. 

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 

a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 

prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za 

jehož dozoru budou práce realizovány. 

 

ŘÍJEN 2019       ing. TOMÁŠ MACÁN 


