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A) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 

V rámci dodávky stavby zajistí generální dodavatel následující dílenské (výrobní) dokumentace : 

 

Dílenskou PD pilotového založení 

Dílenskou PD výztuže všech monolitických prvků 

Dílenskou PD prefabrikovaných výrobků (schodiště, vazníky, světlíky) 

Dílenskou PD lehkých obvodových plášťů vč. detailů kotvení a návazností na okolní konstrukce 

Dílenskou PD oken (materiály, otvírání, příslušenství, kování) vč. fyzického vzorkování 

Dílenskou PD vnějších dveří (materiály, otvírání, příslušenství, kování) vč. fyzického vzorkování 

Dílenskou PD vnitřních dveří (materiály, otvírání, příslušenství, kování) vč. fyzického vzorkování 

Dílenskou PD zámečnických výrobků 

Dílenskou PD VZT jednotek vč. potrubí a koncových prvků vč. vzorkování technickými listy 

Dílenskou PD kotelny vč. potrubí, čerpadel, řídících armatur, apod. vč. vzorkování technickými listy 

Dílenskou PD svítidel (kniha svítidel s výpočty) vč. fyzického vzorkování 

Dílenskou PD uzemňovací a bleskosvodné soustavy vč. vzorkování technickými listy 

 

Výkresy detailů nutných pro realizaci stavby s odkazem na konkrétní použité výrobky a příslušenství 

 

Ke všem dílenským dokumentacím předloží zhotovitel soupis vlastností požadovaných zadávací 

dokumentací a prokáže jejich splnění. V rámci odsouhlasování dílenských dokumentací AD a TDS 

bude vždy tento soupis předložen ke kontrole, že zhotovitelem navržené řešení splňuje zadávací 

dokumentaci v předepsaných parametrech.  

 

B) požadavky na zpracování plánu bozp 

Zhotovitel je povinen zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které stanoví bližší minimální požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP musí obsahovat zejména : 

 

1. Identifikaci rizik a opatření pro jejich eliminaci: 

o Vzhledem k realizaci velké svahované stavební jámy je nutné stanovit opatření pro 

bezpečnost pracovníků při zemních pracích, zajištění svahů a eliminaci rizika sesuvu. 

o Při provádění pilotového založení musí plán BOZP obsahovat postupy bezpečnosti při 

vrtání a betonáži pilot. 

o Během provádění monolitických železobetonových konstrukcí je třeba stanovit 

ochranu pracovníků proti pádu z výšky, používání pracovních plošin a bednění. 

2. Bezpečnost při práci ve výškách a nad volnými hloubkami: 

o Pro veškeré práce na nadzemních podlažích a v otevřené základové jámě je nutné 

zajistit kolektivní ochranu (zábradlí, sítě) a osobní ochranné pracovní prostředky 

(OOPP). 

3. Bezpečnost při manipulaci s břemeny: 

o Při používání jeřábů a jiných zdvihacích zařízení musí být specifikovány postupy, 

odpovědné osoby a technická opatření. 

4. Práce související s instalacemi a technologiemi: 

o Práce na silnoproudých a slaboproudých instalacích musí zahrnovat opatření proti 

úrazu elektrickým proudem. 

5. Ochrana proti riziku pádu materiálu a osob: 

o Zajištění skladovacích prostor a správná manipulace se stavebním materiálem. 

o Zajištění pracoviště proti pádu materiálu při zdících a betonářských pracích. 

6. Koordinace prací a organizace staveniště: 

o Plán musí obsahovat podrobný harmonogram prací, který zajistí bezpečný pohyb 

pracovníků, strojů a materiálů na staveništi. 

o Vytyčení komunikací pro chodce a mechanizaci. 

7. Opatření pro případ mimořádných událostí: 

o Plán BOZP musí obsahovat postupy pro mimořádné události (havárie, sesuv půdy, 

požár), včetně evakuačního plánu. 

8. Pravidelná kontrola a aktualizace plánu: 
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o Plán BOZP bude průběžně aktualizován na základě změn v harmonogramu a 

technologických postupech. 

A případné další body, které vyplývají z prováděných prací. 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plán BOZP byl k dispozici na staveništi a byl průběžně projednáván s 

pracovníky a všemi subdodavateli. Koordinátor BOZP musí pravidelně kontrolovat dodržování 

bezpečnostních opatření a o výsledcích informovat zhotovitele stavby. 

 

C) Podmínky realizace prací v OP  

 

Místo stavby se nachází mimo velká ochranná pásma. Výjimkou jsou ochranná pásma technických 

sítí, které se na území nacházejí. V tomto případě je nutné postupovat v souladu se závaznými 

stanovisky jednotlivých správců sítí, které jsou součástí dokladové části této PD.  

Dále je nutné respektovat stávající výstavbu, tj. objekt hlavní budovy SOŠ a opěrné stěny areálu. 

 

D) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění stavby 

 

Je nutné respektovat provoz stávající budovy SOŠ. Nesmí docházet k ohrožení osob na zdraví vlivem 

stavební činnosti a stavebních zásahů, které budou probíhat i uvnitř hlavní budovy. Dále pak musí 

být prováděna opatření za účelem minimalizace hluku a prašnosti především ve výukových 

hodinách. Je nutné pravidelně informovat vedení školy o zamýšlených činnostech. Veškeré odstávky 

dodávky elektrické energie, provozu kanalizace, dodávky elektrické energie apod musí být včas 

koordinovány s vedením školy. Dále je nutné zachovat stávající zásobovací rampu školní jídelny 

provozu schopnou po celou dobu výstavby. Zhotovitel musí respektovat stávající zeleň, která není 

určena k odstranění a chránit ji před znehodnocením stavební činností. Zhotovitel musí respektovat 

obyvatele okolí areálu a jejich práva. Z inženýrské činnosti a povolovacího procesu vyplynuly 

požadavky, které musí zhotovitel respektovat. Stávající areál má omezené množství volného prostoru 

pro zařízení staveniště. Zhotovitel pravděpodobně bude muset zařízení průběžně přesouvat podle 

potřeb postupující výstavby. Je nutné respektovat případné radioreléové spoje, které se mohou 

nacházet na stávajícím objektu SOŠ a volit zařízení staveniště tak, aby nebyl omezen jejich provoz. 

 

E) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě nesmí dojít ke kontaminaci podzemních vod zejména při vrtání pilot. Zhotovitel musí užívat 

takové stroje, které neuvolňují škodlivé látky (oleje, palivo, apod.), v případě nehody musí 

neprodleně zajistit ochranu před vnikem škodlivých látek do podloží. Zhotovitel bude eliminovat 

prašnost na staveništi zejména šíření prachu na okolní budovy. Na staveništi nesmí docházet ke 

spalování odpadu. Zhotovitel bude přizpůsobovat svou stavební činnost s ohledem na produkci 

hluku a nebude okolí zbytečně tímto hlukem zatěžovat. Nejvíce hlučné práce budou prováděny 

ideálně v rozmezí 10 – 16hod, pokud to charakter prací umožňuje.  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešené území se nachází ve městě Stříbro, poblíž historického centra města na adrese Benešova 

508. Stávající budova školy se nachází na pozemku st. 700. Nový pavilon tělocvičny a odborných 

učeben, navržené zpevněné plochy a areálové rozvody jsou primárně navrženy na pozemcích 

parc.č. st. 700, 1229/2, 1229/23, st. 2501 a st 2502 v k.ú. Stříbro. Dotčené pozemky jsou v majetku 

stavebníka a jsou situovány severně od stávajícího objektu školy. V rámci napojení areálu na blízké 

okolí budou probíhat práce i v okolních pozemcích pro zhotovení přípojek inženýrských sítí, či oprav 

stávajících povrchů za účelem jejich provázání s navrhovaným stavem.  

Zájmové území dále sahá za hranice areálu školy. Na pozemku 3273/4, kde se nachází stávající 

vjezd do areálu. Ten bude opraven oprava společně se stávajícím chodníkem. V rámci asfaltové 

komunikace bude proveden zářez pro zhotovení vodovodní přípojky. Dále se předpokládá zřízení 

přípojky distribučního vedení NN – není předmětem tohoto projektu. Provedený zákres je pouze 

orientační. Projektové práce a realizaci zajistí ČEZ Distribuce a.s. na základě smluvního vztahu 

o připojení. 

Ze severu areálu se na katastrální hranici s pozemkem 3273/3 nachází stávající opěrná stěna, 

která bude v rámci stavební činnosti sanována. Rozsah zájmového území a majetkové poměry jsou 

vyznačené v situačních výkresech. 

Na východní hranici areálu se opětovně nachází opěrná stěna a stávající vjezd do areálu. Vjezd 

bude zachován ve stávající poloze s doplněním odvodnění a obnovou navazujících ploch.  

Jihovýchodní část území bude zasažena obnovou vybrané části kanalizace. Stávající povrchy 

budou obnoveny do původního stavu.  

Celková rozloha areálu školy určená pro realizaci stavby činí cca 5 511 m2. Předmětná stavba 

se nachází ve stabilizovaném území města Stříbro. Pozemky určené pro umístění nového pavilonu 

sportovní haly jsou na mírně svažitém pozemku. 

Přístup do areálu bude řešen stávajícími sjezdy na místní komunikaci na pozemku  

parc. č. st. 700 (ulice Prokopa Holého) a 1229/23 (ulice Komenského). Jedná se o stávající stav, který 

zůstane zachován. V rámci projektu jsou navrženy prostorové a výškopisné korekce stávajících 

vjezdů. 

V areálu školy se v současnosti nachází stávající stavby tělocvičny a skladovacích ocelových hal, 

které budou odstraněny. Projekt demolic je řešen v samostatném řízení o odstranění stavby. Dále 

se v areálu nachází drobná výstavba, zpevněné plochy a sadové úpravy. V rámci tohoto projektu je 

navrženo vyčištění vybraných částí podle přiloženého situačního výkresu. Demoliční práce budou 

probíhat v souladu s požadavky na organizaci práce a pracovní postupy uvedené v příloze č.3. 

k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bod XII. Bourací práce. 

Stávající objekt SOŠ je podsklepený pod jeho celým půdorysem. Dále je nutné zachovat 

funkčnost stávající nákladové rampy na severozápadním rohu sloužící pro zásobování školní jídelny. 

Na severní straně stávajícího objektu se nachází sklepní světlíky a přístupové schodiště do suterénní 

kotelny, které je nutné zachovat. Na střeše objektu se nachází radiová technika. Na severní fasádě 

se nachází stávající dešťové svody, větrací potrubí plynu z kotelny a sklepní světlíky. Na všechny tyto 

prvky je v projektu brán zřetel a jejich funkčnost zachována i pro návrhový stav. 
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b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Záměr byla povolen na základě : 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 

Navržený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Dle územní plánu města Stříbro je záměr zamýšlen na pozemcích vymezených jako plochy 

veřejné vybavenosti – veřejné vybavení – OV. Jsou ve vlastnictví plzeňského kraje a využívány pro 

vzdělávání a výchovu. Níže je uveden výňatek z textové části územního plánu. 

Plochy veřejného vybavenosti OV 

- Plochy občanské vybavení – vzdělávání a výchova 

Plochy zahrnují pozemky pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení a s nimi související stavby 

(stravování, školní družina apod.) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

a veřejných prostranství. 

Prostorové uspořádání předepsané v ÚP… OV – občanské vybavení veřejného charakteru: 

Přípustné využití: 

- Jednotlivé typy školských zařízení, včetně jejich ubytovacích kapacit, sportovních a dalších 

účelových zařízení 

- Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 

- Účelová zařízení církví 

- Zařízení veřejné administrativy a správy 

- Kulturní zařízení, muzea, památníky 

- Nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

- Zařízení pro ochranu obyvatelstva 

Podmínění přípustné využití: 

-  Byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení 

Nepřípustné využití: 

- Všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

Podmínky prostorového uspořádání 

Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného 

prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry 

se nezapočítávají pozemní komunikace. 

Navržená hlavní stavba SO01 je určena jako školské zařízení. Ostatní stavby mají charakter 

inženýrských objektů určených jako přístupové plochy, napojení inženýrských sítí a sadové úpravy. 

Lze předpokládat, že daný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stanovisko 

z odboru územního plánování je součástí dokladové části.  

Pro danou oblast není vydán regulační plán ani stanoven požadavek na koeficient zeleně.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

V rámci projektu DSP jsou dodrženy veškeré obecné požadavky na využívání území stanovené 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění, o výjimky nebylo zažádáno. 

S ohledem na to, že dle inženýrskogeologického průzkumu není možné řešit likvidaci dešťových 

vod jejich vsakováním na pozemku stavebníka, je navrženo jejich zadržování v retenční nádrži 

vyskládané z flexibilních bloků a následné regulované vypouštění do jednotné kanalizace. Část 

dešťové vody bude využita pro zálivku zeleně. Za tímto účelem je navržena akumulační nádrž 

o objemu cca 13,9 m3. 

Pozn.: Dokumentace je zpracována dle 183/2006 Sb. - Stavební zákon (starý) a souvisejících 

prováděcích předpisů. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla koncepčně projednána s dotčenými orgány státní správy 

a správci inženýrských sítí. Výsledná stanoviska v celkovém znění z inženýrské činnosti jsou součástí 

dokladové části dokumentace. V koncové příloze této zprávy uvádíme pouze vybranou část 

stanoviska týkající se podmínek mající vliv na projektovou dokumentaci nebo provádění stavby, kde 

připojujeme komentář, jak je/bude zhotovitelem splněna daná podmínka.  
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STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ 

A1 CETIN - existence sítí 

A2 CETIN - stanovisko k PD 

A3 GASNET plyn - existence sítí 

A4 GASNET plyn - stanovisko k PD 

A5 ČEZ - existence sítí 

A6 ČEZ - stanovisko k PD, souhlas s činností v ochranném pásmu 

A7 neobsazeno 

A8 ČEZ – Smlouvy o připojení 

A9 neobsazeno 

A10 ČEZ ICT  - existence sítí 

A11 ČEZ TELKO - existence sítí 

A12 VODAKVA 

A13 Veřejné osvětlení, Tech. služby, Správa majetku města Stříbra  

A14 T-MOBILE 

A15 VODAFONE 

A16 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 

A17 camelNET 

A18 AgNET 

A19 ČEPS, a.s - existence sítí 

A20 ČD telematika  - existence sítí 

A21 NET4GAS - existence sítí 

 

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

B1 Odbor životního prostředí - koordinované stanovisko - ovzduší, odpady, kácení zeleně… 

B2 Odbor územního plánování - soulad s ÚPD 

B3 Krajská hygienická stanice  

B4 Hasičský záchranný sbor  

B5 neobsazeno  

B6 neobsazeno 

B7 neobsazeno 

B8 Oblastní inspektorát práce 

B9 Státní energetická inspekce 

B10 Policie ČR 

B11 Město stříbro Odbor dopravy 

B12 NIPI bezbariérové prostředí  

B13 Ministerstvo obrany 

B14 OŽP – povolení kácení 

B15 Zvláštní užívání komunikace 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro účel vypracování této projektové dokumentace byly provedeny tyto průzkumy: 

▪ Radonové měření 

Průzkum provedla společnost RADON STAV s.r.o., Moravská 19, 360 01 Karlovy Vary, září 2021 

Průzkum určil na předmětné parcele střední radonový index. Vlastní protokol je součástí části E. 

Dokladová část. 

Závěr protokolu: 

Hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) se pohybují v rozsahu 8,8 až 52,6 kBq/m3. 

Velký rozptyl hodnot OAR na měřené ploše je zapříčiněn nestejnorodým svrchním geologickým 

podložím. 

Výsledná hodnota objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku je dána hodnotou třetího 

kvartilu souboru 48 dat, která zohledňuje statistickou spolehlivost měřící metody. 
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Hodnota třetího kvartilu naměřených hodnot OAR je rovna 35,5 kBq/m3. 

Podle metodiky schválené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost jsou hranice kategorií 

radonového rizika určeny kombinací třetího kvartilu souboru naměřených hodnot objemových aktivit 

radonu v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti, viz tabulka. 

 

Stavební pozemek, sestávající z parcel číslo 1229/2, 1229/23 a st. 700 v katastrálním území Stříbro 

má podle výsledků měření uvedených v tomto protokolu ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., v 

posledním znění a vyhlášky SUJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. v posledním znění. Radonový 

index pozemku je stanoven na střední. 

▪ Inženýrsko-geologický průzkum  

Vypracoval: Agrogeologie s.r.o., Duchoslávka 6/2053, 160 00 Praha 6; zodpovědný řešitel: RNDr. 

Tomáš Vrana – průzkum ze dne 14.10. 2021. 

Průzkum slouží jako podklad pro založení stavby a řešení likvidace dešťových odpadních vod. IGP 

je součástí projektové dokumentace – „E. Dokladová část“. 

Závěr protokolu: 

Výstupy provedeného geologického a hydrogeologického průzkumu na pozemku p.č. 

1229/2 a 1229/3, k.ú. Stříbro, je možno stručně rekapitulovat: 

Dle přílohy E, ČSN P 731005 lze podmínky z hlediska geologické stavby hodnotit jako jednoduché. 

Morfologie terénu je jednoduchá, horninové prostředí se svými vlastnostmi podstatně nemění 

a nemá nepříznivé fyzikální vlastnosti ve vztahu ke stavební konstrukci. Jednotlivé vrstvy mají přibližně 

stálou mocnost a jsou uloženy přibližně vodorovně. Podmínky pro zakládání stavby nejsou do 

ověřené hloubky 7,0 m ovlivněny vysokou hladinou podzemní vody. 

Podrobnější informace o konstrukčním provedení haly nebyly k dispozici. Geotechnickou kategorii 

staveniště z uvedeného důvodu nestanovujeme, nicméně s ohledem k technickým doporučením 

kapitoly 6 bude možno stavbu navrhnout a realizovat běžnými stavebními postupy. 

Výkopové práce bude možno provádět běžnou stavební technikou, přiměřeně výkonnou rozsahu 

zemních prací. 

Podmínky pro vsakování dešťových vod do vrstev horninového prostředí jsou nepříznivé, 

charakterizované okolnostmi velmi nízké propustnosti prostředí, vylučující reálné návrhy 

soustředěného podzemního vsakování ve smyslu ČSN 75 7010. Pro likvidaci dešťových vod ve 

specifických podmínkách lokality doporučujeme přednostně navrhovat akumulaci vod s možností 

odběru vod k zálivce a k užitkovým účelům. 
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▪ Geodetická dokumentace 

 

Vypracoval: Radek Petrášek.; Náměstí Republiky 423, 348 02 Bor; srpen 2021 

 

▪ Kamerové zkoušky kanalizace 

 

▪ Povrchový průzkum lokality – fotodokumentace období srpen-říjen 2021 

 

▪ Aktualizace hlukové studie 

 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území není ložiskově chráněno. 

V zájmovém území není předpoklad výskytu kontaminace horninového prostředí. 

V zájmovém území se nenacházejí žádné sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace. 

Pozemky nejsou situovány v památkové rezervaci, ani památkové zóně.  

 

Investor je povinen splnit podmínku pro provedení stavby stanovenou ve výroku stavebního 

povolení: 

 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita záměru pro přístavbu školy se nachází ve středu města Stříbra, poblíž historického centra. 

Městem Stříbro protéká řeka Mže, která je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.  

Místo stavby se nachází vysoko nad tokem Mže (převýšení cca 50 m) a není dotčen aktivní zónou 
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záplavového území a Q100. Žádná protipovodňová zařízení ani stavební úpravy stávajících nejsou 

navrženy. 

 

Město Stříbro se nachází v území ohrožení poddolováním. Na řešeném území a v jeho blízkosti 

není přímé dotčené území poddolováním.  Modře – místo stavby, červené poddolované území.  

 
Záměr je značně vzdálený od Evropsky významné lokality a památkově chráněných objektů.  

 
Evropsky významná lokalita 
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Památkově významné objekty 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba svým tvarem a umístěním na pozemku nijak neomezuje, ani nesnižuje kvalitu bydlení 

okolním stavbám. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších novelizací.  

V projektové dokumentaci jsou navržena veškerá nutná dodatečná opatření pro minimalizaci 

možného vlivu na okolní stavby. Jedná se například o stínění oken tělocvičny, které zamezuje 

světelnému smogu při užívání tělocvičny (ta však nebude užívána po 22hod, takže se jedná 

o podpůrné nikoliv nutné opatření) či vhodné umístění VZT jednotek z hlediska emisí hluku (emise 

hluku doloženy akustickou studií).  

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže vyskládané z flexibilních bloků o retenčním 

objemu cca 105 m3 s regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace. Likvidace dešťových vod 

vsakováním na pozemku stavebníka není možná z nevhodných vsakovacích poměrů viz protokol 

HGP a IGP. Dále je na úseku dešťové kanalizace navržena akumulační nádrž pro zálivku zeleně 

o objemu 13,9 m3. 

Stávající východní vjezd do areálu bude vybaven liniovými žlaby za účelem minimalizace stékání 

dešťových vod z areálu na veřejné prostranství. Západní vjezd do areálu je odvodněn vhodným 

spádováním terénu.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s realizací navrženého záměru bude nutno provést drobné demontáže a bourací 

práce na pozemku. Na pozemku se nachází stávající antukové hřiště, pletivový plot s podezdívkou, 

cihlový zděný plot, sušáky na prádlo, zpevněné plochy a komunikace, meteostanice, areálové sítě 

kanalizace, vodovodu a NN rozvodů apod. Trasování areálových inženýrských sítí je pouze 

orientační na základě dostupné historické dokumentace a povrchového průzkumu lokality. Tato 

drobná výstavba je detailněji popsána na speciálním situačním výkrese.  

Demolice stávající budovy tělocvičny a plechových hal jsou předmětem samostatné projektové 

dokumentace o odstranění stavby a nejsou předmětem této dokumentace. Demolice těchto 

staveb budou probíhat na základě pravomocného povolení o odstranění stavby, jehož celé znění je 

přiloženo k dokumentaci. Demoliční práce budou probíhat v souladu s požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy uvedené v příloze č.3. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bod XII. Bourací 

práce. 
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Vybrané části zájmového území vybíhají mimo areál SOŠ Stříbro. V těchto částech 

se předpokládá realizace inženýrských sítí, případně sanační práce na opěrných stěnách. Po 

dokončení prací bude povrch vždy navrácen do původního stavu. V době provádění prací mimo 

areál SOŠ bude v území třeba vyznačit obchozí trasy. Jejich předpokládaný rozsah je uveden ve 

situačních výkresech. Reálný rozsah záborů vypracuje zhotovitel stavby a projedná s dotčenými 

orgány v rámci své činnosti.  

Projekt řeší odstranění stávajících sadových úprav, které jsou v kolizi s navrženým objektem 

a inženýrskými sítěmi. Odstraňované sadové úpravy a stromy určené ke kácení jsou vyznačeny na 

samostatném situačním výkrese. Při kamerových zkouškách kanalizace bylo zjištěno prorůstání 

kořenů směrem do tělesa stoky u západní části areálové kanalizace. 

Stávající vzrostlé stromy v severovýchodním rohu areálu budou v maximální možné míře 

zachovány. Předpokládá se nutnost provedení úprav korun. Finální terénní úpravy respektují stávající 

úroveň nivelety. Pro dobu výstavby je zakázáno jakýmkoliv způsobem uměle navyšovat terén 

u kmene. V průběhu výstavby bude u ponechávané vzrostlé zeleně provedeno standardní ochrana 

dřevěným bedněním kolem kmenu. Při výkopových pracích bude kořenový bal chráněn 

geotextiliemi proti nadměrnému vysychání.  

Po dokončení výstavby je navrženo opětovné provedení sadových úprav na nezpevněných 

plochách. Vzhledem k dostupnému prostoru, ochranným pásům inženýrských sítí a blízkosti 

podzemních částí objektů a nutnosti zachování denního osvětlení učeben je doporučeno vysadit 

pouze nízkou výsadbu v podobě trávy, travin, půdokryvných rostlin a nízkých keřových ploch. 

Zhotovitel prací je povinen při realizaci prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo 

ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před mechanickým 

poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích např. ochrana kmene 

bedněním, které bude chránit celou kořenovou zónu stromu. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěné území v intravilánu města a na pozemcích není 

evidováno BPEJ, nejsou požadovány žádné dočasné nebo trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.  

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Poznámka – nebyly opětovně ověřovány průběhy stávajících inženýrských sítí / případné změny 

stavu objektů či zákresů v řešením území. Jejich zákres odpovídá stavu v zahájení projektu 2021 a 

jeho aktualizaci 2023. O změnách stavu, které by v rámci bezprostředního okolí nebo v zájmovém 

územní samotném proběhly nebyly projektantovi při zpracování DPS sděleny. Předpokládá se tedy, 

že skutečnosti, které by měly vliv na projektovou dokumentaci se za dobu jejího zpracovávání 

nestaly.  

Západní část 

Ze západní části k areálu bezprostředně přiléhá ulice Prokopa Holého. Nalézá se zde asfaltová 

komunikace a chodník ze zámkové dlažby. Podél chodníku východní strany ulice jsou rozmístěny 

lampy veřejného osvětlení s kabeláží vedenou v tělese chodníku. V ulici je evidován vodovodní řad, 

lokální úseky dešťové kanalizace, podzemní elektrická a datová vedení. Areál SOŠ je z této strany 

napojen vjezdem. Terén se postupně svažuje směrem k severu a na hranici areálu je patrná 

stupňovitá opěrná stěna. Na západní straně ulice se nachází vilka s garáží a objekt LIDL. Při 

provádění výstavby je nutné zachovat možnost příjezdu. 

Nový stav 

Je navržena nová přípojka vodovodu, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě na hranici 

areálu SOŠ. Vlivem dosahu výkopových prací je předpoklad nutnosti záboru východní části 

chodníku, který bude později navrácen do původního stavu. Projektant upozorňuje na výskyt 

silového vedení k lampám veřejného osvětlení. Zákres jeho polohy je pouze orientační. 

Nepředpokládá se nutnost manipulace s vedením. V ulici se dále nachází předpokládaná trasa 

přípojky NN od trafostanice na severním konci ulice. Projektová příprava a reálná trasa je 

předmětem samostatné dokumentace, která bude zpracovávána firmou ČEZ Distribuce a.s. na 

základě smluvního vztahu o připojení. Vjezd do areálu zůstane zachován. Dále je navržen nový 

servisní přístup do areálu na jeho severozápadním konci. Nový přístup bude sloužit pouze pro osoby 

a bude zde osazena uzamykatelná branka. Stávající oplocení areálu bude upraveno na výškovou 

úroveň stávajícího chodníku a nahrazeno pletivovým oplocením. 

Přípojka distribučního vedení NN – návaznost na oblast areálu 

Přeložka distribučního vedení NN – návaznost na oblast areálu 

Přípojka na vodovodní řad – návaznost na oblast areálu 

Přeložka datového vedení AgNET – návaznost na oblast areálu 

Zachování stávajícího vjezdu, nová branka v severní části 

Severní část 

Jedná se o Smetanovu ulici. Povrch ulice je tvořen asfaltem a po strachách komunikace 

se nachází pouze jednotlivé úseky chodníku/zpevněných ploch před jednotlivými vjezdy nebo 

domy. Terén se svažuje severovýchodním směrem. V ulici se nachází vodovodní řad, elektrická 

a datová vedení, z nichž některá jsou vedena vzdušným vedením. Ulice je od areálu SOŠ oddělena 

kamennou opěrnou stěnou. K jednotlivým objektům jsou zřízeny vjezdy a vchody. Při výstavbě je 

nutné zachovat plný přístup a možnost průjezdu IZS. 

 Nový stav 

Projekt předpokládá odbourání zděného plotu na koruně opěrné stěny včetně provedení 

sanačních prací na opěrné stěně spočívající v provedení železobetonového věnce na koruně 

opěrné stěny a sestavy táhel/zemních kotev. 

Východní část 

Komenského ulice navazuje na ulici Smetanova. Opět se zde nachází asfaltová komunikace 

s lokálními úseky zpevněných chodníků. Ze strany SOŠ zde pokračuje opěrná stěna podél zvyšující se 
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nivelety terénu jižním směrem. Podél a hranice areálu SOŠ se nachází množství elektrických 

a datových vedení, z nichž některé jsou vedeny vzduchem. Ve východní polovině komunikace 

se nachází plynovod a vodovodní řad. Podél komunikace se nachází stávající výstavba domů 

a garážových stání. Při výstavbě musí být zachován přístup. Dále se zde nachází vjezd do areálu 

školy. 

Nový stav 

Je navržena mírná prostorová úprava stávajícího vjezdu do areálu SOŠ, instalace posuvné brány 

a doplnění odvodňovacích prvků. Do inženýrských sítí není zasahováno. Lze předpokládat 

dodatečnou instalaci chrániček na kabelové sítě v prostoru stávajícího vjezdu, pokud nebude 

splněno dostatečné krytí kabeláže. Společně s vjezdem bude provedena úprava terénu a zeleně 

v jeho bezprostřední blízkosti. 

Zachování stávajícího vjezdu, doplnění odvodnění 

Jižní část  

Prostor před budovou školy je tvořen zpevněnou plochou z asfaltu a betonové dlažby. Je zde 

evidován výskyt areálové části kanalizace, která je zaústěna do kanalizační přípojky směřující do 

Benešovy ulice cca v místech hlavního vchodu do budovy SOŠ. U východního rohu objektu SOŠ 

se nachází plynové vedení a plynovodní přípojka. Do vedení nebude zasahováno. 

Nový stav 

Je navržena částečná obnova východní větve areálové kanalizace. Jedná se o veřejný prostor 

a pro provádění prací bude proveden zábor. Vzhledem k dostatečné šířce prostranství před 

budovou SOŠ není nutné navrhovat objízdné a obchozí trasy, pouze lokální vyznačení záboru 

s upozorněním na probíhající práce. Je nutné respektovat stávající vedení plynu s nímž se bude 

navržená trasa kanalizace křížit. Po dokončení prací budou povrchy navráceny do původního stavu. 

Úprava areálové jednotné kanalizace s napojením na stávající kanalizační přípojku 

Areál školy 

Stávající výstavba v areálu je popsána ve zprávě výše. V areálu se nachází areálová kanalizace 

s možným výskytem LAPOLů nebo jímek. Na fasádě hlavní budovy školy jsou vedeny dešťové svody 

a větrací plynové potrubí z kotelny. V areálu je dále předpoklad výskytu podzemní kabeláže 

k meteostanicím. O tomto vedení nejsou dostupné záznamy a jeho průběh je pouze orientační. 

Meteostanice jsou určeny ke kompletní demontáži. Ze západní strany do areálu směřuje přípojka NN 

a datový kabel. Tyto kabeláže jsou určeny k přeložení. Na střeše budovy SOŠ se nacházejí 

radioantény jejichž provoz je nutné respektovat a neomezovat např jeřábovou technikou. 

Nový stav 

Stávající areálová vedení jsou určena k postupné demontáži. Je nutné provést jednoznačnou 

identifikaci napojovacích bodů a reálného využití těchto sítí. Jedná se především o kanalizační 

potrubí podél hlavní budovy SOŠ. V areálu je navržen nový kanalizační systém s oddílnou kanalizací, 

kdy dešťové vody z navrženého objektu a ze zpevněných ploch budou retenovány a postupně 

vypouštěny do jednotné části kanalizace. Dešťové vody ze severní poloviny střechy stávající budovy 

SOŠ budou přepojeny na do projektované kanalizace, ale nebudou retenovány. Retenční nádrž 

vyskládaná z flexibilních bloků je navržena ve východní části poblíž vjezdu do areálu. Této nádrži je 

na severní větvi dešťové kanalizace předřazena akumulační nádrž pro zálivku o objemu  

cca 13,9 m3.  

Na západní straně je navržena přeložka vedení ČEZ Distribuce a.s. a vedení AgNET, jehož 

areálová část je ve vlastnictví SOŠ Stříbro. Na hranici areálu jsou navrženy rozpojovací 

a elektroměrné skříně pro překládané vedení a novou přípojku NN. Dále je zde umístěna vodoměrná 

šachta. Stávající trasa vedení AgNET bude na hranici areálu přerušena novou kabelovou šachtou 

a vedení v ní naspojkováno na areálovou část. Z přípojných míst jsou navrženy areálové trasy vedení 

směřující do navrženého objektu. Překládaná vedení směřující do hlavní budovy SOŠ budou 

propojena vnitřními trasami v navrhovaném objektu s původními místy zakončení na budově SOŠ. 

V rámci výstavby bude nutné provést dočasná vedení NN a SLP pro zajištění funkčnosti objektu školy 

i po dobu výstavby, než dojde k finálnímu zprovoznění navržených tras.  

Po dokončení výstavby je navrženo opětovné provedení sadových úprav na nezpevněných 

plochách. Vzhledem k dostupnému prostoru, ochranným pásům inženýrských sítí a blízkosti 
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podzemních částí objektů a nutnosti zachování denního osvětlení učeben je doporučeno vysadit 

pouze nízkou výsadbu v podobě trávy, travin, půdokryvných rostlin a nízkých keřových ploch. 

Úpravy areálové kanalizace a nové trasy 

Přeložka distribučního vedení NN – návaznost na západní část 

Přípojka na vodovodní řad – návaznost na západní část 

Přeložka datového vedení AgNET  – návaznost na západní část 

Areálový vodovod 

Areálová datová vedení 

Areálová kabelová vedení NN 

Bezbariérový přístup 

Hlavní vchod pro uživatele SOŠ je určen ze západní strany areálu. Přístup je sem směřován z ulice 

Prokopa Holého, případně z předprostoru hlavní budovy školy podél západní fasády. Navržené 

areálové zpevněné plochy a jejich spádování vyhovuje podmínkám vyhlášky 398/2009 Sb. Na 

parkovišti je vyčleněno parkovací stání pro OSSPO co nejblíže vchodu. Dveře v rámci obvodového 

pláště tělocvičny slouží pouze pro únik z objektu nebo jako možnost zásobování pro případné akce 

konané v tělocvičně.  

Východní část areálu není primárně určena pro veřejnost. Její využití se předpokládá především 

zaměstnanci školy a návštěvami. Poblíž vchodu je navrženo druhé parkovací stání pro OSSPO. Zřízení 

plnohodnotného přístupu z Komenského ulice není možné vzhledem ke stávajícím výškovým 

poměrům. 

Vnitřní vertikální komunikace v budově jsou řešeny pomocí bezbariérového výtahu, který je určen 

jak pro přístavbu, tak pro stávající budovu SOŠ. 

Veřejný prostor mimo areál není nijak upravován a bude v místech stavebních zásahů bude 

navrácen do původního stavu.  

m) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Realizace objektu není podmíněna věcnými a časovými vazbami, ani dalšími investicemi.  

Předpokládaný postup prací: 

Demolice stávajících objektů – samostatná dokumentace 

Vyčištění území od drobné architektury a sadových úprav 

Demontáže, překládky a dočasná vedení inženýrských sítí 

Postupná výstavba SO01 včetně areálových sítí 

Zpevněné plochy a sadové úpravy 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Údaje vychází z DUR+DSP z období 05/2023 a nebyly nebyla ověřována jejich aktuálnost  

Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených novou výstavbou dle KN - zájmové území 

Číslo 

poz. 

Kat. 

území 
LV 

Výměra 

[m2] 

Způsob 

využití 

Druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

1229/2 
Stříbro 

[757837] 
148 1728 

sportoviště 

a rekreační 

plocha 

ostatní 

plocha 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 30100 Plzeň  Právo 

hospodařit s majetkem:  Střední 

odborná škola, Stříbro, Benešova 508, 

34901 Stříbro 

1229/23 
Stříbro 

[757837] 
148 1772 jiná plocha 

ostatní 

plocha 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 30100 Plzeň  Právo 

hospodařit s majetkem:  Střední 

odborná škola, Stříbro, Benešova 508, 

34901 Stříbro 

3273/1 
Stříbro 

[757837] 
1 1484 

ostatní 

komun. 

ostatní 

plocha 

Město Stříbro,  

Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro 

3273/3 
Stříbro 

[757837] 
1 1625 

ostatní 

komun. 

ostatní 

plocha 

Město Stříbro,  

Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro 

3273/4 
Stříbro 

[757837] 
1 726 

ostatní 

komun. 

ostatní 

plocha 

Město Stříbro,  

Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro 

st. 700 
Stříbro 

[757837] 
148 3423 - 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 30100 Plzeň  Právo 

hospodařit s majetkem:  Střední 

odborná škola, Stříbro, Benešova 508, 

34901 Stříbro 

st. 2501 
Stříbro 

[757837] 
148 172 - 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 30100 Plzeň  Právo 

hospodařit s majetkem:  Střední 

odborná škola, Stříbro, Benešova 508, 

34901 Stříbro 

st. 2502 
Stříbro 

[757837] 
148 144 - 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 30100 Plzeň  Právo 

hospodařit s majetkem:  Střední 

odborná škola, Stříbro, Benešova 508, 

34901 Stříbro 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Soupis pozemků se vznikem ochranných pásem odpovídá zájmovému území, tj. přehledu 

uvedenému v předcházejícím bodu.  

Jedná se především o ochranná pásma přípojek inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání vedení technického vybavení. Převážná část se týká areálových rozvodů sítí na 

pozemcích stavebníka. Další ochranná pásma vznikají především v místě vodovodní přípojky. 

V případě trasy přípojky NN dojde ke zpřesnění podle samostatného projektu přípojky NN, kterou 

bude zpracovávat ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy o připojení. U východního vjezdu bude 

umístěno dešťové kanalizační potrubí odvádějící vodu ze stávajícího vjezdu do areálové dešťové 

kanalizace. Podél jižní fasády stávající budovy SOŠ bude probíhat výměna stávajících kanalizačních 

tras v původní stopě. Ochranná pásma zůstávají stávající.  
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Navržená přístavba SOŠ generuje přesah požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství 

(pozemek 3273/3). Přesah je vyznačen v situačních výkresech. Požárně nebezpečný prostor může 

zasahovat na veřejné prostranství (např. do ulice apod.) v souladu s čl. 10.2.1 ČSN 73 0802.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o přístavbu střední odborné školy. Ve východní části objektu přístavby jsou navrženy 

nové učebny, garážová stání, technické a šatnové zázemí. V západní části je navržena školní 

tělocvična včetně zázemí. Přístavba dále zahrnuje řešení zpevněných ploch včetně parkovací 

kapacity, retenční nádrž vyskládaná z flexibilních bloků a areálové rozvody sítí (voda, kanalizace, 

areálové osvětlení, elektro, …). 

V místě přístavby se momentálně nachází stávající tělocvična, která je dispozičně nevyhovující. 

Dále se zde nachází technické budovy sloužící pro provoz areálu a jako garážová stání. Všechny 

tyto stavby budou odstraněny (jedná se o samostatnou projektovou dokumentaci o odstranění 

stavby). Na stávajícím objektu SOŠ budou provedeny stavební úpravy, aby bylo možné přístavbu 

provozně propojit se stávajícím objektem.  

Navrhovaná přístavba bude komunikačně propojena se stávajícím objektem SOŠ cca v místě 

stávajícího spojovacího krčku s tělocvičnou. Komunikační propojení je navrženo v úrovni stávající 

nivelety terénu, tj. do spodní části chodby schodišťového prostoru. Druhé propojení je výškově 

situováno na druhou mezipodestu schodiště do 2NP stávajícího objektu. Dále je navržena výtahová 

šachta propojující obě parta navrhované přístavby a tři patra ve stávající budově. Hlavní budova 

SOŠ Je podsklepena pod jejím celým půdorysem. Výškové úrovně podlahy v suterénu jsou 

proměnlivé. Projekt respektuje stávající východ a schodišťový prostor ze stávající kotelny v 

severovýchodní části areálu. Stávající nákladová rampa na severozápadním rohu objektu zůstane 

zachována a terénní úpravy v okolí se podřizují jejímu stávajícímu stavu. 

b) účel užívání stavby 

Část objektu bude sloužit pro výuku střední odborné školy společně s autoškolou. Součástí 

projektu je u tělocvična, která je určena pro sportovní aktivity v rámci školy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Veškeré řešené stavební a inženýrské objekty jsou trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby a technickými 

požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. Projekt dále respektuje 

požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nejsou řešeny výjimky z těchto 

požadavků. 

 

268/2009 Sb. Vybrané paragrafy 

§3b) stavbou se shromažďovacím prostorem stavba, ve které se nachází prostor určený pro 

shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke 

kulturním, sportovním a obdobným účelům, 

Dle přiloženého požárně bezpečnostního řešení stavby se nejedná o shromažďovací prostor 

z pohledu ČSN 73 0831. Maximální počty uživatelů v daných prostorech musí být provozně omezeny 

tak, aby byly plněny požadavky požární bezpečnosti (např. maximální počet osob v tělocvičně, 

posluchárně apod.  

§4 Žumpy 

Nejsou navrženy žumpy ani malé čistírny odpadní vody. 
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§ 5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 

Doprava v klidu je zajištěna areálovým parkovištěm pro osobní automobily. Pro autopark SOŠ 

je pak navrženo garážové stání a přístřešek. 

Dostatečná rozptylová plocha je zajištěna především před západní vstupem, který bude do 

budoucnosti využíván jako vchod hlavní i pro stávající budovu SOŠ. Momentálně se hlavní vstup 

nachází na jižní fasádě stávající budovy SOŠ. Nejsou navrženy žádné ploty, které by bránily ve volné 

přístupu nebo vymezovaly přístupový koridor. 

Na severní straně je navržen přístupový servisní chodníček směřující k brance do ulice Prokopa 

Holého, tento prostor zároveň slouží i jako evakuační trasa ze severní únikové cesty. Východ z druhé 

únikové cesty je umístěn v JZ rohu a směřuje na volné prostranství ve vnitrobloku, který je na veřejný 

prostor napojen východním vjezdem na ulici Komenského.  

§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení 

Navržený objekt bude připojen na vodovodní řad v ulici Prokopa Holého. Nesmí dojít k vnitřnímu 

propojení vodovodu se stávající budovou SOŠ, která je připojena samostatnou přípojkou. 

Není navrženo připojení na plynovodní řad. Není navrženo plynové žádné areálové plynové 

vedení s připojením na stávající plynové rozvody v hlavní budově.  

Není navrženo propojení otopných soustav. 

Není navrženo propojení silových elektrických soustav. 

Je navrženo vnitřní datové propojení do hlavní budovy SOŠ. 

Je navržena úprava areálové kanalizace. Ta je koncipována jako oddílná s retenováním 

dešťových vod a jejich kontrolovaným vypouštěním do jednotné části areálové kanalizace, která je 

zaústěna do stávající jednotné kanalizační přípojky před jižním vchodem do hlavní budovy SOŠ. 

Dešťové vody ze severní střechy hlavní budovy SOŠ budou vypouštěny přímo bez jejich retenování – 

zachování stávajícího stavu. Část dešťové vody bude akumulována v samostatné nádrži a bude 

využita pro ruční zálivku zeleně.  

Je navržena nová elektropřípojka pro SO01 a přeložka vybrané části vedení pro stávající budovu 

SOŠ – řešeno samostatným projektem ČEZ Distribuce a.s. 

§ 7 Oplocení pozemku 

Systém oplocení areálu z východní strany bude zachován. Vjezdová brána do Komenského ulice 

bude nahrazena za posuvnou bránu. Na severní straně, kde se v současnosti nachází zděné 

oplocení na opěrné stěně, bude zděná část odstraněna a nahrazena pletivovým plotem. Ten bude 

pokračovat i na západní straně, kde vznikne nová servisní branka na rohu Smetanovy ulice a ulice 

Prokopa Holého. Pletivové oplocení následně pokračuje podél celé západní hranice až ke 

stávajícímu sjezdu, kde bude stočeno směrem ke hmotě tělocvičny. Stávající oplocení u západního 

vjezdu bude kompletně demontováno a areál vzniklého vnitrobloku bude volně přístupný veřejnosti. 

Toto řešení upravuje stávající stav, kdy oplocení navazuje na hranici západní fasády budovy SOŠ a 

pokračuje podél příjezdové komunikace.  

§ 8 Základní požadavky 

Mechanická odolnost – splněna použitými materiály a statickým řešením objektu.  

Požární bezpečnost – je zpracováno samostatné PBŘS. Z objektu jsou zřízeny únikové cesty, vnitřní 

hydranty, zavedeny požadavky na vnitřní vybavení dveří a odolnost konstrukcí. Jako další zdroj 

vody jsou využívány vnější hydranty. 

Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí – Objekt neslouží 

pro účely ochrany obyvatelstva, technické vybavení a celkový návrh objektu je koncipován 

s ohledem na splnění hygienických standardů a bezpečnosti při užívání. V řešené oblasti 

se nenachází chráněné území ani se nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů zvířat 

či rostlin.  

Ochrana proti hluku – Je zpracována hluková studie. Z jejích závěrů lze konstatovat, že budou 

dodrženy příslušné limity. Zhotovitel stavby je povinen dodávanou technologií respektovat 

maximální parametry dané projektem a maximální hlukovou zátěží vycházející z hlukové studie.   
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Bezpečnost při užívání – je dána dispozičním a materiálovým řešením. Jsou splněny požadavky 

na zábradlí, protiskluznost podlah, únikové parametry, světlé výšky a další požadavky uváděné v 

normách. 

Úspora energie a tepelná ochrana – vytápěná obálka budovy je navržena především na splnění 

doporučených požadavků na součinitel prostupu tepla. Jako zdroj tepla je navržena kaskáda 

tepelných čerpadel s bivalentním zdrojem (elektrokotel). Stávající budova SOŠ zůstává beze změny. 

§ 11Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

Denní osvětlení vybraných prostor je řešeno návrhem prosklených částí obvodového pláště 

v kombinaci se střešními světlíky. Výpočty umělého a denního osvětlení jsou uvedeny v dokladové 

části dokumentace. 

Větrání místností je navrženo převážně jako nucené vzduchotechnikou, v objektu budou 

rozmístěna čidla CO2. 

Vytápění je zajištěno pomocí otopných těles, u vybraných místností podlahovým vytápěním. 

Primárním zdroje tepla pro navržený objekt jsou tepelná čerpadla vzduch-voda. VZT jednotky budou 

vybaveny integrovaným tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Sekundárním zdrojem je pak 

elektřina. 

 § 13 Proslunění  

Nevyvstává předpoklad, že navržená hmota přístavby sníží hodnoty proslunění stávající zástavby 

rodinných domů na severní straně Smetanovy ulice pod požadované normové hodnoty. 

Požadovaná nejmenší doba proslunění je dle ČSN 73 4301 při zanedbání oblačnosti 90 min. Samotný 

SO01 nespadá do kategorie požadující vyhodnocení parametr proslunění. 

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím 

Hlavní zdroje hluku, tj. tepelná čerpadla a VZT jednotky, jsou převážně umístěny v exteriéru. 

Jejich instalace je z pohledu hlukové studie v daných místech umožněna, pokud budou splněny 

dané akustické parametry. Další zařízení je umístěno uvnitř objektu. Příslušná zařízení budou 

doplněna o tlumiče hluku a vibrací pro splnění hlukových parametrů.  

Obvodový plášť a vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0532 

v aktualizovaném znění. Pro vybrané vnitřní prostory je dále řešena pomocí vhodných stavebních 

konstrukcí a materiálů doba dozvuku. 

§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb 

Dispozice splňují parametry pro transportní cesty vnitřního vybavení s přihlédnutím na případnou 

koncentraci uživatelů v daných prostorách. Stavba se nenachází v ochranných nebo záplavových 

pásmech. 

§ 17 Odstraňování staveb 

Odstranění stávajících objektů v areálu SOŠ je předmětem samostatné dokumentace. Rozhodnutí 

o povolení odstranění staveb je k této dokumentaci přiloženo. 

V této dokumentaci je řešeno pouze dočištění území od drobné výstavby, zpevněných ploch 

a sadových úprav. Charakter těchto prvků neklade na demoliční práce zvláštní požadavky než 

standardní postupy. Při kácení stromů je třeba dbát na stávající objekty a podle toho zvolit příslušný 

postup. V areálu se dále nachází nadzemní i podzemní areálové sítě. Jejich zákres v dokumentaci 

je pouze orientační na základě dostupných informací. Při jejich odstraňování je třeba postupovat 

obezřetně a prověřit jejich potřebu zachování a jednoznačně identifikovat odpojovací místa. 
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POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB 

§ 18 Zakládání staveb 

Objekt je založen na železobetonových základových pasech, kromě tělocvičny, která je 

založená na pilotách. Při zakládání je nutné brát v úvahu stávající polohu základové spáry hlavní 

budovy SOŠ v místě komunikačního propojení a výtahové šachty. Základové konstrukce budou 

provedeny pomocí uskákání na stávající úroveň základové spáry nebo provedeny na hutněné 

štěrkové násypy. V obou případech je nutné posouzení geologa/statika IN-SITU. 

§ 19 Stěny a příčky 

Je navržena kombinace zděných, SDK a monolitických stěn. Ve vybraných částech jsou 

navrženy železobetonové sloupy. Jejich rozmístění je patrné v PD. Volba jednotlivých materiálů 

vychází z kombinace požadavků na jednotlivé konstrukce. 

§ 20 Stropy 

Převážná plocha stropních konstrukcí je navržena z předepjatých dutinových panelů. Ve vybrané 

části je část stropu nahrazena ocelovými profily se záklopem z trapézového plechu. Skladba 

podlahy/střechy nad dutinovými panely je navržena s vyrovnávací vrstvou pro hrubou eliminaci 

předpínací elevace panelů. 

§ 21 Podlahy, povrchy stěn a strop 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v komunikačních a vysoce zátěžových prostorách navrženy na bázi 

epoxidu. V prostorách tříd a kabinetů jsou navrženy vinyly a v tělocvičně tvoří podlahu sportovní 

dřevěná podlaha na dřevěném roštu. Keramická dlažba je navržena převážně v hygienickém 

zázemí. Podlahy ve 2NP jsou navrženy jako plovoucí. Kročejové izolace jsou navrženy 

z elastifikovaného EPS. 

Povrchy stěn jsou omítány nebo provedeny z SDK včetně výmalby. Povrchy stropů jsou převážně 

tvořeny podhledy. V místnostech bez podhledu bude provedena omítka. V hygienických 

místnostech jsou navrženy keramické obklady. Ty jsou navrženy i kolem umyvadel ve třídách. 

Vnitřní prostor tělocvičny je do úrovně cca 3m po celém obvodu vybaven dřevěným nárazovým 

obložením. Zbývající povrch je pak tvořen betonovou stěnou v pohledové kvalitě. 
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§ 22 Schodiště a šikmé rampy 

Jsou navrženy dva samostatné schodišťové prostory sloužící jako chráněné únikové cesty. 

Schodišťová ramena jsou navržena jako přímá železobetonová uložená na podestu/mezipodestu. 

Mezipodesta je navržena včetně akustických prvků omezující šíření kročejového hluku. 

Třetí schodiště je určeno jako vyrovnávací pro účely propojení 1NP s úrovní podlahy ve stávající 

budově SOŠ. Schodiště je opět navrženo jako přímé železobetonové. Uložení u objektu SOŠ bude 

provedeno na samostatné konstrukci umožňující dilataci mezi objekty. Schodiště jsou navržena 

s přihlédnutím na parametry úniku a využití OSSPO.  

Na střechách jsou navrženy zámečnické konstrukce umožňující pohyb obsluhy. Pro servisování 

střechy a mezivazníkového prostoru tělocvičny je navržen fasádní žebřík z terasové střechy ve 2NP. 

§ 24 Komíny a kouřovody 

Nejsou navržena komínová tělesa ani kouřovody. Stávající tělesa na hlavní budově SOŠ zůstávají 

bez zásahu. 

§ 25 Střechy 

Objekt SO01 je navržen s plochými střechami se sklonem do 5 %. Nosnou konstrukci střech tvoří 

předepjaté dutinové panely, případně ocelový strop se záklopem z trapézového plechu. Střecha 

tělocvičny je navržena jako vazníková s horní pásnicí ve sklonu. Na vazníkovou nosnou konstrukci je 

navržen záklop z trapézového plechu. 

Parozábrany jsou navrženy z asfaltových pásů. Tepelné izolace jsou navrženy z EPS, hydroizolace 

z PVC-P s oddělením od EPS pomocí geotextílie. Stabilizace střešního pláště je navržena pomocí 

přitížení oblázkovým kamenivem. Mechanické kotvení bude prováděno dle technologického 

předpisu a požadavku statiky. V případě tělocvičny je nutné respektovat minimalizaci zatížení. Zde 

je nutné provést kompletní mechanickou stabilizaci střešního souvrství.    

§ 26 Výplně otvorů 

Výplně otvorů v obálce budovy jsou navrženy v hliníkovém rámu s izolačními trojskly. Vrata do 

garáží budou provedena jako sekční s hliníkovým povrchem a izolačním jádrem. V případě 

celoprosklených částí nesplňujících minimální úroveň parapetu bude výplň doplněna 

o zábradlí/madlo plnící funkci ochrany proti pádu.  

Nad 2NP jsou navrženy střešní světlíky. V případě severního schodiště je nutné provést motorické 

světlíky pro dostatečné odvětrání CHÚC. 

Část výtahové šachty nad střechou je navržena jako celoprosklená. Parametry výplně budou 

odpovídat ostatním velkorozměrovým proskleným částem pláště. 

Vnitřní výplně jsou navrženy v kombinaci ocelových a hliníkových zárubní. Křídla jsou převážně 

navržena jako dřevěná. V případě hliníkových zárubní jsou navrženy kombinace s prosklenými 

částmi/nadsvětlíky/bočními světlíky.  

Hlavní vstupní dveře a propojovací dveře do stávající budovy SOŠ jsou navrženy automatické. 

§ 27 Zábradlí 

Zábradlí je navrženo podle požadavků příslušné normy a požadavků na bezbariérové užívání 

staveb. Střešní pláště budou vybaveny bezpečnostním záchytným systémem. 

§ 28,29 Výtahy  

Je navržena jedna výtahová šachta s průchozí kabinou splňující bezbariérové požadavky. Výtah 

je určen jako pro přístavbu, tak pro jednotlivá patra stávající budovy SOŠ. Výtah není řešen jako 

evakuační. 

ČÁST PÁTÁ 

POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

§ 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 

Pro přístavbu je navržena samostatná vodovodní přípojka z ulice Prokopa Holého. Nesmí dojít 

k vnitřnímu propojení s vnitřním vodovodem stávající budovy SOŠ. Podrobné řešení viz příslušná část 
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dokumentace. Při provádění přípojky je nutné respektovat technické standardy místního správce 

sítě, pokud nebude daná přípojka realizována přímo provozovatelem. 

§ 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 

Přístavba je navržena společně s areálovou oddílnou kanalizací, která bude zaústěna do stávající 

jednotné přípojky směřující do Benešovy ulice. Podrobné řešení viz příslušná část dokumentace. Při 

provádění přípojky je nutné respektovat technické standardy místního správce sítě, pokud nebude 

daná přípojka realizována přímo provozovatelem. 

§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí 

elektronických komunikací 

Je navržena nová přípojka NN pro navrženou přístavbu a přeložka pro stávající budovu SOŠ 

(řešeno samostatným projektem ČEZ Distribuce a.s.). Dále je navržena přeložka datové sítě AgNET, 

která sloučí jako poskytovatel síťového připojení a bude nadále využívána pro obě části budov. 

Podrobné řešení viz příslušná část dokumentace. Při provádění přípojky je nutné respektovat 

technické standardy místního správce sítě, pokud nebude daná přípojka realizována přímo 

provozovatelem. 

Vnitřní silová vedení elektřiny nebudou v rámci přístavby a stávající budovy SOŠ propojeny.  

Vnitřní datová vedení obou budou vzájemně propojeny. 

§ 35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení 

Pro přístavbu není navržena nová plynovodní přípojka ani vnitřní plynové rozvody. Stávající 

plynovodní přípojka do hlavní budovy SOŠ zůstává beze změny.  

§ 36 Ochrana před bleskem 

Je navržena bleskosvodná soustava a její uzemnění. Kovové prvky zábradlí apod. jsou navrženy 

v pasivní ochraně. 

§ 37 Vzduchotechnická zařízení 

Jsou splněny požadavky na technické provedení vzduchotechnických zařízení viz část VZT. 

§ 38 Vytápění 

Jako primární zdroj tepla je navržena kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda. VZT jednotky 

budou vybaveny integrovaným tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Jako sekundární zdroj slouží 

elektrická energie. Otopná soustava se převážně skládá z deskových otopných těles. Není 

navrženo propojení otopné soustavy se stávající budovou SOŠ. Podrobněji viz část vytápění. 

ČÁST ŠESTÁ 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB 

§ 48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi 

Je navrženo stálé dobíjecí místo pro osobní automobil v garáži a následná příprava pro 

exteriérová dobíjecí místa na západním parkovišti. 

§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení 

Prostory pro výuku žáků jsou navrženy se světlou výškou místnosti 3,3 m. Na vybrané části šaten 

dochází k místnímu snížení podhledu. V žádném místě není navržen podhled pod 2,5 m světlé výšky 

místnosti. Chodby s pohybem žáků jsou navrženy o minimální šíři 3 m. Tělocvična je navržena se 

světlou výškou 7 m a vnitřním rozměru obvodových stěn 18x30 m. Tělocvična je vybavena 

samostatnými šatnami s hygienickým zázemím. Navržené centrální šatny jsou určeny pro navýšenou 

kapacitu žáků včetně stávající kapacity SOŠ. Větrání všech místností je navrženo pomocí VZT, 

místnosti u obvodového pláště jsou pak doplněny o otevíravé části oken. 

Dveře do výukových prostor jsou navrženy o minimální světlé šířce křídla 900 mm. Tělocvična je 

pak vybavena i dvoukřídlými dveřmi o světlém rozměru min 1800 mm. V projektu nejsou navrženy 

kyvné nebo turniketové dveře. Prosklené části budou zaskleny bezpečnostními skly s přihlédnutím 

na požadavky OSSPO. Přívod teplé vody do učeben je navržen o stanovených parametrech. 

Požadavky uvedené ve vyhlášce jsou plně respektovány. 
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410/2005 Sb. Vybrané paragrafy 

§3 (3) 

Součástí projektu je tělocvična se světlou výškou 7 m a vnitřním rozměru obvodových stěn 

18x30 m. V tělocvičně je navržena sportovní podlaha jejíž celé souvrství podlahy musí podléhat 

certifikaci pro sportovní účely a parametry požadované normou. 

§3 (4) 

Navržené sadové úpravy nedosahují vzrůstu, který by mohly svým zastíněním dosahovat ke 

třídám převážně situovaných ve 2NP. Sadové úpravy jsou navrženy v podobě trávy, travin, 

půdokryvných rostlin a nízkých keřových ploch. 

§4 (2) 

Kapacity jednotlivých tříd jsou svými rozměry a technickým vybavením projektovány s ohledem 

na požadavek 1,65 (2,0) m2 na jednoho žáka.  

§4 (3) 

Prostorové řešení výukových prostor a hygienického zázemí umožňuje vzdělávání žáků OSSPO. 

SOŠ v případě výuky OSSPO zajistí vhodné vybavení nábytkem podle specifických potřeb daného 

žáka. 

§4 (4) 

Podlahové krytiny jsou navrženy především s ohledem na jejich životnost, čistitelnost 

a protiskluzné vlastnosti.  

§4 (5), §4a   

Šatnová kapacita je navržena pro 150 nových žáků. Dále počítá s budoucím přesunem 

stávajícího šatnového zázemí z hlavní budovy SOŠ do navržené přístavby. Maximální šatnová 

kapacita v navrženém objektu je projektována na 476 skříněk. Jednotlivé šatny respektují 

požadavek 0,25m2 podlahové plochy na žáka. Větrání šaten je zajištěno pomocí vzduchotechniky, 

osvětlení je navrženo jako umělé. Samostatné šatnové zázemí je určeno pro tělocvičnu, kde jsou 

navrženy 4 šatny po 17 skříňkách. Počty hygienických zařizovacích předmětů vychází z navýšení 

kapacity školy o 150 nových žáků. Stávající hygienické zázemí v hlavní budově SOŠ zůstává 

stávající beze změny. Ve výukových prostorách jsou navrženy umyvadla s přívodem teplé vody. 

§4b   

Projekt respektuje požadované hodnoty doby dozvuku dané ČSN 73 0527 ve školních třídách 

a v tělocvičně. Pro ověření splnění požadovaných hodnot byly pro příslušné místnosti zpracovány 

posudky a v návrhu aplikovány materiály s příslušnou zvukovou pohltivostí.    

§5   

V tělocvičně je navržena sportovní podlaha jejíž celé souvrství podlahy musí podléhat certifikaci 

pro sportovní účely a parametry požadované normou. Osvětlení tělocvičny je zajištěno přirozené 

i umělé v požadovaných hodnotách. Větrání tělocvičny je navrženo jako nucené pomocí VZT 

jednotky. Prosklené části a vnitřní povrchy jsou chráněny proti nárazu výrobky k tomu určenými. 

Otopná tělesa jsou umístěna za nárazovým obložením. K tělocvičně přiléhá vlastní šatnové zázemí 

a nářaďovna. Vnitřní mikroklima tělocvičny a šatnového zázemí respektuje požadované hodnoty. 

§11 

Vybavení místností nábytkem není předmětem tohoto projektu. Je zaveden pouze obecný 

schématický předpoklad pro stanovení standardu a základního umístění pro budoucí projekt 

interiérového vybavení. 

§12, §13, §15  

Velikosti prosklených částí jsou voleny pro splnění požadavků na denní osvětlení. Pro ověření této 

skutečnosti byla zpracována samostatná studie, která je přílohou dokumentace. Pro umělé osvětlení 

byly provedeny výpočty pro korektní návrh světelných parametrů a počtu svítidel pro jednotlivé 

účely všech místností. 
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§17, §18 

Návrh otopné soustavy a systému větrání vychází z požadovaných hodnot vnitřního mikroklimatu 

a tepelných ztrát/zisků místností. Pro kritické prosklené plochy orientované na západ, jih je navrženo 

dodatečné vnější stínění. Parametry větrání místností budou řízeny pomocí CO2 čidel. Údaje jsou 

podrobněji uvedeny ve specializované části dokumentace D.1.4 

§20 

Projekt ZTI při stanovení potřebné dimenze samostatné vodovodní přípojky vychází z požadavku 

na 25 l/žáka a den. Stávající budova školy je připojena vlastní vodovodní přípojkou. Do stávajících 

kapacit není zasahováno. Vnitřní vodovodní soustavy nesmí být vzájemně propojeny viz část D.1.4 

Požadavky uvedené ve vyhlášce jsou plně respektovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Budou dodrženy všechny podmínky vydané v závazných stanoviscích, souhlasech. Jednotlivé 

komentáře jsou uvedeny na konci této zprávy. Podmínky mající vliv na projektovou dokumentaci 

jsou zapracovány a uvedeny v soulad. Podmínky pro oblast provádění budou plněny ve spolupráci 

zhotovitele a investora. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená novostavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů (kulturní památka, 

vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.) 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

SO01 - PAVILON SPORTOVNÍ HALY A ODBORNÝCH UČEBEN 

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA  2114 m2 

 PODLAHOVÁ PLOCHA 1NP  1745 m2 

 PODLAHOVÁ PLOCHA 2NP  1055 m2 

 OBESTAVĚNÝ OBJEM  19955 m3 

 NEJVYŠŠÍ VÝŠKA ATIKY TĚLOCVIČNY 10,70 m 

 NEJVYŠŠÍ VÝŠKA ATIKY UČEBEN 10,45 m 

 

Kapacitní údaje: 

4x kmenová třída pro 30 žáků 

1x kmenová třída pro 24 žáků 

2x PC učebna pro 16 žáků 

1x učebna autoškoly pro 30 posluchačů 

1x posluchárna pro 150 posluchačů 

3x kabinet pro čtyři kantory 

1x kancelář pro zástupce ředitele 

Hlavní šatnové zázemí s maximální kapacitou 476 žáků 

Šatnové zázemí pro tělocvičnu 4x17 skříněk 

1x bezbariérový výtah 

 

Navýšení kapacity SOŠ Stříbro je projektováno o 150 nových žáků. Stávající maximální kapacita 

je uvažována na 300 žáků. 

Provozní doba areálu je dána školním rozvrhem s přihlédnutím k nultým hodinám a každoročním 

obměnám školního rozvrhu. Lze předpokládat, že areál bude primárně otevřev v pracovní dny od 

7:00-18:00.   

 

IO01 - KOMUNIKACE A OKOLNÍ PLOCHY 

 ZPEVNĚNÉ PLOCHY  1637 m2 

 PLOCHY ZELENĚ   1216 m2 

 OSTATNÍ PLOCHY  165 m2 

 OPRAVY POVRCHŮ  270 m2 

 VÝMĚRY VZTAŽENY PRO VŠECHNY NOVÉ POVRCHY 
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IO02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 DÉLKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 4 m 

 DÉLKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ 44 m 

 

IO03 - AREÁLOVÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ A SPLAŠKOVÁ 

 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ  68 m 

 

IO04 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ  353 m 

 DÉLKA ODSTRAŇOVANÉHO VEDENÍ 144 m 

 

IO05 - PŘÍPOJKA DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN 

 DÉLKA PŘÍPOJKY NN + PŘELOŽKY 102 m 

 ŘÍZENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM ČEZ Distribuce a.s. 

 ZÁKRES JE POUZE ORIENTAČNÍ 

 

IO06 - PŘELOŽKA DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN 

 DÉLKA RUŠENÉHO VEDENÍ  50 m  

 ŘÍZENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM ČEZ Distribuce a.s. 

 ZÁKRES JE POUZE ORIENTAČNÍ 

 

IO07 - AREÁLOVÁ ELEKTRICKÁ VEDENÍ 

 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ  168 m 

 DÉLKA ODSTRAŇOVANÉHO VEDENÍ 80 m 

 

IO08 - VEDENÍ AG-NET 

 DÉLKA RUŠENÉHO VEDENÍ  43 m 

 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ  48 m  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod., 

Vodovod: 

Zásobování řešených objektů pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní přípojkou  

PE-RC D 63 mm, která bude napojena na veřejný vodovodní řad DN 80 L vedoucí v komunikaci 

podél pozemku západně od řešeného objektu. Napojení na vodovodní řad bude provedeno 

navrtávacím pasem, šoupátkem se zemní soupravou. V blízkosti napojení na řad bude na pozemku 

investora osazena vodoměrná šachta VDM o vel. 1.0 x 1.5 x 2.0 m. Šachta bude provedena jako 

plastová samonosná obetonovaná. Vodoměrná sestava fakturačního měření spotřeby vody je 

navržena DN 50 mm, na které bude osazen vodoměr dle požadavků správce vodovodu DN 25 mm,  

Qn = 6.0 m3/h. Dále bude veden areálový vodovod PE-RC D 63 mm, který bude přiveden do 

řešeného objektu, kde bude osazen hlavní uzávěr vnitřního vodovodu a napojeny vnitřní rozvody 

v objektu. 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PE-RC D 63, dl. 4 m 

VODOVOD VNITROAREÁLOVÝ - PE-RC D 63, dl. 44 m 

Materiálem vodovodu bude z polyethylenové potrubí PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm RC. 

Armatury, tvarovky a fitinky venkovního vodovodu budou použity z tvárné litiny. Možno použít 

i elektrotvarovky. Podél potrubí bude uložen vyhledávací vodič CYKY ø4 mm2.  

Způsob připojení, typy armatur, velikost vodoměrné sestavy, atd. nadefinuje správce sítě. Přesný 

typ šachty a specifikace materiálů budou určeny před zahájením prací provozem vodovodů.   

Vodovod bude proveden výkopem a její trasa bude vedena ve zpevněných a nezpevněných 

plochách. 
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VÝPOČET POTŘEBY VODY A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

 

Pro výpočet potřeby vody byla použita normová spotřeba dle vyhl. č. 120/2011 Sb. příloha č. 12 

a upravena podle reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. 

POTŘEBA PITNÉ VODY: 

č

. 
druh odběru počet MJ m3.MJ-1.rok-1 l.MJ-1.den-1 celkem   

1. žáci tělocvična 150 os 20,0 55 3 000  m3.rok-1 

2. žáci učebny 180 os 5,0 25 900  m3.rok-1 

3. učitelé 30 os 5,0 25 150  m3.rok-1 

4. rezerva 60 os 20,0 55 1 200  m3.rok-1 
 celkem Qrok   = 5 250  m3.rok-1 

  Qd   = 14,384  m3.den-1 
     = 14 384  l.den-1 
 Přehled : Qp   = 0,166  l.s-1 

  kd   = 1,29   

  Qm   = 0,215  l.s-1 
  kh   = 2,30   

  Qh   = 0,494  l.s-1 
 výpočtový průtok ZTI -  Qv   = 2,16  l.s-1 
  Qpož   = 0,90  l.s-1 
         

Potřeba užitkové vody : 

1. závlaha zeleně 1521 m2 0,12 0,60 183  m3.rok-1 
 celkem Qrok   = 183  m3.rok-1 

  Qd   = 0,913  m3.den-1 
     = 913  l.den-1 

 Spotřeba vody pro závlahu za 

období: 
14 dní  = 12,8  m3 

 

 

BILANCE ODPADNÍCH VOD: 

Č druh odběru počet MJ m3.MJ-1.rok-1 l.MJ-1.den-1 celkem   

1. žáci tělocvična 150 os 20,0 55 3 000  m3.rok-1 

2. žáci učebny 180 os 5,0 25 900  m3.rok-1 

3. učitelé 30 os 5,0 25 150  m3.rok-1 

4. rezerva 60 os 20,0 55 1 200  m3.rok-1 
 celkem Qrok   = 1 200  m3.rok-1 

  Qd   = 3,29  m3.den-1 

  Qd   = 3 288  l.den-1 

 Přehled : Qp   = 0,014  l.s-1 

  kh   = 6,7   

  Qmax   = 0,093  l.s-1 

 výpočtový průtok ZTI -  Qs   = 5,83  l.s-1 

  Qh   = 0,34  m3.hod-1 

  přepočet  = 27  EO 
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POTŘEBA TEPLÉ VODY: 

č

. 
druh odběru počet MJ m3.MJ-1.rok-1 l.MJ-1.den-1 celkem   

1. žáci tělocvična 150 os 20,0 22 3 288  l.den-1 

2. žáci učebny 180 os 5,0 10 1 800  l.den-1 

3. učitelé 30 os 5,0 10 300  l.den-1 

4. rezerva 60 os 20,0 22 1 315  l.den-1 
 celkem    = 1 315  l.den-1 
  Qd-TV   = 76,5  kWh.den-1 
 Souhrnné množství : Qrok-TV   = 27,9  MWh.rok-1 

         

 Hodinové maximum : počet MJ současnost počet ZP celkem   
1. umyvadlo 5 l 0,7 46 161  l.hod-1 

2. sprcha 50 l 1,0 50 2500  l.hod-1 

 celkem    = 2 661  l.hod-1 

 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
      

 

  

BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD: STÁVAJÍCÍ STAV 
      

č. druh odběru povrch plocha  MJ koef. průtok  MJ objem  MJ 

S1 

střechy objektů k 

demolici ploché 645  m2 1,0 13,2  l.s-1 23,8  m3 

S2 střecha stávající škola sedlová 1300  m2 0,9 24,0  l.s-1 43,2  m3 

S3 zpevněná plocha beton 1182  m2 0,8 19,4  l.s-1 34,9  m3 

 celkem mezisoučet :  3127  m2  56,6  l.s-1 101,9  m3 

 návrhová srážka 30 min. -  periodicita 10 let =   0,1 205  l.s-1.ha-1    

             
 

 

 

 

 

BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD: NAVRHOVANÝ STAV       
č. druh odběru povrch plocha  MJ koef. průtok  MJ objem  MJ 

S1 střecha stávající škola sedlová 1300  m2 0,9 24,0  l.s-1 43,2  m3 

S2 střecha tělocvičny plochá 597  m2 1,0 12,2  l.s-1 22,0  m3 

S3 střecha přístavby k těl. plochá 175  m2 1,0 3,6  l.s-1 6,5  m3 

S4 střecha zázemí k těl. plochá 309  m2 1,0 6,3  l.s-1 11,4  m3 

S5 střecha šaten plochá 495  m2 1,0 10,1  l.s-1 18,3  m3 

S6 střecha garáže, učebny plochá 450  m2 1,0 9,2  l.s-1 16,6  m3 

S7 střecha přístřešek pultová 76  m2 0,9 1,4  l.s-1 2,5  m3 

S8 komunikace 

dlažba na 

sraz 1109  m2 0,8 18,2  l.s-1 32,7  m3 

S9 parkování 

dlažba 

spáry 269  m2 0,6 3,3  l.s-1 6,0  m3 

S10 chodníky 

dlažba 

spáry 155  m2 0,6 1,9  l.s-1 3,4  m3 

S11 zeleň tráva 1521  m2 0,1 3,1  l.s-1 5,6  m3 

 celkem mezisoučet :  6456  m2  93,4  l.s-1 168,2  m3 

 návrhová srážka 30 min. -  periodicita 10 let =   0,1 205  l.s-1.ha-1    
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ROČNÍ BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD: 
      

 Roční srážkový úhrn      600  mm    
č. druh odběru povrch plocha  MJ koef. objem  MJ    

S1 střecha stávající škola sedlová 1300  m2 0,9 239,9  m3.rok-1    

S2 střecha tělocvičny plochá 597  m2 1,0 122,4  m3.rok-1    

S3 střecha přístavby k těl. plochá 175  m2 1,0 35,9  m3.rok-1    

S4 střecha zázemí k těl. plochá 309  m2 1,0 63,3  m3.rok-1    

S5 střecha šaten plochá 495  m2 1,0 101,5  m3.rok-1    

S6 střecha garáže, učebny plochá 450  m2 1,0 92,3  m3.rok-1    

S7 střecha přístřešek pultová 76  m2 0,9 14,0  m3.rok-1    

S8 komunikace 

dlažba na 

sraz 1109  m2 0,8 181,9  m3.rok-1    

S9 parkování 

dlažba 

spáry 269  m2 0,6 33,1  m3.rok-1    

S10 chodníky 

dlažba 

spáry 155  m2 0,6 19,1  m3.rok-1    

S11 zeleň tráva 1521  m2 0,1 31,2  m3.rok-1    

 celkem mezisoučet :  6456  m2  934  m3.rok-1    

             

Využitelnost srážkových vod pro závlahu zeleně: 
      

 Srážkový úhrn ve vegetačním období :     350  mm    

S2 střecha tělocvičny plochá 597  m2 1,0 209,0  m3.rok-1    

S3 střecha přístavby k těl. plochá 175  m2 1,0 61,3  m3.rok-1    

S4 střecha zázemí k těl. plochá 309  m2 1,0 108,2  m3.rok-1    

S5 střecha šaten plochá 495  m2 1,0 173,3  m3.rok-1    

S6 střecha garáže, učebny plochá 450  m2 1,0 157,5  m3.rok-1    

S7 střecha přístřešek pultová 76  m2 0,9 23,9  m3.rok-1    

S8 komunikace 

dlažba na 

sraz 100  m2 0,8 28,0  m3.rok-1    

 celkem mezisoučet :  2202  m2  761,0  m3.rok-1    

 vegetační období:  6  měsíců 126,8  m3    

       4,2  m3.den-1    

 

srážka pro závlahu za 

období:  14 
dní 

 =  59,2  m3    

 
 

Výpočet retence srážkových vod 

1. VSTUPNÍ ÚDAJE:         
A. ODVODŇOVANÉ PLOCHY         
č. druh odběru povrch plocha  MJ koef. red. pl.  MJ 

S2 střecha tělocvičny plochá 597  m2 1,0 597  m2 

S3 střecha přístavby k těl. plochá 175  m2 1,0 175  m2 

S4 střecha zázemí k těl. plochá 309  m2 1,0 309  m2 

S5 střecha šaten plochá 495  m2 1,0 495  m2 

S6 střecha garáže, učebny plochá 450  m2 1,0 450  m2 

S7 střecha přístřešek pultová 76  m2 0,9 68  m2 

S8 komunikace dlažba na sraz 1109  m2 0,8 887  m2 

S9 parkování dlažba spáry 269  m2 0,6 161  m2 

 celkem  3480  m2  3143  m2 

 celková plocha řešeného území  4793  m2       
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B. RETENČNÍ ZAŘÍZENÍ         

b1 řízení odtok Qreg 
pozn. 10l/s z 

1ha  4,79  l/s 

b2 koeficient vsakování kf     0,0  m/s 

b3 šířka retenčního objektu B     10,80  m 

b4 výška retenčního objektu H     1,22  m 

b5 délka retenčního objektu L     8,40  m 

b6 objemový součinitel s     0,95   
b7 bezpečnostní faktor fz     2,0   
2. VÝPOČTOVÉ HODNOTY:         
a1 plocha dna retenčního objektu Aret     90,72  m2 

a2 plocha hladiny ret. objektu Avz     90,72  m2 

a3 doba prázdnění retence Tpr     5,87  hod 

a4 objem retenčního objektu Vret     105,14  m3 

a5 min. retenční objem Vvz     101,31  m3 

 Nadmořský výška (m.n.m.) DO 650 

 

 OBJEM   

 Doba trvání deště ( min ) 0,1   ( m3 )   

 5 14   43,83   

 10 21   65,03   

 15 24   73,30   

 20 27   81,56   

 30 30   88,38   

 40 32   91,98   

 60 35   95,93   

 120 42   101,31   

 240 46   79,73   

 360 54   71,09   

 480 56   43,05   

 600 58   15,01   

 720 59   -16,27   

 1080 63   -106,86   

 1440 66   -200,69   

 2880 88   -543,66   

 4320 100   -918,97   
 

 

Vytápění: 

Systém vytápění objektu je navržen jako nízkoteplotní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné 

vody pomocí oběhových čerpadel. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy a místně doplněn 

podlahovým vytápěním. Teplotní spády jsou voleny 45°C / 35°C pro otopná tělesa, 55°C / 45°C pro 

ohřev teplé vody. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda tepelných čerpadel 

o součtovém jmenovitém výkonu 4x 43,8 kW. 

Otopný systém je rozdělen na tři samostatné topné větve s ekvitermní regulací topného výkonu 

a jednu samostatnou větev pro napojení ohřívačů vzduchotechnických jednotek - regulace teploty 

topné vody pro vzduchotechniku je zajištěna na konstantní teplotu. Ohřev teplé vody je realizován 

z primárního topného okruhu dvou čerpadel napojených do dvou samostatných akumulačních 

zásobníků teplé vody. 

Tepelné ztráty prostupem a přirozenou infiltrací:   128,402 kW 

Ohřev teplé vody:       2x 43,8 kW 

Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny vlastním zdrojem tepla – tepelnými čerpadly 

v provedení vzduch / vzduch – přímý výpar a vodními ohřívači.  

Celkový topný výkon pro vodní ohřívače:   18,4 kW 

Spotřeba energie a paliva pro vytápění:    201 674 kWh/rok    726,0 GJ/rok 

Spotřeba elektrické energie pro vytápění tepelnými čerpadly při COP = 3: 67 224,6 kWh/rok 
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Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky 

Tepelná ztráta Q = 128 402 W 

Výpočtová venkovní teplota te = -15 °C 

Průměrná vnitřní teplota tis = 19,0 °C 

Počet topných dnů d = 247  

Střední teplota venkovního vzduchu tes = 3,7 °C 

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot            f1 = 0,80  

Vliv režimu vytápění f2 = 0,70  

Vliv zvýšení vnitřní teploty f3 = 1,07  

Vliv regulace f4 = 0,98  

Palivo  

Tepelné 

čerpadlo 

Průměrný roční faktor  3,00  

Účinnost systému h = 100,0 % 

 

 

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv 

 

měsí

c 

počet 

dnů 
tes Ev Ev Ev E 

  °C kWh GJ % kWh 

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 

9 16 12,5 5 535 19,9 2,7 1 845,1 

10 31 8,0 18 149 65,3 9,0 6 049,7 

11 30 2,3 26 665 96,0 13,2 8 888,3 

12 31 -0,9 32 833 118,2 16,3 10 944,5 

1 31 -2,8 35 968 129,5 17,8 11 989,4 

2 28 -1,3 30 252 108,9 15,0 10 084,0 

3 31 2,6 27 059 97,4 13,4 9 019,6 

4 30 7,2 18 841 67,8 9,3 6 280,4 

5 19 12,7 6 371 22,9 3,2 2 123,6 

6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 

 247  201 674 726,0 100,0 67 224,6 

Ev - potřeba energie 

E - potřeba elektrické energie 

Spotřeba energie a paliva pro ohřev TV:  44 798 kWh/rok  161,3 GJ/rok 

Spotřeba elektrické energie pro ohřev teplé vody tepel. čerpadly při COP = 3: 14 933 kWh/rok 

popis jednotka energie/jednotka počet jednotek počet dnů energie celkem [kWh] 

Komplexní činnost potřeba na osobu 0,00 0 365 0,00 

Umývání potřeba na osobu 1,40 60 200 16 800,00 

Úklid potřeba na 100 m2 0,80 2 500,00 200 4 000,00 
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popis jednotka energie/jednotka počet jednotek počet dnů energie celkem [kWh] 

Vaření a mytí potřeba na 1 jídlo 0,00 0 365 0,00 

Jiná potřeba  0,80 150 200 24 000,00 

Množství ohřáté vody  0.00 dm3 DT 0.0 K 365 0,00 

Součet 44 800,00 

Z jiných zdrojů bude dodáno 0,00 

Základ pro výpočet paliva 44 800,00 

 

Palivo Průměrný roční faktor Účinnost systému 

Tepelné čerpadlo 3,00 h = 100 % 

Rozložení potřeby energie ETUV a paliva BTUV 

měsíc % ETUV ETUV BTUV E 

  kWh GJ kWh kWh 

7 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

8 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

9 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

10 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

11 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

12 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

1 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

2 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

3 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

4 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

5 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

6 8,333 3 733,2 13,4 3 733,2 1 244,4 

 100,0 44 798,2 161,3 44 798,2 14 932,7 

 

AKUMULAČNÍ NÁDOBA TOPNÉ VODY: 

Akumulační nádoba je navržena jako ocelová bez povrchové úpravy o jmenovitém objemu 

999 l, maximální pracovní přetlak 0.3 MPa, maximální pracovní teplota 90 °C, hmotnost prázdné 

nádrže 126 kg bez tepelné izolace, průměr nádrže bez tepelné izolace 850 mm, výška nádrže bez 

tepelné Izolace 2 035 mm. Akumulační nádrž bude dodána s originální tepelnou izolací – 

polyuretanovou pěnou tl. 100 mm. 

OHŘEV TV 

Příprava teplé vody bude prováděna kaskádou dvou nepřímoohřívaných zásobníků teplé vody, 

každý o objemu 884 l, celkový objem kaskády je 1786 l. 
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- Jmenovitý objem zásobníku     884 l 

- Výhřevná plocha výměníku     10,0 m2 

- Maximální provozní přetlak     1,0 MPa 

- Maximální provozní teplota     90 °C 

Akumulační nádrž zásobníku je provedena jako ocelová smaltovaná, standardně vybavena 

tepelnou izolací s povrchovou úpravou plechem a magnesiovou anodou s testerem. 

Ochrana proti vzniku legionely je prováděna termickou desinfekcí elektrickými přímotopnými 

vložkami v zásobnících teplé vody. 

Elektro: 

Energetická bilance: 

                           Pi ( kW ) ( instalovaný příkon )   koef Beta     Pp ( kW ) ( soudobý příkon ) 

osvětlení  10 0,7               7       

zásuvky 66 0,4 26,4 

ZTI 3 0,7  2,1 

topení  30 0,7                21 

VZT 17,8 0,7  12,46 

technologie 30 0,7  21 

(nabíječky)   

ostatní  ( výtah ) 10 0,5  5 

rezerva 10  0,5   5 

celkem 176,8 0,56              99,96     

tepelné čerpadlo 40                                                1                    40 

 

VZT: 

Množství větracího vzduchu vychází z vyhlášky 410 / 2005 Sb. a vyhlášky 6 / 2003 Sb. Jednotlivá 

VZT zařízení a výměny vzduchu jsou dimenzovány s ohledem na zajištění požadovaných 

mikroklimatických podmínek ve větraných prostorách v závislosti na způsobu jejich využití. Koncepce 

technického řešení VZT vychází ze stavební dispozice a vstupních technických údajů, které byly 

poskytnuty zpracovatelem stavební části 

Základní výměny vzduchu: 

Učebny:   20-30 m3/h na 1 žáka 

Tělocvičny:   20-90 m3/h na 1 žáka 

Šatny:    20 m3/h na 1 žáka 

Umývárny:   25-30 m3/h na 1 umyvadlo 

Sprchy:   100 m3/h na 1 sprchu 

Záchody:   50 m3/h na 1 kabinu, 25 m3/h na 1 pisoár 

Základní výměny vzduchu: 

Navrhované maximální množství žáků v řešeném objektu je 220, to znamená, že celkové 

požadované množství větracího vzduchu v objektu je 4 400 m3 / h – 5 500 m3 / h. Při reálném je 

uvažováno s pohybem osob po budově, kdy v jednom okamžiku nemohou být plně obsazeny šatny 

a učebny. Technicky je možné plné obsazení tělocvičny s požadavkem množství větracího vzduchu 

v hodnotě 5 100 m3 / h s plným obsazením učeben s požadavkem na množství větracího vzduchu 

v hodnotě 4 400 m3 / h a plným obsazením posluchárny s požadavkem na množství větracího 

vzduchu v hodnotě 3 000 m3 / h. 

Návrhové parametry: 

Léto: 

- Venkovní extrém        30 (32)°C 

- Vnitřní teplota v místnostech     28°C 

- Relativní vlhkost v budově     NEŘÍZENA 
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Zima: 

- Venkovní extrém v zimě      -15°C 

- Venkovní extrém v zimě pro větrání    -12°C 

- Vnitřní teplota v místnostech     20°C 

- Vnitřní teplota v koupelnách     24°C 

- Relativní vlhkost venku       NEŘÍZENA 

- Relativní vlhkost v budově     NEŘÍZENA 

Zařízení: 

- Zařízení č.1 – Větrání tělocvičny se sociálním zázemím 

- Zařízení č.2 – Větrání učeben a šaten 

- Zařízení č.3 – Větrání posluchárny 

- Zařízení č.4 – Větrání autoškoly 

- Zařízení č.5 – Větrání dílny 

- Zařízení č.6 – Větrání chráněné únikové cesty 

- Zařízení č.7 – Podtlakové větrání sociálního zázemí v 1.NP 

- Zařízení č.8 – Podtlakové větrání technických místností a skladů 

- Zařízení č.9 – Podtlakové větrání garáží 

- Zařízení č.10 – Chlazení technických místností slaboproudých technologií 

-  

Podrobnější údaje o zařízení viz technická zpráva v části VZT. 

SLP: 

V navrženém objektu je řešena strukturovaná kabeláž, rozšíření stávajícího školního rozhlasu 

a jednotného času. Dále bude instalován systém pomoci v místnostech bezbariérových toalet. 

Docházkový systém a EZS není v projektu řešeno. Podrobněji viz technická zpráva ve specializované 

části dokumentace.  

Odpady 

V areálu SOŠ budou dle potřeby rozmístěny koše s ocelovým tělem a opláštěním z oceli/nerezu. 

Nepočítá se s umístěním nástavců na držáky pro sáčky na psí exkrementy. Z preventivních důvodů 

dodržování zákazu kouření v okolí školy nebudou koše vybaveny žádným zařízením pro zhášení 

cigaret. Případně je doporučeno rozmístit kombinované nádoby plast/papír/směsný odpad. Poloha 

košů bude přizpůsobena skutečným provozním podmínkám po realizaci projektu. 

Předpokládá se nutnost navýšení stávající kapacity nádob na odpad. Navýšení kapacity o 150 

žáků, stávající kapacita je přibližně 300 žáků. 

Stávající stav: 

2x 1100 l směsný odpad 

1x 1100 l plasty 

1x 1100 l barevné sklo 

1x 1100 l papír 

Doporučené navýšení kontejnerového parku je 

1x nádoba o objemu 1100 l na komunální odpad 

1x nádoba o objemu 1100 l na plasty 

1x nádoba o objemu 1100 l na papír 

Pro účely odstavení odpadních nádob je v projektu navržen záliv s kapacitou 8-10 nádob naproti 

nákladové rampě u západní fasády stávající školní budovy. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení realizace stavby    léto 2025 

Předpokládané dokončení stavby     léto 2027 

j) orientační náklady stavby 

 Předpokládaný náklad stavby:  bude stanoveno na základě výběrového řízení 

 

V Hradci Králové dne: 05/2025 Ing. Dominik Jareš 

 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina 
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PŘÍLOHA – KOMENTÁŘ STANOVISEK DOSS A SPRÁVCŮ SÍTÍ 

 

STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ 

A1 CETIN - existence sítí 

A2 CETIN - stanovisko k PD 

A3 GASNET plyn - existence sítí 

A4 GASNET plyn - stanovisko k PD 

A5 ČEZ - existence sítí 

A6 ČEZ - stanovisko k PD, souhlas s činností v ochranném pásmu 

A7 neobsazeno 

A8 ČEZ – Smlouvy o připojení 

A9 neobsazeno 

A10 ČEZ ICT  - existence sítí 

A11 ČEZ TELKO - existence sítí 

A12 VODAKVA 

A13 Veřejné osvětlení, Tech. služby, Správa majetku města Stříbra  

A14 T-MOBILE 

A15 VODAFONE 

A16 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 

A17 camelNET 

A18 AgNET 

A19 ČEPS, a.s - existence sítí 

A20 ČD telematika  - existence sítí 

A21 NET4GAS - existence sítí 

  

 

 

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

B1 Odbor životního prostředí - koordinované stanovisko - ovzduší, odpady, kácení zeleně… 

B2 Odbor územního plánování - soulad s ÚPD 

B3 Krajská hygienická stanice  

B4 Hasičský záchranný sbor  

B5 neobsazeno 

B6 neobsazeno 

B7 neobsazeno 

B8 Oblastní inspektorát práce 

B9 Státní energetická inspekce 

B10 Policie ČR 

B11 Město stříbro Odbor dopravy 

B12 NIPI bezbariérové prostředí  

B13 Ministerstvo obrany 

B14 OŽP – povolení kácení 

B14 Zvláštní užívání komunikace 
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STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ 

 

A1 CETIN - existence sítí 

 
 

Ad) Bez komentáře, jedná se pouze o sdělení existence sítí 
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A2 CETIN - stanovisko k PD 

 
Ad III) Nepředpokládá se zásah do vedení CETIN nebo nutnost přeložení vedení. Projektant 

upozorňuje na množství kabeláže a vzdušného vedení, které vede podél Komenského ulice. 

Případně na stínění radioreléových spojů z antén umístěných na střeše SOŠ vlivem např. jeřábu 

apod. V blízkosti kabelového vedení budou probíhat práce spojené s úpravou vjezdu. Zhotovitel je 

povinen respektovat požadavky práce v blízkosti vedení CETIN. 
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A3 GASNET plyn - existence sítí 

 
Ad) Bez komentáře, jedná se pouze o sdělení existence sítí 
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A4 GASNET plyn - stanovisko k PD 

 

 

 



GSPublisherVersion 35.75.84.2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PAVILON SPORTOVNÍ HALY A ODBORNÝCH UČEBEN  

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                05/2023 

42 
 

 

 
Ad 1) Zhotovitel zajistí vytyčení trasy před zahájením prací.  

Ad 2) Stanovisko je součástí PD pro stupeň DUR+DSP. Investor jeho znění předá zhotoviteli 

Ad 3) Zhotovitel zajistí soulad prováděných prací s uvedenými normami/vyhláškami. Projektová 

dokumentace předpokládá křížení plynového potrubí s areálovou částí kanalizace. Křížení je 

splňuje parametry dané normou. Nepředpokládá se nutnost stavebních úprav na stávajícím 

plynovém potrubí. 

Ad 4) až 6) Zhotovitel bude ctít ochranná pásma vedení a technologii provádění stavebních 

prací přizpůsobí požadavkům provozovatele sítě např. ruční výkop apod. Dále zajistí náležitou 

ochranu obnaženého potrubí proti jeho poškození po celou dobu provádění prací v jeho blízkosti. 

Ad 7) Zhotovitel bude respektovat polohy stávajících armatur na plynovém vedení. Zhotovitel 

bude ctít ochranná pásma vedení a technologii provádění stavebních prací přizpůsobí 

požadavkům provozovatele sítě např. ruční výkop apod. 

Ad 8) V projektu nejsou navrženy výškopisné úpravy stávajícího plynového vedení ani změny 

nivelet terénu. Veškeré úpravy terénní probíhající v okolí plynového vedení budou navráceny do 

původního stavu včetně materiálových charakteristik povrchů.  

Ad 9) Veškeré poškození plynového vedení bude zhotovitel neprodleně hlásit 

Ad10) až Ad 13) Zhotovitel přizve zástupce provozovatele distribuční soustavy ke kontrole zařízení 

před zpětným zásypem. Postup provádění zásypu bude probíhat dle požadavků provozovatele 

inženýrských sítí. 

Ad14) Bez komentáře 
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A5 ČEZ - existence sítí 

 
Ad) Bez komentáře, jedná se pouze o sdělení existence sítí 
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A6 ČEZ - stanovisko k PD, souhlas s činností v ochranném pásmu 
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Ad 1) Dostupné známé údaje o stávajících průbězích inženýrských sítí jsou zaneseny 

v koordinační situaci. Zhotovitel provede závěrečnou koordinaci průběhu inženýrských sítí 

s dostupnými stavebními záměry před zahájením prací. V době zpracování této dokumentace je 

znám záměr výstavby nové výstavby prodejny LIDL. Záměr je mimo zájmové území řešené tímto 

projektem. Dle dostupných informací nedochází ke kolizím inženýrských sítí. Zhotovitel bude 

koordinovat činnost se záměrem ČEZ Distribuce a.s. č. IV-12-0019863 zmíněném ve stanovisku.  

Ad 2) Sdělení o existenci sítí je součástí dokumentace. Zhotovitel před zahájením prací zajistí 

vytyčení distribučního vedení NN na základě aktualizovaného sdělení o existenci sítí v době 

provádění příslušných prací.  

Ad 3) V blízkosti kabelových vedení ČEZ Distribuce na západní straně areálu není navrženo 

oplocení ve větší blízkosti než 0,6 m. Východní a severní část areálu zachovává stávající stav. 

Komunikaci a žádosti zajistí zhotovitel stavby.  

Ad 4) až 10) Zhotovitel bude práce provádět v souladu s požadovanými podmínkami a veškeré 

činnosti a manipulace s distribučním vedením bude neprodleně hlásit zástupci provozovatele 

soustavy. Dále bude volit mechanizaci pro provádění prací s na přítomnost stávajících vedení. 

Všichni pracovníci budou poučeni s pracemi v blízkosti elektrických vedení a zajistí náležité 

značení. 

Ad 11) Zhotovitel bude dodržovat podmínky práce v ochranných pásmech zařízení v platném 

znění uvedenými na portále cezdistribuce. 

Ad 12) Zhotovitel bude neprodleně informovat pověřeného zástupce o poškození/manipulaci 

s distribuční soustavou. 

Ad 13) Bez komentáře, zajištěno samostatné stanovisko 

Ad 14) Viz samostatná smlouva o připojení 
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A7 neobsazeno 

A8 ČEZ – Smlouvy o připojení 
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Ad) Bez komentáře, jedná se o smluvní záležitosti. Realizace a projektová příprava dané 

kabeláže je plně v dikci ČEZ Distribuce a.s. Naznačené údaje týkající se této kabeláže zanesené 

v dokumentaci mají pouze informativní charakter! 
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A9 neobsazeno 

A10 ČEZ ICT  - existence sítí 

 

 
 

 

 

Ad) Bez komentáře, jedná se pouze o sdělení existence sítí 
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A11 ČEZ TELKO - existence sítí 

 
 

Ad) Bez komentáře, jedná se pouze o sdělení existence sítí 
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A12 VaK VODAKVA 

 
 

Ad 1) Bez komentáře, požadavek je v souladu s PD, zhotovitel bude respektovat  

Ad 2) Bez komentáře, požadavek je v souladu s PD. Přesné umístění šachty bude provedeno  

IN-SITU na základě skutečného vytyčení inženýrských sítí 

Ad 3-5) Zhotovitel zajistí požadovaný výrobek a dohled v souladu s technickým standardem 

VODAKVA 

Ad 6-7) Bez komentáře, požadavek je v souladu s PD, zhotovitel bude respektovat  

Ad 8-10) Zhotovitel společně s investorem zajistí splnění požadavků v rámci výstavby 

Ad 11-12 Bez komentáře, požadavek je v souladu s PD, zhotovitel bude respektovat  

Ad 13) Zhotovitel společně s investorem zajistí splnění požadavků v rámci výstavby 

Ad 14) Bez komentáře 
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A13 Veřejné osvětlení, Tech. služby, Správa majetku města Stříbra  

 
 

 

Ad) Zhotovitel bude respektovat a zajistí soulad provádění prací s požadavky z usnesení 42. Rady 

města Stříbra ze dne 12.9.2016, příloha č. 07 „Všeobecné podmínky výkopových prací pro účely 

vybudování neveřejných částí přípojek a uložení inženýrských sítí v pozemcích města“. Celé znění 

požadavků viz dokladová část dokumentace. 
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A14 T-MOBILE 
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Ad) Nepředpokládá se nutnost provádění zásahu do stávající stanice. Práce související 

se stávajícím objektem školy, ve kterém je daná stanice instalována nejsou přímo spojeny 

se stavebním zásahem do dané stanice. Případné omezení vlivem stavební techniky např. 

stavebním jeřábem či nechtěným poškozením apod. bude neprodleně řešit zhotovitel stavby 

s provozovatelem stanice. Vlivem přepojování elektroinstalace může dojít k výpadkům napájení ZS. 

Manipulace s kabelážemi a napájením bude zhotovitelem hlášena provozovateli stanice 

s dostatečným předstihem.  
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A15 VODAFONE 

 

 
Ad) Bez komentáře 
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A16 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 

 

 
Ad) Bez komentáře 
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A17 camelNET 
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Ad) Bez komentáře 
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A18 AGNET 
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Ad 1) Zákres je zakreslen v koordinační situaci 

Ad 2) V rámci vedení mimo areál zůstává stávající stav poloh inženýrských sítí a křížení s kabeláží 

AgNET. Případná úprava v trasování elektrických kabelů ČEZ Distribuce bude řešena samostatným 

projektem. 

Ad 3) Viz bod Ad 2) 

Ad 4) Zhotovitel bude respektovat ruční výkop v ochranném pásmu sítě 

Ad 5) Zhotovitel bude respektovat podmínky křížení. Hloubky uložení většiny sítí nejsou v době 

projektování známé. Případné korekce je třeba provádět IN-SITU 

Ad 6) Zhotovitel společně s investorem bude včas kontaktovat provozovatele sítě a postupovat 

v souladu s jeho stanoviskem  

Ad 7) Jedná se o podmínky smluvních vztahů mezi zhotovitelem a investorem, případně další 

smluvní stranou, bez komentáře 

Ad 8) Zhotovitel společně s investorem zajistí splnění a dodržování požadavků ve fázi realizace 

stavby 
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A19 ČEPS, a.s - existence sítí 

 
Ad) Bez komentáře 

 

A20 ČD telematika  - existence sítí 
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Ad) Bez komentáře 

 

A21 NET4GAS - existence sítí 

  

Ad) Bez komentáře 
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STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

B1 Odbor životního prostředí - koordinované stanovisko - ovzduší, odpady, kácení zeleně… 
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Ad 1) Bez komentáře 

Ad 2) Bez komentáře 

Ad 3) Bez komentáře 

Ad 4) Bez komentáře 

Ad 5) Bez komentáře 

Ad 6) Zhotovitel bude respektovat ochranu stávající zeleně. Bude kroky k jejímu zachování 

a ochraně před nepříznivými vlivy provádění stavby a zemních prací v souladu s požadavky 

stanoviska životního prostředí a doporučením uvedeným v technické zprávě. V blízkosti stromů 

nebude skladován materiál ani měněna niveleta výsledné úrovně terénu. Povolení kácení dřevin je 

řešeno samostatným stanoviskem. 
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B2 Odbor územního plánování - soulad s ÚPD 

 

 
Ad 1) Bez komentáře. Zhotovitel bude stavbu provádět na základě schválené dokumentace. 

Ad 2) Zde uvádíme na správnou míru zvolenou terminologii uvedenou ve stanovisku. Projektová 

dokumentace neobsahuje 24 VZT jednotek, ale 24 zdrojů hluku posouzených v hlukové studii. Jedná 

se i o koncové prvky VZT (sání, výtlak, vývody radiálních ventilátorů, tepelná čerpadla apod.) 

Vzhledem k jejich rozmístění, funkcím a reálné časovosti využití téměř nikdy nenastane současný 

chod na maximální úroveň využití všech zařízení v témže okamžiku. Zkušební provoz a akustické 

měření IN-SITU bude provedeno dle požadavku. Tento požadavek je stanoven i příslušnou KHS. 

Ad 3) Výškové úrovně terénu na hranici řešeného území, kde dochází k napojení na stávající 

povrchy veřejného prostoru je v projektové dokumentaci respektováno.  

Ad 4) Bez komentáře. Jedná se o záležitost investora ve spolupráci s městem Stříbro. Daný 

požadavek je situován mimo řešenou oblast tímto projektem. 
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B3 Krajská hygienická stanice  

 
Ad 1) Zhotovitel společně s investorem zajistí požadované měření hluku a prokázání splnění limitů 

daných 272/2011 Sb. Instalované výrobky musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace 

a závěrů hlukové stude, která je obsažena v dokladové části. 

Ad 2) Zhotovitel společně s investorem zajistí požadované měření doby dozvuku ve všech 

místnostech požadovaných místnostech stanoviskem KHS a v místnostech postiženým požadavkem 

na dobu dozvuku podle ČSN 73 0527 tj i v učebnách. V projektu jsou navrženy materiály (především 

podhledy) mající požadované zvukově pohltivé vlastnosti. Předmětné místnosti byly ověřeny 

výpočtem doby dozvuku. V průběhu provádění stavby se důrazně doporučuje provést několik 

ověřujících měření pro dosažení požadovaných parametrů. Kontrolní měření slouží pro včasnou 

úpravu množství a akustických parametrů materiálů podle reálných potřeb IN-SITU. Místnosti mohou 

vykazovat odlišné akustické parametry oproti předpokladům zavedeným v průběhu projektování 

a je důležité zabránit přetlumení/nedotlumení prostoru v daných oktávových pásmech. 
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B4 Hasičský záchranný sbor  
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Ad) Bez komentáře 
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B5 neobsazeno 

 

B6 neobsazeno  

 

B7 neobsazeno  

 

B8 oblastní inspektorát práce 

 
 

Ad) Bez komentáře 
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B9 Státní energetická inspekce 

 

 
 

 

 

Ad) Zhotovitel společně s investorem zajistí případnou aktualizaci stanoviska SEI pokud budou 

v rámci realizace stavby prováděny změny nebo dodívány technologie s odlišnými parametry než 

je uvedeno v projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSPublisherVersion 35.75.84.2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PAVILON SPORTOVNÍ HALY A ODBORNÝCH UČEBEN  

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                05/2023 

74 
 

B10 Policie ČR 

 
 

Ad) Zhotovitel řádně zpracuje a projedná DIO se všemi příslušnými DOSS a v průběhu stavby jej 

bude při každé změně průběžně aktualizovat. Místní úpravy dále budou předkládány na vědomí IZS. 
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B11 Město stříbro Odbor dopravy 
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Ad 1) V rámci inženýrské činnosti bylo obstaráno příslušné souhlasné stanovisko PČR. 

Ad 2) V rámci inženýrské činnosti bylo o souhlas vlastníka, tj. města Stříbro bylo zažádáno. 

Ad 3) V návrhu jsou aplikovány podélné žlaby, které mají zabránit stékání dešťové vody 

z východního sjezdu na okolní komunikaci. Západní vjezd je směrem od chodníku spádován 

směrem do areálu školy. Severní přístupový chodník je spádován do areálové zeleně. Nemělo y 

tedy docházet k stékání dešťové vody na veřejné komunikace a chodníky. 

 Ad 4) Výsadba zeleně bude respektovat potřebu zachování rozhledových poměrů. 

Ad 5) a 6) Pokud bude třeba provést uzavírku místních komunikací, tak o ni řádně zažádá 

zhotovitel stavby, dále bude pravidelně předkládáno a v čase aktualizováno DIO. 

Ad 7) Bez komentáře. 

Ad 8) Bylo zažádáno 

Ad 9) a 10) Zhotovitel zpracuje a bude v čase aktualizovat DIO. Dále ho předloží k odsouhlasení 

příslušným DOSS včetně související agendy. 

Ad 11) Žádost podá zhotovitel či zástupce investora v předepsaném termínu 

Ad 12) Zhotovitel řádně požádá město Stříbro o zřízení záborů dle potřeby stavby 
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B12 NIPI bezbariérové prostředí  

Znění předcházejícího stanoviska před redukcí záměru 

 
 

Ad 1) Západní přístup do areálu, který je určen veřejnosti je plně bezbariérový včetně 

navazujících zpevněných ploch. Pro OSSPO je určen právě tento přístup. Východní přístup a vjezd je 

primárně není primárně určen pro veřejnost. Stávající východní vjezd nedosahuje sklonových 

parametrů pro bezpečný přístup pro osoby na vozíku. Stávající výškopisné parametry musí být 

v návrhu zachovány. Ve východní části je zřízeno parkovací místo pro OSSPO. Navazující zpevněné 

plochy až do místa vjezdu umožňují pohyb osob na vozíku. Vchody do objektu jsou vybaveny 

volacím systémem pro případnou dopomoc. 

Ad 2) Bezbariérový výtah zůstává součástí návrhu 

Ad 3) Vchody do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Pro osoby OSSPO, které budou 

využívat autoškolu jsou navržena vyhrazená parkovací stání v obou částech areálu. Pro přístup 

OSSPO bez příjezdu vozidlem je určen západní vstup do areálu. 

Ad 4) Bez komentáře, dopravní řešení zůstává součástí projektu 

Ad 5) Plnění požadavků vyhlášky a informace ze schémat byly přeneseny i do textové části 

dokumentace.  

Ad 6) Vzhledem k redukci návrhu je tělocvična i její zázemí značně zmenšeno. Tělocvična už ani 

neobsahuje místa pro diváky.  

Ad 7) dodávaný výrobek výtahu bude mít vnější ovládaní umístěné dle požadavku. 

AD 8) Schodiště budou vybavena příslušnými signalizačními prvky. 
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Ad) Bez komentáře 
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 B13 Ministerstvo obrany 

 

 

Ad) Bez komentáře 
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B14 OŽP – povolení kácení  
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Ad 1) a Ad 2) Investor zajistí, že kácení dřevin bude prováděno pouze v případě provádění stavby 

a ve vegetačním klidu se všemi náležitostmi, které odstraňování zeleně v areálu SOŠ budou nutné 

např. dočasná uzavírka komunikace, vypnutí silového areálového vedení apod. 

 

V projektové dokumentaci jsou vyznačeny dostupné volné zelené plochy, které slouží pro náhradní 

výsadbu. Tyto plochy přesahují výměru stanovenou pro náhradní výsadbu.  Projekt sadových úprav 

s rozmístěním a druhové skladby zeleně není předmětem tohoto stupně dokumentace. 

Investor společně se zhotovitelem zajistí, aby byly dle požadavku stanoviska dodřeny minimální 

plochy a druhová skladba náhradní výsadby. Dále zajistí informační plnou informovanost odboru ŽP 

o probíhajících pracích.   
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