Příloha č. 2 Smlouvy
SMLOUVA O DÍLO č. .........
Dodavatel do nabídky doplní žlutě vyznačená místa v návrhu smlouvy o dílo
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
	
	

	OBJEDNATEL
	Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

	se sídlem:
	Terezie Brzkové 863/33, Skvrňany, 31800 Plzeň

	IČO:
	45335851

	DIČ:
	neplátce

	zastoupený:
	Iva Vainarová, ředitelka

	bankovní spojení:
	40437311/0100, Komerční banka a.s.


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	

	se sídlem:
	…………………………………….

	IČO:
	…………………………………….

	DIČ:
	…………………………………….

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: …….  uvedená u …………………………

	zastoupený:
	…………………………………….

	bankovní spojení:
	…………………………………….


dále jen „zhotovitel“
PREAMBULE
1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
1.2. [bookmark: _Hlk85543801]Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Střecha a krov - budova Jagellonská 14, Plzeň – projektová dokumentace“ vyhlášeného dne ……….. . Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.    
1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
1.5. Cílem Objednatele je získání projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby, dále zajištění a získání veškerých potřebných pravomocných povolení, stanovisek a rozhodnutí, výkon dozoru projektanta a součinnost projektanta v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby. Projektová dokumentace bude navržena s důrazem na ekonomičnost realizace stavby, na ekonomický a ekologický provoz objektu.  Projektovou dokumentací se rozumí zpracování technické dokumentace v souladu s požadavky zák. 283/2021 Sb. v platném znění vč. jeho prováděcích vyhlášek, v rozsahu vyhlášky 131/2024 Sb. vč. všech souvisejících činností potřebných pro legalizaci stavby, pro realizaci stavby a výběr dodavatele vč. poskytnutí autorských práv a autorského dozoru. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.6. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést projektovou a inženýrskou činnost spočívající ve vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v souladu s požadavky zadavatele podle čl. 3 této smlouvy a její Přílohy č. 1.
1.7. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo. 
1.8. Zhotovitel bude realizovat dílo pod odborným vedením oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb., uvedené této Smlouvě. Tato osoba se bude na provádění díla osobně podílet. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1.9. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace a s tím související inženýrská činnost na celkovou rekonstrukci domu, který je součástí uliční fronty v ulici Jagellonská v blízkosti centra města Plzeň. V objektu se nachází základní umělecká škola. Jedná se o podsklepený objekt postavený tradiční technologií. Má tři nadzemní podlaží a nevyužívané podkroví. Součástí rekonstrukce bude zajištění bezbariérovosti, rekonstrukce střechy, funkční využití podkroví, propojení suterénu objektu, rekonstrukce dvorku, dispoziční úpravy a změny využití vnitřních prostor školy, modernizace interiéru, kompletní rekonstrukce technického zařízení budovy, umístění FTV panelů na střeše, a další.  Záměrem je získat moderní učební prostory a minimalizovat náklady na provoz školy.
V rámci přípravy tohoto záměru byl souhrn požadavků objednatele zapracován do architektonické studie, kterou vypracoval v roce 2023 Ing. arch. Jiří Hysek, ČKA 04902, Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň. Tato architektonická studie, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, je pouze orientačním podkladem a není závazná pro pokračování projektové a inženýrské činnosti.  Zhotovitel může objednateli navrhnout kvalitnější a ekonomicky výhodnější řešení.
V rámci plnění díla je počítáno s úpravou a dopracováním finálního návrhu stavby tak, aby splňoval aktuální požadavky zástupců objednatele a současně zohlednil výsledky provedených průzkumů, sond a zaměření, zajištěných v rámci plnění jednotlivých fází služeb. 
Z důvodu zajištění investičních prostředků a z důvodu provozních požaduje objednatel rozdělit rekonstrukci a s tím spojené projektové a související inženýrské práce do níže uvedených etap: 
1. etapa:	vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru a zajištění všech činností s tím souvisejících a potřebných včetně podání žádosti o schválení záměru (předpokládaný termín plnění – do 02/2026);
2. etapa:	střecha, krov a výtah - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění všech činností s tím souvisejících a potřebných, (předpokládaný termín plnění – do 04/2026), součinnost při výběru dodavatele a výkon dozoru projektanta při realizaci stavby, (předpokládaný termín plnění – do 05-10/2026);
3. etapa: 	vypracování pro zbývající část rekonstrukce projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zajištění všech činností s tím souvisejících a potřebných, (předpokládaný termín plnění – do 12/2026);
4. etapa:  	realizace půdní vestavby a rekonstrukce 3. NP a technické místnosti vč. technologie vytápění, součinnost při výběru dodavatele a výkon dozoru projektanta při realizaci stavby, (předpokládaný termín plnění – rok 2027);
5. etapa:  	realizace rekonstrukce 1. a 2.NP, součinnost při výběru dodavatele a výkon dozoru projektanta při realizaci stavby, (předpokládaný termín plnění – rok 2028);

6. etapa:  	realizace rekonstrukce sklepních prostor a dvora, součinnost při výběru dodavatele a výkon dozoru projektanta při realizaci stavby, (předpokládaný termín plnění – rok 2029);
Výše uvedené dělení na etapy a předpokládané termíny plnění budou objednatelem aktualizovány na základě konkrétní výše obdržených finančních prostředků a aktuálních provozních možnostech školy. 
Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli jiné výhodnější řešení (dělení na etapy) splňující ekonomické i provozní požadavky objednatele.  Po odsouhlasení obou smluvních stran se stane pro zhotovitele závazným. 
Zhotovitel při projektování zohlední i to, že v předešlých letech byly na objektu již realizovány níže uvedené dílčí rekonstrukce:
· fasáda do ulice (bez zateplení);
· fasáda do dvora - vč. zateplení;
· výměna všech oken a vchodových dveří; 
· instalace nového LED osvětlení v celé budově;
· instalace monitorovacích zařízení stavu vody a elektřiny (nepřetržitý monitoring).
Součástí přípravy rekonstrukce objektu bylo provedeno zaměření stávajícího objektu a vypracování zjednodušené projektové dokumentace (tzv. pasport stavby) obsahující části dle přílohy č. 14 platné vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhlášky o dokumentaci staveb (v platném znění i pro přechodné období v souladu se zák. č. 283/2021 Sb., Stavebním zákonem). Tato dokumentace je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
1.10. Rekonstruovaný objekt na adrese Jagellonská č. 695, Plzeň se nachází na pozemku parc. č. 5848 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň [721981], obec Plzeň [554791].
1.11. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje pro Objednatele vyhotovit projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými předpisy v platném znění, především zák. č. 283/2021 Sb., a jeho prováděcími právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb. včetně jejích příslušných příloh, a všech souvisejících platných právních předpisů.  Bude obsahovat veškeré potřebné výpočty, vyřešení detailů, vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných a návrh časového harmonogramu výstavby (odborný odhad časové náročnosti stavby a jednotlivých částí výstavby). Součástí dokumentace bude dále i provedení výpočtů stavební fyziky a vypracování průkazu energetické náročnosti budovy. Předmět plnění zahrnuje i provedení inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných stanovisek, povolení a zajištění všech rozhodnutí k vydání povolení stavebního záměru.  Dále poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně zodpovězení případných dotazů v průběhu zadávacího řízení, spolupráci při posouzení a hodnocení nabídek a provádění činnosti dozoru projektanta po dobu realizace stavby až do kolaudace díla. Výkon činnosti dozoru projektanta zahrnuje také pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.
Projektová dokumentace pro provádění stavby, položkový soupis prací s výkazem výměr (neoceněný), budou zároveň součástí dokumentace zadávací pro výběr dodavatele stavby, a proto musí být vypracovány i v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Podrobně jsou požadavky na předmět plnění popsány v Příloze č. 1 této Smlouvy.
1.12. Součástí plnění mohou být rovněž činnosti, jejichž provedení si zadavatel vyhradil v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy (Vyhrazené změny závazku ze smlouvy a změny smluvních podmínek), a to za podmínek tam uvedených. Tyto činnosti se stávají součástí předmětu plnění až na základě jejich aktivace ze strany zadavatele a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
Ocenění, termín a další smluvní podmínky těchto vyhrazených činností budou stanoveny v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy a nesmí přesáhnout finanční limit stanovený v čl. 5 této přílohy.
1.13. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení. 
Podmínky provádění díla:
1.14. Zhotovitel je povinen plnit veřejnou zakázku v souladu se všemi platnými a účinnými právními předpisy ČR, technickými normami (včetně ČSN), obecně uznávanými technickými pravidly a požadavky dotčených orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za soulad plnění se všemi těmito požadavky.
1.15. Zhotovitel jmenuje pro účely této smlouvy hlavního inženýra projektu (dále jen „HIP“), kterým je:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(doplňte v souladu s nabídkou jméno, příjmení, titul, autorizace – např.: Ing. Jan Novák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1234567)
Tato osoba byla uvedena v nabídce zhotovitele jako klíčový člen realizačního týmu a její osobní účast na plnění je závazná.
· dokumentace pro povolení záměru stavby (DUSP),
· dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude zároveň dokumentací pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.
HIP bude zodpovědný za odborné vedení a koordinaci všech činností souvisejících s plněním této smlouvy, zejména za:
· vypracování a odbornou koordinaci dokumentace pro povolení záměru (DUSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude zároveň i dokumentací pro výběr zhotovitele stavby,
· zajištění souladu dokumentace s právními předpisy, normami, zadávací dokumentací a požadavky objednatele,
· koordinaci činností všech profesních specialistů a subdodavatelů zhotovitele,
· komunikaci s objednatelem, dotčenými orgány, správci sítí a dalšími účastníky řízení,
· spolupráci při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby,
· výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
HIP bude zajišťovat také součinnost při úkonech objednatele vůči třetím stranám (zejména úřady, správci sítí, dotčené orgány) a poskytovat odborná vyjádření k dokumentaci, jejím změnám a realizaci stavby.
HIP musí být autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve vhodném oboru odpovídajícím předmětu plnění této smlouvy.
V souladu s § 12 odst. 6 zák. 360/1992 Sb. k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.
HIP je jmenovitě uveden v nabídce zhotovitele a jeho změna je přípustná pouze z vážných objektivních důvodů (např. pracovní neschopnost, ukončení pracovního poměru), a to výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele a v souladu s odstavcem 3.8. smlouvy.
Jakákoli změna této osoby je přípustná pouze z vážných objektivních důvodů (např. dlouhodobá nemoc, ukončení spolupráce), a pouze po předchozím písemném schválení objednatele.
1.16. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění bude plně zajištěna účast výše uvedeného HIP na plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že HIP bude přítomen na všech jednáních, kde jeho účast bude ze strany objednatele požadována, a že bude zajišťovat řádný výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
1.17. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat. 
1.18. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy, a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž na všechny poddodavatele Zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či technické kvalifikace. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů základní či profesní způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že by v průběhu zpracování projektové dokumentace mělo dojít k výměně HIP uvedeného jmenovitě v této smlouvě, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli doklady nové osoby HIP prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou HIP uvedenou ve smlouvě. V případě výměny uvedené osoby HIP bude uzavřen dodatek ke smlouvě. V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty výše uvedené osoby, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
1.19. V případě, že Zhotovitel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu poddodavatelů. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě doklady ke splnění způsobilosti/kvalifikace požadované a uvedené v zadávací dokumentaci ještě před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.
1.20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), správci sítí nebo účastníky stavebního řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 4.1 písm. A) této smlouvy.
1.21. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.
1.22. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za aktualizaci rozpočtu je zahrnuta v ceně za provádění autorského dozoru.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace, získání kladných pravomocných rozhodnutí, spolupráce při výběru dodavatele a provádění činnosti autorského dozoru projektanta.
Cena za dílo je rozdělena na dvě části:
A)    Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace vč. všech činností s tím souvisejících a potřebných, zajištění všech kladných stanovisek a rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby, poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele a poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.
	Číslo fáze
	Popis – výstup výkonové fáze
	Cena bez DPH:

	1

	Projektová dokumentace potřebná pro povolení stavby příslušným stavebním orgánem v rozsahu dle aktuálně platných právních předpisů vč. všech potřebných souvisejících činností a zajištění pravomocného rozhodnutí (povolení stavby).
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.  
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za tuto fázi výkonu

	2
	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby
                  část: střecha, krov a výtah
včetně všech potřebných souvisejících činností v rozsahu dle platných právních předpisů a současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.
Kompletní a úplný položkový soupis prací s výkazem výměr, ve dvou vyhotoveních = oceněný a neoceněný.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.
Poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby vč. aktivní spolupráce při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení ZD od dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a aktivní spolupráce při posouzení a hodnocení nabídek.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	3
	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby
                 zbývající části rekonstrukce
včetně všech potřebných souvisejících činností v rozsahu dle platných právních předpisů a současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.
Kompletní a úplný položkový soupis prací s výkazem výměr, ve dvou vyhotoveních = oceněný a neoceněný.
Položkové soupisy prací s výkazem výměr vyčleněné pro každou etapu rekonstrukce zvlášť, ve dvou vyhotoveních = oceněný a neoceněný.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.
Poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatelů jednotlivých etap rekonstrukce vč. aktivní spolupráce při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení ZD od dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a aktivní spolupráce při posouzení a hodnocení nabídek.
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za příslušnou část PD

	Celkem cena bez DPH:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za část A)

	Slovy:
	Účastník ZŘ nahradí tento text nabídkovou cenou za část A)

	DPH:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte

	Celkem cena včetně DPH 21%:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte



B)      Cena za výkon činnosti autorského dozoru projektanta v předpokládaném rozsahu 400 hodin.
[bookmark: _GoBack]Hodinovou cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v čl. 4.1 písm. B) této smlouvy je Zhotovitel vázán po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této smlouvy. Výkon činnosti autorského dozoru zahrnuje mimo jiné i pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby. Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných hodin. V případě, že bude nezbytné navýšení počtu hodin pro výkon činnosti autorského dozoru projektanta, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 4.1 b), bude fakturován na základě objednávky vystavené Objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v čl. 4.1 b).
	Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 400 hodin činnosti – 2. výkonová fáze

	Cena v Kč za hodinu výkonu bez DPH
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte

	Celkem za autorský dozor (100 hodin) cena bez DPH:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte

	DPH 21%:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte

	Celkem za autorský dozor cena včetně DPH:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte



C) 	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru - součet cen dle čl. 4.1 písm. A) a B) 
	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru v předpokládaném počtu 400 hod.

	Cena v Kč bez DPH
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte

	DPH 21%:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte

	Celková nabídková cena včetně DPH:
	Doplňte

	Slovy:
	Doplňte


4.2 Cena za dílo dle čl. 4.1 písm. A) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu a veškeré potřebné činnosti pro získání stavebního povolení, spolupráci při výběru dodavatele díla nebo jeho částí, pro kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívající v provedení projektové dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v rámci provádění činnosti autorského dozoru po dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. B) smlouvy zahrnuje veškeré náklady a poplatky související s prováděním autorského dozoru projektanta za odhadovaný počet hodin pro výkon autorského dozoru. Cena nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních prostředků a dopracování detailů nebo částí PD, jejichž potřebu zpracovatel PD nemohl při zpracování PD předpokládat a k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Postup při uplatnění nových prací v důsledku požadavku dotačního orgánu je upraven v čl. 2.5 Zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Navýšení ceny a odměna nad sjednaný rámec je možné pouze v případě, pokud to stanoví tato smlouva, Zadávací dokumentace veřejné zakázky nebo zákon.
4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.
4.4 Tato Smlouva nepřipouští přímé platby objednatele poddodavatelům zhotovitele. Veškeré platby za dílo budou zaplaceny přímo zhotoviteli.
4.5 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 
4.6 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 4.1 zahrnuje DPH.
4.7 Cena za projektové práce jednotlivých částí projektu dle čl. 4.1 písm. A) bude Zhotoviteli hrazena na základě jejich zpracování, dokončení a protokolárního předání v souladu činnostmi uvedenými v tabulce v čl. 4.1 písm. A). 
V průběhu zpracování díla lze vystavit, pokud nebude písemně sjednáno mezi objednatelem a zhotovitelem jinak, faktury následovně: 
Výkonová fáze č. 1 - 	Projektová dokumentace potřebná pro povolení stavby
·  až do 90 % z ceny výkonové fáze – po dokončení a předání projektových prací této výkonové fáze;
· Zbývajících 10% -  po získání a předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.
Výkonová fáze č. 2 - 	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
část: střecha, krov a výtah
· až do 90 % z ceny výkonové fáze – po dokončení a předání projektových prací této výkonové fáze;
· Zbývajících 10% -  po dokončení zadávacího řízení na dodavatele stavby – 2. etapy.

Výkonová fáze č. 3 - 	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
zbývající části rekonstrukce 
· 90 % z ceny výkonové fáze – po dokončení a předání projektových prací této výkonové fáze;
· 3% -  po dokončení zadávacího řízení na dodavatele stavby – 4. etapy;
· 3% -  po dokončení zadávacího řízení na dodavatele stavby – 5. etapy;
· Zbývajících 4% -  po dokončení zadávacího řízení na dodavatele stavby – 6. etapy.
Z výše uvedeného způsobu fakturace vyplývá, že objednatel je oprávněn zadržet část ceny výkonové fáze ve výši 10 % jako zádržné za řádné dokončení díla (výkonové fáze) - tj. za zajištění a získání pravomocného povolení záměru, či za poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby vč. aktivní spolupráce při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení ZD od dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a aktivní spolupráce při posouzení a hodnocení nabídek. Dále jako závazek pro případ vad na díle, které se vyskytnou v průběhu zadávacího řízení. Zbývajících 10% z ceny díla za výkonovou fázi č. 2 a 3 bude uhrazeno na základě faktur vystavených po poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby – po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a po odstranění všech vad zjištěných v průběhu zadávacího řízení. V případě, že nebude zahájeno zadávací řízení do 3 let od předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (fázi č. 2 a 3) a žádné vady díla se do této doby nevyskytnou nebo v případě, že zhotovitel v souladu se smlouvou takové vady odstraní, bude zhotovitel po uplynutí této doby postupovat tak, jako by bylo zadávací řízení ukončeno.
Podmínkou vystavení a proplacení jednotlivých faktur v průběhu zpracování projektové dokumentace je vždy poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části vč. výstupů v požadovaných formátech a podpis předávacího protokolu od Objednatele.  
Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla fakturovaná činnost ukončena. Každá faktura musí být označena názvem zakázky.
4.8 Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. B) bude Zhotoviteli hrazena na základě měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost autorského dozoru ukončena.
4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou přílohou faktury, která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
4.10 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
4.11 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní čl. 4.12 Smlouvy.
4.12 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli.
4.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli. 
4.14 Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.
Podmínky se řídí ustanoveními zák. 134/2016 Sb.
ZAHÁJENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
5.1 Zahájení činnosti: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
5.2 Dokončení díla a jeho částí a jeho předání, spočívající v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr a souvisejících činnostech:
5.2.1	Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech:
O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

	Číslo fáze
	Popis – výstup výkonové fáze
	Termín zhotovení - milníky
(Je-li uvedeno „x“ dnů, jedná se o počet kalendářních dnů.)

	1

	Projektová dokumentace potřebná pro povolení stavby příslušným stavebním orgánem v rozsahu dle aktuálně platných právních předpisů vč. všech potřebných souvisejících činností a zajištění pravomocného rozhodnutí (povolení stavby).
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.  
	Vypracování dokumentace včetně všech souvisejících činností a zajištění stanovisek potřebných pro úspěšné stavební řízení, podání žádosti o povolení stavebního záměru nejpozději do 90 kalendářních dnů 
od účinnosti Smlouvy
Po dobu rozhodování stavebního úřadu (od podání žádosti po vydání rozhodnutí) lhůta neběží.
Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat potřebnou součinnost DOSS a příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání součinnosti.

	2
	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby
                  část: střecha, krov a výtah
včetně všech potřebných souvisejících činností v rozsahu dle platných právních předpisů a současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.
Kompletní a úplný položkový soupis prací s výkazem výměr, ve dvou vyhotoveních = oceněný a neoceněný.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.
Poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby vč. aktivní spolupráce při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení ZD od dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a aktivní spolupráce při posouzení a hodnocení nabídek.
	Vypracování dokumentace včetně všech souvisejících činností 
Dokončení fáze 2 nejpozději do
60 kalendářních dnů
od nabytí právní moci stavebního povolení.



	3
	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby
                 zbývající části rekonstrukce
včetně všech potřebných souvisejících činností v rozsahu dle platných právních předpisů a současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.
Kompletní a úplný položkový soupis prací s výkazem výměr, ve dvou vyhotoveních = oceněný a neoceněný.
Položkové soupisy prací s výkazem výměr vyčleněné pro každou etapu rekonstrukce zvlášť, ve dvou vyhotoveních = oceněný a neoceněný.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.
Poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatelů jednotlivých etap rekonstrukce vč. aktivní spolupráce při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení ZD od dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a aktivní spolupráce při posouzení a hodnocení nabídek.
	Dokončení fáze 2 nejpozději do
300 kalendářních dnů
od nabytí právní moci stavebního povolení.



V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:
i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v rozsahu příslušných právních předpisů či technických norem a předpisů.
· Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.
· Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných stanovisek / vyjádření / rozhodnutí. 
V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících na straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží. 
Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně projektové dokumentace v souladu s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.
5.2.2	Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s požadavky právních předpisů, zadávací dokumentace a touto smlouvou, v zadavatelem požadovaném členění, provedl a Zhotoviteli předal kompletní soupisy prací s výkazy výměr a rozpočet v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. v aktuální cenové hladině, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je‑li jich za účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel Objednateli.
5.2.3 V případě, že v rámci předávání díla nebo jeho části spočívající v dokončení projektových prací vč. soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo nebo jeho část dle této Smlouvy vykazuje, vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí této části díla.
5.2.4 V případě odhalení drobných vad a nedodělků, které nebrání v užití díla, budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
5.2.4	O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle čl. 5.2.1 této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno.
5.2.5 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis stvrzený oběma smluvními stranami.
5.2.6 Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.
5.3 Dokončení a předání činnosti autorského dozoru projektanta:
5.3.1 Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele, přičemž autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy.
5.3.2 Část díla spočívající ve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas), podle toho, co nastane později.
5.4 V případě, že stavební práce na stavbě, která by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočívající v provedení projektových prací (čl. 5.2.1 této Smlouvy), nebudou se již další části díla realizovat.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1 Vadami díla (PD) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace v souladu s právními předpisy, chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli. 
6.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména Projektová dokumentace vč. soupisu prací a výkazu výměr), a to i za vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD, tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla, které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem.
6.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního a estetického řešení, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době. 
6.4 V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, odkazů na výrobce, specifikace konkrétních výrobků či dodavatelů, je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, není-li písemně sjednáno oběma stranami jinak.
6.5 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. Ustanovení § 2618 OZ se neuplatní. Vadu musí Objednatel oznámit, nejpozději do 5 let od předání díla (převzetí stavby) - § 2629 odst. 1 OZ.
6.6 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění vady, je Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 5.2.3 a 5.2.4 této Smlouvy.
6.7 Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se čl. 6.10 Smlouvy.
6.8 V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 
6.9 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu. 
6.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele. 
ZÁRUKY
7.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle čl. 3 Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy v průběhu realizace díla a činnosti autorského dozoru projektanta v případě, že budou zjištěny nedostatky nebo nezbytnost úprav v PD, zpracuje úpravu dokumentace. 
7.2 Objednatel je, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním opraveného díla na náklady Zhotovitele.
7.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, odpovídá za zohlednění vhodných environmentálních opatření (např. úspory energií, využití recyklovaných materiálů apod.) Zhotovitel odpovídá za splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který je navrhováno. 
7.4 Zhotovitel garantuje úplnost svého projektu (díla) a prohlašuje, že stavbu bude možné podle projektu skutečně realizovat.
7.5 Zhotovitel je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min. 5 miliónů,- Kč. Pojištění se vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.  
7.6 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného plnění, a to i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. Pojistné plnění bude použito též k náhradě škody v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem.
SANKCE
8.1 Při nesplnění lhůty pro provedení díla nebo jeho části spočívajícího v dokončení projektových prací dle čl. 5.2 a Přílohy č. 1 této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při nesplnění sjednaného termínu pro odstranění vad a nedodělků, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 4.1 písm. A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti. 
8.2 Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu ve sjednaném termínu na aktuální cenovou hladinu před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle předmětné projektové dokumentace je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
8.3 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel nebo jeho kvalifikační poddodavatel přestal splňovat základní, profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
8.4 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle této Smlouvy nezačne vykonávat autorský dozor projektanta, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 4.1 A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se zástupce Zhotovitele bez předchozí domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby nebo na jiné smluvené jednání, kde je účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
8.5 V případě, že při realizaci díla dle projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, jsou zjištěny vady či nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto víceprací, nejvýše však do výše tři procenta (3%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizovaného stavebního díla bez DPH vč. započtení opomenutého prvku (prvků). 
8.6 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. nebo vyhl. č. 169/2016 Sb. a zároveň nesplnění povinnosti dle čl. 6.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 4.1 A) vč. všech případných dodatků. 
8.7 Při prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
8.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytne projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
8.9 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,15% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.
8.10 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
8.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
8.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.
8.13 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní. 
8.14 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti jakémukoliv splatnému či nesplatnému nároku Zhotovitele.
8.15 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí překročit 50 % odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 4.1 A).
UKONČENÍ SMLOUVY
1.23. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit 
a) dokončením a řádným předáním díla;
b) písemnou dohodou smluvních stran;
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.
1.24. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud: 
a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, 
Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala;
b) ze zákonem stanovených důvodů.
1.25. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, pokud:
a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, a to zejména v čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo se dopustil více jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů;
b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle čl. 5.2 po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů.
d) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
e) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou a Zadávací dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace (např. neúčast osoby, jejímž prostřednictvím byly prokazována zkušenost ke splnění kvalifikace nebo zkušenost pro hodnocení nabídky, na zpracování díla);
f) Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele;
g) nastanou okolnosti rozhodné pro vypovězení smlouvy, které si Objednatel vyhradil v čl. 2.5 Zadávací dokumentace.
1.26. I přes zánik Smlouvy trvají závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku Smlouvy. 
1.27. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po odstoupení od Smlouvy povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou projektovou dokumentaci, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě předepsané v čl. 3 a Příloze Smlouvy č. 1. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
1.28. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které Objednatel důvodně reklamoval, a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena. 
1.29. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. 
1.30. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
1.31. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
Smluvní kontakty:
	za objednatele:
	. ………………………

	tel.:
	………………………

	e-mail
	………………………



	za zhotovitele:
	………………………

	tel.:
	………………………

	e-mail
	………………………





Kontaktní osoby:
	za objednatele:
	………………………

	tel.:
	 ………………………

	e-mail
	………………………



	za zhotovitele:
	………………………

	tel.:
	………………………

	e-mail
	………………………



1.32. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.
1.33. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou následující pracovní den po odeslání.
1.34. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.35. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
1.36. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.37. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace plnění z této Smlouvy ke změně legislativy, Zhotovitel je povinen zajistit soulad předmětu plnění s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
1.38. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
1.39. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva umožňuje změny závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě předem vyhrazených podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Změny mohou být provedeny, aniž by bylo nutné provádět nové zadávací řízení, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 222 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tj. změna byla vyhrazena v zadávacích podmínkách a rozsah i povaha změny byly předem určeny.
Změnové řízení se zahajuje předložením návrhu změny jednou ze smluvních stran. Návrh musí obsahovat:
· odkaz na konkrétní vyhrazenou změnu dle přílohy č. 2 smlouvy,
· popis změny (věcný, technický, cenový, časový apod.),
· rozsah dopadu změny na plnění, cenu nebo termíny,
· návrh dodatku.
V případě, že návrh odpovídá předem vyhrazeným podmínkám, bude změna realizována prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě, který nemusí být zveřejněn jako nový zadávací akt, avšak bude zveřejněn v souladu s § 219 ZZVZ.
Změny, které by přesahovaly rámec vyhrazených podmínek, podléhají posouzení podle ostatních odstavců § 222 ZZVZ, a jejich realizace je možná pouze v souladu s tímto ustanovením.
Bez platného dodatku nelze změnu plnění považovat za závaznou, a smluvní strany se zavazují takové změny nerealizovat.
1.40. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
1.41. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
1.42. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze zák. č. 134/2016 Sb. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 
1.43. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
1.44. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1.45. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.









Přílohy ke Smlouvě:
Příloha Smlouvy č. 1 - Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace
Příloha Smlouvy č. 2 - Vyhrazené změny závazku ze smlouvy a změny smluvních podmínek




	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Plzni
	V ___________________ 

	
	

	Iva Vainarová
	jméno a příjmení

	ředitelka
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 
	funkce
název Zhotovitele
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PŘÍLOHA č. 1
Technické požadavky ke zpracování projektové dokumentace
Předmět veřejné zakázky je vymezen touto Smlouvou vč. Přílohy č. 1 - Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace.
Projektovou dokumentací se rozumí zpracování technické dokumentace v souladu s požadavky zák. 283/2021 Sb. v platném znění vč. jeho prováděcích vyhlášek, v rozsahu vyhlášky 131/2024 Sb., v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě. Kontrolní rozpočet bude zpracován v cenové hladině aktuální v době sestavení rozpočtu. 
Část projektové dokumentace týkající se výtahu bude zpracována ve stupni pro povolení stavby, a to z důvodu vyloučení zpracování dokumentace, ze které by byly zřejmé odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele. Zhotovitel v technické zprávě ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele pouze důkladně popíše technické požadavky na konstrukci a technologii výtahu a požadavky odůvodní. Tyto požadavky budou považovány jako minimální pro zpracování nabídky pro budoucí výběr zhotovitele stavby a dodavatele výtahu. V projektové dokumentaci a soupisu prací a výkazu výměr bude uvedena položka pro zpracování dodavatelské dokumentace na část VÝTAH.
Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních předpisů na hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám (např. návrh osvětlení upravovaných prostorů, instalace pohybových čidel, která budou řídit intenzitu osvětlení apod.), Zpracovatel projektu navrhne způsob na využití cirkulární ekonomiky, šetrné nakládání s vodou, zdravé vnitřní prostředí. Zhotovitel navrhne vhodné řešení zajišťující tepelnou pohodu v zimních i letních měsících a instalaci vybavení pro monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií.  Zhotovitel navrhne vhodná opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí. V rámci projektu bude podpořena možnost šetrného způsoby dopravy (vhodně umístit stojany na kola, koloběžky apod.).
Součástí projektové dokumentace bude návrh instalace fotovoltaického systému (FVE) na střechu rekonstruovaného objektu, a to v rozsahu odpovídajícím technickým možnostem objektu a aktuálním legislativním a dotačním podmínkám.
Zhotovitel je povinen v rámci projektových prací:
· Zpracovat technicko-ekonomickou analýzu vhodnosti instalace FVE na střešní konstrukci objektu (včetně statického posouzení únosnosti střechy, orientace a sklonu, možnosti připojení do distribuční sítě, možnosti využití akumulace atp.),
· Navrhnout vhodné technické řešení FVE včetně předběžné specifikace výkonu, technologie, umístění, zapojení a způsobu využití vyrobené energie (např. pro vlastní spotřebu objektu),
· Zahrnout návrh FVE do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a následně i do dokumentace pro stavební povolení (pokud bude relevantní),
· V případě, že instalace FVE nebude technicky proveditelná nebo ekonomicky smysluplná, je zhotovitel povinen tuto skutečnost odborně odůvodnit v příslušné zprávě přiložené k projektové dokumentaci.
Požadavek je uplatněn v souladu s principy environmentálně odpovědného zadávání dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v návaznosti na cíle ČR v oblasti udržitelné výstavby a snižování energetické náročnosti veřejných budov.
Ekonomicky přijatelné návrhy bude Objednatel se Zhotovitelem projektové dokumentace konzultovat a v případě odsouhlasení Objednatelem budou zapracovány do projektové dokumentace.
Návrh stavebních úprav musí odpovídat požadavkům normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání tak, aby byla zajištěna integrace osob s omezenou schopností pohybu.
Součástí dokumentace bude provedení inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných povolení. Součástí předmětu plnění je i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně zodpovězení případných dotazů týkajících se projektové dokumentace v průběhu výběru dodavatele a provádění činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. 
Zhotovitel PD bude respektovat technické požadavky objednatele. Své návrhy bude s objednatelem konzultovat na pravidelných výrobních poradách, ze kterých bude pořizovat záznam. Tento záznam písemně odsouhlasí obě smluvní strany. 
Zhotovitel projektové dokumentace bude respektovat podmínky DOSS, které zapracuje do projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými příslušnými právními předpisy a nařízeními. 
Upřesnění předmětu díla - rozsah zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností:
A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů, zaměření 
Dodavatel provede veškeré nezbytné průzkumy, měření, sondy a analýzy nutné pro zpracování DSP a DPS. Projedná záměr objednatele se stavebním úřadem za účelem určení rozsahu dokumentace.
B. Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (v souladu se zákonem 283/2021 Sb. a vyhláškou č. 131/2024 Sb.)
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými právními předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného.
Projektová dokumentace bude respektovat a zapracuje podmínky DOSS, popřípadě jiných výsledků stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. 
Součástí předmětu plnění díla bude také posouzení požárně bezpečnostního řešení, vypracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti PENB.
Požadovaný výstup, který bude předán objednateli: 
· listinná podoba – 2 paré -  výhradně pro objednatele (ostatní paré pro stavební řízení a pro potřeby dotčených orgánů budou v počtech dle aktuální skutečné potřeby; náklady na vyhotovení těchto paré zhotovitel PD započítal do nákladů za inženýrskou činnost);
· elektronická podoba:
· 1 x na datovém nosiči – pro čtení, archivaci a tisk ve formátu PDF/A;
· 1 x na datovém nosiči – pro další strojové zpracování  výkresovou část ve formátu DXF (kompatibilní s verzí AutoCAD 2013 nebo nižší), textovou část ve formátu  DOCX a výkazy a tabulky ve formátu XLSX nebo XML;
C. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby
Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být všechna potřebná kladná stanoviska bez vzájemných rozporů k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).
Požadovaný výstup, který bude předán objednateli: 
Stanoviska a rozhodnutí v originálech (v listinné nebo elektronické podobě), zápisy z jednání, konzultací – v elektronických kopiích. 
D. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (v rozsahu Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.), a to včetně vyhotovení položkového soupisu prací s výkazem výměr neoceněného i oceněného v aktuální cenové hladině.
Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Specifikace materiálů a výrobků musí být uvedena popisem technických a fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od – do). Za chybné bude považováno i stanovení nadbytečných nebo nesprávných parametrů, které mohou zvýhodnit konkrétní dodavatele či ztížit účast ostatním.
Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení § 89 zák. č. 134/2016 Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a ověří, že navrhované řešení je schopno realizovat více dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak, aby odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům).
Součástí předmětu bude i vypracování harmonogramu výstavby, vypracování plánu organizace výstavby a návrh zařízení staveniště, návrh měření a regulace za účelem energeticky úsporného provozu. 
Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat podrobný popis požadovaných standardů. Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovoznění a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými stanovisky DOSS. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“, není-li z položky zřejmé, co obsahuje. Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu XML. Soupis bude členěn dle zvyklostí ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.  
Zhotovitel je povinen předat Objednateli spolu s projektovou dokumentací výpočty stavební fyziky pro doložení splnění požadovaných technických parametrů.
Požadovaný výstup:
Požadovaný výstup projektové dokumentace, který bude předán objednateli: 
· listinná podoba – 6 paré 
· elektronická podoba:
· 1 x na datovém nosiči – pro čtení, archivaci a tisk ve formátu PDF/A;
· 1 x na datovém nosiči – pro další strojové zpracování  výkresovou část ve formátu DXF (kompatibilní s verzí AutoCAD 2013 nebo nižší), textovou část ve formátu  DOCX a výkazy /tabulky ve formátu XLSX nebo XML;
Požadovaný výstup soupisu prací s výkazem výměr, který bude předán objednateli: 
· Oceněný 
· 1 x na datovém nosiči – pro čtení, archivaci a tisk ve formátu PDF/A;
· 1 x na datovém nosiči – v otevřeném, běžně používaném a strojově čitelném formátu umožňujícím opakované digitální zpracování. 
Za takový formát se považuje:
XLSX – soubor ve formátu Microsoft Excel Open XML (ISO/IEC 29500), nebo
XML – strukturovaný soubor s kódováním UTF-8 odpovídající datovému modelu tabulky (např. položkový rozpočet), přičemž každý řádek tabulky musí odpovídat jedné položce a jednotlivé datové prvky musí být odděleny do samostatných buněk/sloupců (např. kód položky, popis, MJ, množství, cena, cena celkem atd.).
Výstupy mohou být doplněny o datový export ve formátu podporovaném používaným rozpočtovým softwarem (např. RTS, KROS, EuroCALC), pokud bude zároveň dodán v otevřeném formátu dle výše uvedeného požadavku.
· Neoceněný 
· 1 x na datovém nosiči – v otevřeném, běžně používaném a strojově čitelném formátu umožňujícím opakované digitální zpracování. 
Za takový formát se považuje:
XLSX – soubor ve formátu Microsoft Excel Open XML (ISO/IEC 29500), nebo
XML – strukturovaný soubor s kódováním UTF-8 odpovídající datovému modelu tabulky (např. položkový rozpočet), přičemž každý řádek tabulky musí odpovídat jedné položce a jednotlivé datové prvky musí být odděleny do samostatných buněk/sloupců (např. kód položky, popis, MJ, množství, cena, cena celkem atd.).
Výstupy mohou být doplněny o datový export ve formátu podporovaném používaným rozpočtovým softwarem (např. RTS, KROS, EuroCALC), pokud bude zároveň dodán v otevřeném formátu dle výše uvedeného požadavku.
E. Konzultace Zhotovitele s Objednatelem 
Nedílnou součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní porady během zpracování projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) dnů. Na těchto výrobních poradách bude Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové dokumentace a průběhu souvisejících inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke konzultaci nebo k odsouhlasení různá technická a materiálová řešení konstrukčního systému, technologických zařízení, návrh využití energií apod. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každé výrobní porady bude proveden Zhotovitelem zápis, který obdrží a písemně potvrdí zástupci obou stran. Bez písemného souhlasu Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracování PD. 
Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.
Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení návrhů Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v čl. 5.2.1 této Smlouvy.
F. Provedení aktualizace oceněného rozpočtu na aktuální cenovou úroveň 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude podle potřeby Objednatele provádět po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla. 
Požadovaný výstup, který bude předán objednateli: 
· 1 x na datovém nosiči – v otevřeném, běžně používaném a strojově čitelném formátu umožňujícím opakované digitální zpracování. 
Za takový formát se považuje:
XLSX – soubor ve formátu Microsoft Excel Open XML (ISO/IEC 29500), nebo
XML – strukturovaný soubor s kódováním UTF-8 odpovídající datovému modelu tabulky (např. položkový rozpočet), přičemž každý řádek tabulky musí odpovídat jedné položce a jednotlivé datové prvky musí být odděleny do samostatných buněk/sloupců (např. kód položky, popis, MJ, množství, cena, cena celkem atd.).
Výstupy mohou být doplněny o datový export ve formátu podporovaném používaným rozpočtovým softwarem (např. RTS, KROS, EuroCALC), pokud bude zároveň dodán v otevřeném formátu dle výše uvedeného požadavku.
G. Součinnost při výběru dodavatele stavby
Aktivní spolupráce při výběru dodavatele stavby dle předmětné dokumentace, a to i při opakovaných řízeních na výběr dodavatele stavby - kontrola soupisu prací v nabídkách, posouzení splnění způsobilosti a kvalifikace a hodnocení nabídek.
Aktivní spolupráce s  Objednatelem/administrátorem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu Objednatelem nebo administrátorem. Za doručení dotazu Objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (emailem). 
Aktivní účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách účastníků zadávacího řízení. Pověřené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli a nebýt ve střetu zájmů. Komunikace a jednání probíhají ve větší míře elektronicky.
H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy smlouvy všemi možnými způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Zhotovitel poskytne k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti. 
Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.
Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 
Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu je součástí ceny díla. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.
I. Výkon autorského dozoru projektanta
   Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
Účast na předání staveniště zhotoviteli. 
Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě alespoň 2x měsíčně nebo kdykoli na vyzvání.
Autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.
Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb.
Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní.
Autorský dozor má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentace. 
Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních zkouškách. Na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností.
Příloha č. 1 Smlouvy

 PŘÍLOHA č. 2
Vyhrazené změny závazku ze smlouvy a změny smluvních podmínek
1. Níže uvedené ZMĚNY CENY plnění jsou vyhrazeny v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy:
a. Zadavatel si vyhrazuje právo změny výše ceny v případě změny právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty (DPH).
V případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena za plnění upravena tak, aby odpovídala nové výši sazby DPH platné ke dni zdanitelného plnění, přičemž základ daně zůstává nezměněn.
b. Zadavatel si vyhrazuje právo změny ceny v případě změny rozsahu poskytovaných služeb, a to za předpokladu, že taková změna:
a) je nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy,
b) nemění celkovou povahu smluvního závazku,
c) byla řádně odůvodněna a odsouhlasena oběma smluvními stranami,
d) a je v souladu s pravidly vymezenými v této smlouvě.
Cena bude upravena přiměřeně ke změně rozsahu služeb, a to na základě jednotkových cen (jsou-li ve smlouvě uvedeny), nebo dle rozpočtu/dohody obou stran. Změna ceny bude realizována formou písemného dodatku ke smlouvě.
2. Níže uvedené ZMĚNY TERMÍNU plnění jsou vyhrazeny v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy:
a. Zadavatel si vyhrazuje právo změny termínu plnění (i jednotlivých dílčích termínů) v případě prodlení způsobeného třetí osobou, která není smluvní stranou této smlouvy, a jejíž součinnost je nezbytná pro řádné plnění předmětu smlouvy.
Takové prodlení musí být zadavatelem písemně doloženo a musí mít prokazatelný vliv na možnost plnění ze strany zhotovitele. V tomto případě bude termín plnění prodloužen o dobu odpovídající prokazatelnému prodlení třetí osoby, případně o jinou dobu dohodnutou mezi smluvními stranami.
b. Zadavatel si vyhrazuje právo změny termínu plnění v případě vzniku nutných víceprací/méněprací, které nebylo možné při uzavření smlouvy objektivně předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění dle této smlouvy.
O nutnosti provedení víceprací/méněprací rozhoduje zadavatel na základě písemného odůvodnění zhotovitele. Pokud zadavatel schválí provedení víceprací, bude lhůta pro plnění prodloužena o dobu nezbytně nutnou k jejich realizaci, stanovenou dohodou smluvních stran.
3. Níže uvedené ZMĚNY PŘEDMĚTU plnění jsou vyhrazeny v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy:
a. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu plnění této smlouvy o další projektové práce, které budou souviset se zapracováním nových nebo dodatečných požadavků poskytovatele dotace, jež nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné a známé.
Tyto dodatečné práce musí být zadavatelem písemně specifikovány a odůvodněny. Na základě jejich rozsahu a charakteru bude upraven termín plnění a cena, přičemž změna bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
b. Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět plnění této smlouvy o další projektové práce, které se ukážou být nezbytnými na základě výsledků odborných průzkumů a zjištění skutečného technického stavu objektu, pro který je zpracovávána projektová dokumentace rekonstrukce.
Takovými zjištěními se rozumí zejména:
· nálezy a poznatky z archeologických průzkumů,
· závěry dendrologického průzkumu dřevěných konstrukcí,
· výsledky stavebně historického průzkumu,
· zjištění z průzkumných sond,
· a jiné poznatky prokazující odlišný nebo zhoršený technický stav konstrukcí či zařízení, než byl předpokládán v době uzavření smlouvy.
V případě, že budou tyto skutečnosti prokazatelně vyžadovat úpravu nebo doplnění projektové dokumentace, zavazují se smluvní strany upravit předmět plnění, rozsah, termín a cenu projektových prací formou písemného dodatku. Náklady na tyto dodatečné práce nejsou zahrnuty v původní smluvní ceně, pokud nejsou výslovně uvedeny. Změna bude provedena na základě písemné specifikace zadavatele a ocenění prací zhotovitelem, schválené oběma stranami.
4. Níže uvedená ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK je vyhrazena v souladu s § 100 zákona odst. 1 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy:
Zadavatel si vyhrazuje právo změny smluvních podmínek v případě vzniku mimořádné, nepředvídatelné a objektivně neodvratitelné události, kterou nebylo možné při uzavření této smlouvy rozumně předpokládat (tzv. vyšší moc), a která má přímý dopad na možnost plnění této smlouvy.
Za takové události se považují zejména: přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, válečné konflikty, stávky, teroristické útoky, rozhodnutí veřejné správy s dopadem na předmět plnění, přerušení dodávek energií nebo jiných klíčových vstupů nezbytných pro plnění smlouvy, a jiné obdobné události mimo kontrolu smluvních stran.
V případě vzniku takové události jsou smluvní strany oprávněny sjednat změnu termínu plnění, úpravu harmonogramu, dočasné přerušení plnění nebo jiné nezbytné úpravy smlouvy, které zajistí pokračování plnění po odeznění dané události. Změna bude provedena formou dodatku.
Vyšší mocí se rozumí událost mimo kontrolu smluvní strany, která jí znemožní splnit některou ze svých povinností dle této smlouvy, pokud:
· takovou událost nebylo možné při uzavření smlouvy rozumně předvídat,
· jejím následkům nebylo možné zabránit ani je odvrátit,
· a daná strana nemohla jejímu dopadu předejít při vynaložení veškerého odborného úsilí.
Zhotovitel má povinnost do 3 pracovních dnů od vzniku takovéto události informovat objednatele.
5. FINANČNÍ OMEZENÍ vyhrazených změn závazku (dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.)
Smluvní strany se dohodly, že cenový nárůst původní hodnoty závazku související s vyhrazenými změnami závazku, nesmí přesáhnout 20 % původní hodnoty závazku.
Tato částka představuje maximální limit pro případné navýšení ceny v důsledku realizace vyhrazených změn závazku, a to souhrnně za veškeré dodatky realizované na základě těchto změn.
Objednatel není povinen hradit žádné změny závazku, pokud nebyly předem písemně schváleny!

