

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18

NÁZEV ZAKÁZKY

TĚLOCVIČNA (VČ. ODBORNÝCH UČEBEN A PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/71/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	5387/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000359
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12072.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f81477b-62d6-42dc-8bb2-53ad2ffa0f64				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/683207-2025				
ZADAVATEL:	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508				
SÍDLO:	Benešova 508, Stříbro, 349 01			IČO:	68783728
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. David Junek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. David Junek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 12. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel odpovídá.

Dotazy:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na přiložené dotazy.

1) Ve VV Etapa 2 VRN máme ocenit položku č.

17	K	013294006R	Vypracování detailů stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby (požadavek dle D.1.1.1 Technická zpráva)	kus	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Vypracování detailů je povinnost zpracovatele projektové dokumentace. Žádáme zadavatele o vypuštění položky.

Odpověď zadavatele:

Povinností zpracovatele projektové dokumentace je vypracování detailů nutných pro podrobný popis konstrukcí, zařízení a výrobků. V rámci veřejné zakázky však zadavatel nemůže uvádět přímé, či nepřímé odkazy na určité dodavatele, nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, nebo označení původu. Nicméně za účelem budoucího odsouhlasování výrobků a zařízení na stavbu je

nezbytné, aby dodavatel tyto detaily vypracoval, a to včetně konkrétních výrobků a zařízení a reagoval tak na možné technické úpravy, které si konkrétní výrobky a zařízení vyžadují v rámci jejich zabudování do realizovaného díla. Uváděná položka č. 17 proto slouží k pokrytí nákladů, které má dodavatel s touto činností. Je na posouzení dodavatele, na jakou částku si svoji činnost vedoucí k vypracování detailů stavby ocení.

Položka č. 17 zůstává součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – soupis prací a výkazu výměr v nezměněné podobě.

2) Ve VV Etapa 2 VRN máme ocenit položku č.

33	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	24,000
----	---	-----------	--	-------	--------

Maximální délka realizace 2.Etapy je 18 měsíců. Uvedené údaje jsou v rozporu. Žádáme zadavatele o úpravu položky č.33.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvedl počet měrných jednotek v délce 24 měsíců záměrně. Jedná se o určitou časovou rezervu pro případ neočekávaných situací, které mohou nastat při realizaci a které mohou vyústit v prodloužení termínu. Fakturováno bude podle skutečnosti, tj. dle skutečného počtu měsíců ve kterých bude staveniště v provozu.

Položka č. 33 zůstává součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – soupis prací a výkazu výměr v nezměněné podobě.

3) Ve VV Etapa 2 VRN máme ocenit položku č.

37	K	041414000	Plán BOZP	soub	1,000
----	---	-----------	-----------	------	-------

Dle zákona č.309/2006 Sb. zpracovává plán BOZP výhradně koordinátor BOZP, kterého musí zajistit zadavatel stavby. Žádáme zadavatele o vypuštění položky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uzavírá smluvní vztah s koordinátorem BOZP. Koordinátor BOZP však pro svoji činnost potřebuje řadu dokladů nutných pro vypracování a podání oznámení na Oblastní inspektorát práce (seznam subdodavatelů, předpokládaný počet fyzických osob na staveništi a další), které poskytuje dodavatel. Dále je nutná úzká spolupráce mezi dodavatelem a koordinátorem BOZP pro upřesnění popisu vykonávaných činností a z toho vyplývajících posuzování možných rizik při práci v areálu staveniště. Je na posouzení dodavatele, na jakou částku si svoji činnost vedoucí k zajištění a vypracování podkladů požadovaných koordinátorem BOZP ocení.

Položka č. 37 zůstává součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – soupis prací a výkazu výměr v nezměněné podobě.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
v zastoupení Zadavatele