

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ**

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
<b>Zadavatel č.2:</b>			
Název:	Obec Vochov		
IČO:	00258491		
Sídlo:	Vochov 46, 330 23 Nýřany		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411
č.j.	6601/26/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>III/2033 Vochov - průtah, II. etapa</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	47 370 600,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Kompletní rekonstrukce silnice III/203 3 v obci Vochov. Jedná se o II. etapu začínající ve staničení km 0,414 44 do km 0,739 15. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci silnice, její nové šířkové a směrové vedení, výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci a doplnění nových chodníků. Součástí stavby je také přeložka plynovodu a rekonstrukce propustku.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000105		
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1</b>			
Zadavatel obdržel dne	13.03.2026	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	dotaz k objektu SO110 - Komunikace položka č. 66 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1500 mm. Betonové a železobetonové trouby DN 1500mm se navyrábí. Vyrábí se DN 1400mm nebo DN 1600mm. S jakou velikostí trub máme počítat v rozpočtu?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad.1	V Soupisu prací SO110 u položky č. 66 byla provedena změna propustku na DN 1400 s přidáním položky pro dodání trouby ŽB DN 1400.		

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byla upravena Příloha č. 3 - Soupis prací, a to u objektu SO110 u položky č. 66 byla provedena změna propustku na DN 1400 a přidána položka pro dodání trouby ŽB DN 1400. Dále byl přidán do Přílohy č. 3 -Soupis prací stavební objekt SO500 - přeložka plynovodu.

V ZD se dále mění tyto ustanovení:

Nové znění čl. 4. odst. 4.1. "Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 47 370 600,00 Kč bez DPH."

Nové znění čl. 4. odst. 4.2. "Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro: a) zadavatele č. 1 částkou 30 977 013,00 Kč bez DPH; ..."

Nové znění čl. 6. odst. 6.1. "...Obrusná vrstva bude provedena v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Pro účely této smlouvy se nepřipouští žádná **záporná** tolerance ani odchylka tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření (vyhodnocení) musí odpovídat **minimálně** 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci."

Nové znění čl. 12. odst. 12.1. "Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 09:00 hod dne 10. 4. 2026..."

V Příloze č. 2 - Návrh smlouvy se mění tyto ustanovení:

Nové znění čl. 2. odst. 2.7. "... Obrusná vrstva bude provedena v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Pro účely této smlouvy se nepřipouští žádná **záporná** tolerance ani odchylka tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření (vyhodnocení) musí odpovídat **minimálně** 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 04. 2025 do 09:00 hodin.

Přílohy:

ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1 - III2033 Vochov - průtah II. etapa

Příloha č. 2 ve znění vysv. ZD č. 1 - Návrh smlouvy - Vochov - průtah II.etapa

Příloha č. 2 ve znění vysvětlení ZD č. 2 - Návrh smlouvy

Datum vyhotovení:

19.03.2026

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*