

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Zadavatel č.2:

Název:	Obec Drahoňův Újezd
IČO:	47695943
Sídlo:	Drahoňův Újezd 20, 338 08

vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	8670/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/235 Drahoňův Újezd průtah

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	20 731 924,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	15 438 197,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	5 293 728,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce silnice II/235 v obci Drahoňův Újezd v celkové délce 0,441 km.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000125

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4

Zadavatel obdržel dne	09.04.2026	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	Zadavatel zaslal v dodatečných informací č. 3 nový výkaz výměr bez objektu chráničky CamelNET a nové zadávací podmínky s novou předpokládanou nabídkovou cenou a také bez objektu chráničky CamelNET. Navýší zadavatel předpokládanou cenu o tento objekt?	
2	Zadavatel zaslal nový výkaz výměr, již oceněný a nelze do něho doplňovat. Zašle zadavatel slepý výkaz výměr?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	VV na objekt chráničky je samostatně a byl již zveřejněn. Cena za objekt chráničky CamelNet bude uvedena v rekapitulaci dle investorů. Zadavatel opomněl zahrnout cenu chráničky do celkové předpokládané ceny.
ad.2	Zadavatel zveřejňuje slepý výkaz výměr.

<p>Zadavatel na základě výše uvedených dotazů mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci tohoto Vysvětlení ZD se upravuje předpokládaná cena díla na celkovou hodnotu 20 731 924,00 Kč bez DPH (odst. 4.1. Zadávací dokumentace).</p> <p>Nové znění čl. 4, odst. 4.1. a 4.2:</p> <p>4.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 20 731 924,00 Kč bez DPH.</p> <p>4.2. Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro:</p> <p>a) zadavatele č. 1 částkou 15 438 197,00 Kč bez DPH;</p> <p>b) zadavatele č. 2 částkou 5 293 728,00 Kč bez DPH.</p>	
<p>Nové znění čl. 12, odst. 12.1.:</p> <p>12.1. Lhůta pro podání nabídek</p> <p>Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod dne 24. 4. 2026.</p>	

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24. 04. 2026 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 4
Příloha č. 2 - ZD ve znění vysv. ZD č. 4

Datum vyhotovení:	10.04.2026
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Ing. Jiří Velíšek
 generální ředitel
podepsáno elektronicky