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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Čl. 1.  Smluvní strany 

1. Plzeňský kraj 

    se sídlem:                                 Škroupova 18,  306 13  Plzeň   

 
IČ:                                             70890366 

    DIČ:                                           CZ 70890366  

     zastoupený:                             p. Milanem Chovancem, hejtmanem Plzeňského kraje 

     k podpisu smlouvy pověřen:  na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 880/13 ze 
dne 17.6.2013 Ivo Grüner, náměstek hejtmana       

    bankovní spojení:                      Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

    č. ú.:                                          1083003606/5500 

  kontaktní osoba:                Ing. Jaroslav Antoš, Ph.D., odbor informatiky Krajského úřadu 

                                             Plzeňského kraje, telefon: 37719212 

                                             email: jaroslav.antos@plzensky-kraj.cz 

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

 

 

          

  

          a  

2.  Obchodní jméno:   Pontech, s.r.o. 

    se sídlem: Praha 4, Türkova  2319/5b, PSČ 149 00 

mailto:jaroslav.antos@plzensky-kraj.cz
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    IČ:     27977315 

    DIČ:  CZ27977315 

    

 

    jednající: jednatelem Ing. Vladislavem Vintnerem 

    bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

    č. ú.:  2102400960/2700 

    zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 
148038 

  kontaktní osoba: Ing. Michal Beránek, telefon: + 420 724 169 234     

  e-mail: michal.beranek@pontech.cz 

 

 
    (dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“) 

 
Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na nadlimitní veřejnou zakázku „Elektronizace 
projektového řízení a nástroje komunikace“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem 
v otevřeném zadávacím řízení podle § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Plzeňského kraje s názvem "ICT služby 
technologického centra Plzeňského kraje – části I., III., IV. a V.“ Výzvy č. 08 na „Rozvoj 
služeb eGovernementu v krajích“ v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Projekt 
registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07231. 

Nabídka zhotovitele coby vítězného uchazeče byla zadavatelem vybrána jako nabídka 
nejvhodnější usnesením Rady Plzeňského kraje č. 880/13 ze dne 17.6.2013. 

Čl. 2.  Předmět smlouvy  
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo 
spočívající ve vytvoření a implementaci informačního systému „Elektronizace 
projektového řízení a nástroje komunikace“ v souladu s Technickou specifikací 
objednatele, uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a návrhem technického řešení 
zhotovitele, uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy. 

A) Projektovým řízením pro účely plnění předmětu této smlouvy rozumí: 

 evidenci životního cyklu projektů realizovaných Plzeňským kraje (zdroj 
financování projektů není rozhodující, jde o projekty vnitřní i externí); 

 řízení projektových týmů, ustanovených k realizaci projektů; 

 úložiště a správa veškeré dokumentace vztahující se k projektům; 

 řízení projektových financí (ekonomika projektů včetně vícezdrojového 
financování projektů); 

 řízení administrace projektů; 

mailto:michal.beranek@pontech.cz
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 řízení zdrojů projektů. 

 

B) Nástroji komunikace pro účely plnění předmětu této smlouvy rozumí elektronický 
nástroj pro komunikaci: 

 mezi Plzeňským krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi; 

 uvnitř Plzeňského kraje a jeho orgánů, zejména pak uvnitř Krajského úřadu 
Plzeňského kraje. 

 

2. Předmětem díla jsou dále následující činnosti zhotovitele: 

Vytvoření uživatelské příručky pro uživatele a administrátora. 

Proškolení administrátorů. 

Proškolení uživatelů pro pilotní a produktivní provoz. 

Vytvoření videokurzu a e-learningového kurzu pro uživatele. 

 
Čl. 3.  Doba a místo plnění 
 

1. Doba dokončení díla  

Práce na díle budou zahájeny ihned po uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou 

č. 3 této smlouvy. 

 

2. Místo plnění díla 

Místem plnění díla je sídlo objednatele – tj. budova sídla Plzeňského kraje a Krajského úřadu 

Plzeňského kraje na adrese Škroupova 18, Plzeň.  

 

Čl. 4.  Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své 

nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad. 

 
2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 

naplněn předmět a účel smlouvy.  
 
3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku 

při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 
 

4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými písemnými 
pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit 
provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že 
objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů.  Zhotovitel nemá nárok na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.  
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5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a
normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností,
sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o
všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé
vady a dílo prováděl řádným způsobem.

8. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost
v míře nezbytně nutné pro řádné zhotovení díla.

9. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat
především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech
a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb. Rozsah
součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace, včetně termínů jejího poskytování.

10. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy
certifikáty a osvědčení stanovené kvalifikační dokumentací, vztahující se ke zhotoviteli
a osobám, které se budou podílet na provádění díla.

12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat profesionální složení projektového týmu,
představeného v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje, že členové
projektového týmu, jejichž pomocí bylo prokázáno splnění kvalifikačních předpokladů,
budou skutečně zapojeni v uvedených rolích do provádění díla. V případě nutné
personální změny v projektovém týmu je nutné tuto skutečnost projednat
s objednatelem a zhotovitel je povinen předložit splnění srovnatelných kvalifikačních
předpokladů pro náhradní osoby, jimiž budou tyto pozice obsazeny, k odsouhlasení
objednateli.

Čl. 5.  Cena díla 

1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou
nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou
zakázku „Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace“, s výjimkou ceny za
technickou podporu, která je uvedena v samostatně uzavřené smlouvě o poskytování
maintenance.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného
předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním
předmětu smlouvy.
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3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla činí
celkem částku:

1 379 400 Kč včetně DPH, přičemž 
cena bez DPH činí     1 140 000,- Kč, 
sazba DPH činí    
výše DPH činí       

   21 %,   
239 400,- Kč. 

4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Sjednaná celková cena uvedená v odst. 3. tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše
přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že
zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Čl. 6.  Platební podmínky 

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena vždy na základě zhotovitelem vystavené faktury.

2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění
zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí dodání předmětu díla  
definovaného v čl. 2 této smlouvy. 

3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu

díla. 

4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení na adresu sídla
objednatele. 

5. V souladu s § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 

6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění).  

7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a v § 13a obchodního zákoníku. 

8. Je dohodnuto, že společně s fakturou zhotovitel poskytne kopii akceptačního protokolu
ohledně všech dílčích plnění, jíž se fakturace týká, podepsaného pověřenými zástupci obou 
smluvních stran.  
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9. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými 
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele 
v souladu s těmito právními předpisy. 
 
10. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v 
něm nebudou správně uvedené údaje nebo není doložena kopií potvrzeného příslušného 
akceptačního protokolu/záznamu o činnostech, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V 
takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury – daňového dokladu.  
 
11. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat faktury v 
trojím vyhotovení.  
 
12. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. 
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele.  
 
13. Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, bude zhotovitel 
fakturovat objednateli cenu s DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  
 
14. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a 
musí být označen číslem projektu.  
 
15. Pokud to bude možné, bude účetnictví vedeno v elektronické formě. V souladu s 
předpisy ES se účetní záznamy o účetních operacích budou v co největší možné míře 
uchovávat v elektronické formě, minimálně do 31.12.2021.  
 
16. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze 
smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.  
 
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 
 
18. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 minimálně do konce roku 2021, pokud zvláštní právní předpis nestanoví v době 
trvání tohoto závazku zhotovitele lhůtu delší.  
 
19. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu 
je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 



 

7 

 

 

 

 
20. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření 
(viz příloha č. 4 Příručky).  
 
21. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly 
seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je 
zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. 

 

 
Čl. 7.  Předání díla 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením 
v souladu s podmínkami této smlouvy a zadávací dokumentace a předáním hotového díla 
objednateli.  
 
2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo, bez zjevných vad a 
nedodělků, bez podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném 
případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny 
díla. 
 
3. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje 
porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v čl. II. této smlouvy. 
Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatelem. Součástí 
akceptačního protokolu je jednoznačná identifikace předávaného díla.  
 
4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli. 
 
5. Místem předání díla je sídlo objednatele na adrese Škroupova 18,  306 13 Plzeň. Za  
objednatele je oprávněn hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat Ing. Eliška 
Pečenková, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.  
 
6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. 
Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

 
Čl. 8.  Bezpečnost díla 
 
1. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že aby mohl být informační systém (tj. dílo) zařazen do 
infrastruktury Plzeňského kraje, resp. Krajského úřadu Plzeňského kraje, tak musí splňovat 
bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém projde penetračními testy dle 
metodiky:  

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project  
 
V odkazu jsou všechny techniky napadnutí, proti kterým musí být informační systém 
zabezpečen. 
 
2. Zda informační systém tato bezpečností opatření splňuje, si objednatel ověří na vlastní 
náklady. Při zjištění bezpečnostních vad, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit. Ještě 
jeden následný penetrační test po odstranění takových závad hradí objednatel. Pokud 

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project
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bezpečnostní chyby přetrvají, další penetrační testy bude hradit zhotovitel. Bezpečný 
průchod informačního systému penetračními testy je podmínkou pro akceptaci díla. 

 
 
Čl. 9.  Záruka za dílo 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 3 let, že dílo dle této smlouvy bude 

ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou.  

 
2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na funkčnosti díla, jakož i na jeho 

vlastnosti požadované objednatelem. 
 
3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se 

prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, 
nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.  

 
4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli.  
 
5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami 

provedení díla a skutečným stavem díla. 
 
6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení 
vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem, 

- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad 
či nedodělků, 

- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo 

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 

 

7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu 

neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu. 
 

 

Čl. 10.  Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně 
podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), a tak poskytuje objednateli licenci - 
tj. oprávnění k výkonu práva užívat vytvořené autorské dílo. 

2. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, 

nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo uchazečem vytvořeno v 

souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla 

zadavatelem, 
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b) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 

způsobem nebo rozsahem užití; 

c) licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu; 

d) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení 

bezúplatné podlicence či postoupení licence třetí osobě; 

e) licenci, kterou není zadavatel povinen využít. 

f) licenci, která umožňuje zadavateli užívání díla všemi známými způsoby pro svou 
vlastní, výhradně nekomerční potřebu a užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez 
omezení; 

g) zobrazit na internetu dílo nebo jeho vybrané části společně s údajem o autorství 
zhotovitele; tento údaj bude uveden ve formě © obchodní firma zhotovitele. 

 

3. Z poskytnuté licence vyplývají objednateli následující oprávnění a závazky: 

a) užívat dílo všemi známými způsoby pro svou výhradně nekomerční potřebu, 

k účelům uvedeným v čl. 3. této smlouvy, 

b) užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez omezení, 

c) zobrazit na internetu vybrané části díla společně s údajem o autorství 

zhotovitele; tento údaj bude uveden ve formě © obchodní firma zhotovitele, 

d)  poskytnout dílo jako podklad pro zpracování třetím osobám, které budou na 

základě smlouvy s objednatelem zpracovávat zakázky pro objednatele, 

e) poskytnout dílo nebo jeho část třetím osobám na základě písemné 

podlicenční smlouvy, objednatel se zavazuje třetí osoby zavázat užíváním díla 

nebo jeho částí stejným způsobem jako objednatel. 

4. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla 

subdodavatelem.  

5. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 

porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části 

nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení 

povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za 

takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. 

7. Zhotovitel uděluje objednateli 

 oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona 

č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), upravovat, zpracovávat, měnit jeho název; 

 a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. 
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8. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré zdrojové kódy k dílu 

(budou-li vzhledem k vybranému technickému řešení existovat), včetně související 

dokumentace, a to tak, že budou objednateli předány na datovém nosiči CD/DVD. Takové 

předání proběhne do 10-ti dnů od podání výzvy k předání Objednatelem, nejdříve však 

předáním díla. Pokud nebude podána výzva k předání kódů k dílu a dokumentaci na 

CD/DVD, předá je zhotovitel nejpozději k datu ukončení účinnosti této smlouvy. 

9. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za poskytnutí licence objednateli 

/zadavateli/ je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy o dílo.  

10. Objednatel nesmí upravit či jinak měnit označení zhotovitele, a to ani při spojení díla dle 

této smlouvy s jiným dílem, jakožto i při zařazení díla do díla souborného. 

 

Čl. 11.  Subdodávky 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osoby. Části díla, 
které budou prováděny subdodavatelem zhotovitele, jsou uvedeny v následující tabulce: 

subdodavatel 
(název, právní forma, sídlo, IČ) 

 
věcný popis činností (části plnění)  
které bude subdodavatel zajišťovat 
 

Nelt Consulting, s.r.o. 
Se sídlem Praha 1, Nové Město,  
Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00 
IČ: 27369871 
 

Subdodavatel se bude podílet na implementaci 
softwarového nástroje pro vytvoření projektového 
řízení a nástrojů komunikace. 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné subdodavatelským plněním, budou 
příslušným subdodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 
V takovém případě odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby 
příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za poskytování řádného plnění 
dle smlouvy tím není jakkoliv dotčena. 

 

2. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy objednatele písemně informovat o 
všech svých subdodavatelích a v průběhu plnění této smlouvy o dílo o jakýchkoliv 
změnách na pozici subdodavatelů.  

. 

 
Čl. 12.  Pojištění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků z této smlouvy 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž limit 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 3,6 mil. Kč. 
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2. Kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uplatňovat veškeré pojistné události související s plněním 
předmětu této smlouvy vůči příslušné pojišťovně bez zbytečného odkladu. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze 
smlouvy certifikáty, osvědčení a povolení stanovené kvalifikační dokumentací, vztahující 
se ke zhotoviteli a osobám, které se budou na provádění díla podílet (subdodavatelé). 

 
Čl. 13.  Odpovědnost za škodu 
 

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy.  

2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 
k minimalizaci vzniklých škod. 

 

Čl. 14.  Sankční ujednání 
 
1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.   

 
2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je 

oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze 
sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného 
dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit.  

 
3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky 

vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a 
zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.  

 
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé 

škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. 
 
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování. 

 
Čl. 15.  Ukončení smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
musí být písemná, jinak je neplatná.  
 
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  
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4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
považují: 

- dodání vadného předmětu plnění,  
- prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) 

dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele 
o prodlení s plněním závazku. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele 

považují: 
- prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) 

kalendářních dnů.  
 

6. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této 
smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

 
7. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 

úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku 
účinnosti odstoupení od smlouvy. 

 

 
Čl. 16.  Závěrečná ustanovení 
 
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající 

nebo s ní související se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
2. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 
závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a 
ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

 
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
5. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou 

písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
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7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu s ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady Plzeňského 
kraje č. 880/13 ze dne 17.6.2013. 

 
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

č. 1 – Technická specifikace předmětu díla dle Technické dokumentace objednatele 
/zadavatele/ 
č. 2 -  Návrh technického řešení IS z nabídky zhotovitele /uchazeče/ 
č. 3 – Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě eventuelních rozporů mezi údaji uvedenými 
v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy o dílo jsou pro plnění předmětu smlouvy pro 
zhotovitele rozhodující údaje obsažené v technické dokumentaci (příloha č. 1 smlouvy o 
dílo), nebude-li smluvními stranami výslovně písemně sjednáno ad hoc jinak.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí 

jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

 
 
 
 
V Praze dne 20.9.2013                           V Plzni dne 23.9.2013  
 
Za zhotovitele:                                                                             Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
        Ing. Vladislav Vintner                                                                 Ivo Grüner 
                 jednatel                                                                     náměstek hejtmana          
           Pontech, s.r.o.                                                                   Plzeňského kraje           
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Příloha č. 1  
 
Technická specifikace předmětu díla dle Technické dokumentace objednatele /zadavatele/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Technická dokumentace 

 

- příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

 

 



1. Obsah zakázky 

Krajský úřad využívá pro podporu většiny vnitřních procesů vlastní řešení, nazvané 

obecně HELPDESK. Jedná se o vlastní vývoj v php frameworku JA. Jedná se o modulární 

systém, který se od roku 2000 o další nezávislé moduly (helpdesk, evidence SW, evidence 

HW, sklady, srážky, telefony, školení, úkoly, zápisy, projekty, majetek,…). 

Helpdesk je primárně určen na pokrytí interních procesů krajského úřadu, obsahuje citlivá 

data a je navázán na velké množství interních systémů úřadu (rozhraní na úrovni databází 

nebo SOAP Web service). Je proto umístěn ve vnitřní síti úřadu a jeho otevření směrem 

k vnějšku úřadu je především z technického a z bezpečnostního hlediska problematické. 

Nemůže být proto zpřístupněn organizacím kraje ani externím subjektům (např. dodavatelům, 

obcím). 

Cílem je tedy vytvoření nového systému, který by umožňoval pracovat jak zaměstnancům 

kraje, tak i zřizovaným organizacím a externím subjektům. Nahradit dosud jednoúčelové 

a izolované evidence komplexním a provázaným celkem, který by na jednom místě 

umožňoval řešit a evidovat veškeré činnosti týkající se projektového řízení a procesního řízení 

obecně. 

 



2. Popis jednotlivých modulů 

2.1. Úkoly 

Úkoly mohou vzniknout ze zápisu, nebo jsou zadány samostatně s možností přidat je 

k zápisu později, případně mohou vzniknout v jiné aplikaci a jsou do modulu importovány 

pomocí SOAP rozhraní. 

2.1.1. Druhy úkolů 

Úkoly ve zjednodušeném zápisu obsahují pouze  

 termín splnění 

 řešitele (jednoho nebo více) 

 text úkolu 

 přílohy 

 v případě, že úkol má vícero řešitelů, je možno vybrat zda úkol musí splnit všichni, 

nebo aspoň jeden řešitel 

U nezjednodušených úkolů je struktura rozšířena o  

 termín zahájení 

 vazby mezi úkoly (Zahájení-Ukončení, Zahájení-Zahájení, Ukončení-Ukončení) 

 skupina úkolů (obalení úkolů do logického celku, určen pouze názvem) 

 

Zápis

PK IDzapis

 typ

 poradi

 verze

Úkol

PK IDukol

FK1 IDzapis

 popis

 termin_splneni

 IDukolRodic

 typ_splneni

Řešitel

PK IDresitel

FK1 IDukol

 popis

 termín_splnění

 stav
 

Obrázek 1 – Model datových struktur úkolů 



Vazbením úkolů se získává interaktivita mezi úkoly (podobně jako třeba v MS Project), 

kdy např. posunutím termínu splnění předchozího úkolu se posunou následné úkoly (pokud 

nepřesáhnou milník). 

2.1.2. Zobrazení úkolu 

V detailu úkolu jsou informace o úkolu i o zápisu (je-li na něj úkol navázán) resp. o zdroji 

dat.  

U úkolu je hierarchicky zobrazena historie jeho životního cyklu a odesílaných e-mailů.  

K úkolu si může řešitel přidávat buď interní poznámky pro sebe, nebo jako informaci 

schvalovateli. Lze přikládat i soubory, které se ukládají do datového úložiště.  

V případě zneaktivnění řešitele dochází k automatickému převedení úkolů na 

schvalovatele. Typicky pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, pak jeho úkoly přechází 

na vedoucího dané organizační jednotky zápisu resp. vedoucího projektového týmu. 

Samostatné úkoly jsou automaticky ukončeny.  

2.1.3. Typy úkolů 

Každý typ má své vlastní schvalovací workflow a vlastní doplňkové informace u úkolu. 

Typy úkolů lze libovolně přidávat, nicméně lze je rozřadit do několika základních variant 

s rozdílnými vlastnostmi: 

 Úkoly z projektového týmu – vychází z modulu Projekty, kde projekt obsahuje 

projektové týmy, tím je dán schvalovatel úkolů (vedoucí projektového týmu) 

 Úkoly z organizační jednotky – vychází z definované organizační struktury, každá 

organizační jednotka má svého vedoucího nebo definovaného zástupce, který 

schvaluje úkoly   

 Samostatné úkoly – úkoly zadané osobou mimo všechny struktury, 

schvalovatelem je pak pouze zadavatel úkolu  

 Úkoly z externích zdrojů – úkoly přebírané z okolních aplikací pomocí webových 

služeb, každý zdroj může mít definované jiné workflow, nicméně schvalovatelem 

je zadavatel úkolu nebo zadavatelem nastavená jiná osoba 



2.1.4. Workflow 

Každý typ úkolů má své vlastní schvalovací workflow, které se nastavuje systémem 

předchůdce – následník v administraci. U každého přechodu ze stavu-do stavu lze nastavit 

název přechodu, komu odejde informační email (zadavatel, řešitel), bypass a povinný 

komentář.  

Bypass znamená, že pokud má osoba práva jak na současný stav, tak i na následný čas na 

některý další následný stav, tak přeskočí rovnou do dalšího následného stavu. 

Workflow lze nastavovat centrálně nebo je pro danou org. jednotku spravuje určená osoba. 

2.1.5. Stavy 

Systém disponuje základními funkčními (systémovými) stavy 

 rozpracováno 

 nesplněno 

 odloženo 

 splněno 

 zamítnuto 

 přechodové stavy 

o návrh na odložení 

o návrh na předání 

o návrh na splnění 

o návrh na zamítnutí 

Ve workflow lze pak stavy libovolně definovat (s novými názvy)  s tím, že vždy vychází 

z některého ze systémových stavů. 

Úkoly lze předat jiné osobě (podřízené osoby a osoby na stejné úrovni). Předání podléhá 

schválení schvalovatelem úkolu. 

Úkoly lze delegovat na jinou osobu. To znamená vytváření podúkolů u úkolu s tím, že 

mateřský úkol čeká na ukončení podúkolů. Tyto podúkoly lze dát osobě na stejné nebo nižší 

úrovni (nelze zadat nadřízenému) a jen v rámci své organizační jednotky či týmu. Podúkol se 

chová jako samostatný úkol. Vlastník/řešitel mateřského úkolu schvaluje splnění podúkolů, 



popř. může měnit stavy podúkolů. Nadřazený úkol (ze kterého byl delegován podúkol) lze 

poslat ke schválení splnění i v případě, že podúkol ještě nebyl splněný.  

2.1.6. Opakované úkoly 

U úkolu lze nastavit jeden termín splnění nebo ho lze zadat jako opakovaný úkol. 

Opakování lze nastavit  

 způsobem opakování 

o Po X dnech od daného dne 

o Týdně (zadáním dne v týdnu) 

o Měsíčně (zadáním dne v měsíci) 

o Ročně (zadáním datumu) 

 rozsahem opakování 

o Ukončení opakování po X výskytech 

o Ukončení maximálně k nějakému datu 

2.1.7. Mailová notifikace 

Maily jsou řešeny pomocí upravitelných šablon v HTML formátu. Ke každé “akci a 

organizaci“ lze navázat různé šablony. 

Maily dělíme do dvou skupin  

 Stavové – reagují na změnu stavu úkolu a mají jiné nastavení pro schvalovatele a 

řešitele 

 Upozorňovací  

o upozorňující, že se blíží termín splnění (možnost vypnout zasílání 

řešitelem) 

o sumární týdenní sestava všech úkolů (možnost vypnout zasílání řešitelem) 

2.1.8. Rozhraní 

Rozhraní pro využití úkolů externími aplikacemi jsou požadována tato 

1. seznam úkolů – (filtr dle, osoby, termínu splnění, zadavatele, stavu, typu, subtypu, 

org. jednotky) 



2. zavedení úkolu – (typ, osoby, termín, popis) 

3. aktualizace úkolu – (idukol, osoby, stav, termín, popis) 

4. číselníky – číselníky typů, subtypů, zadavatelů, osob s omezením na org. jednotku 

2.1.9. Práva na stavy  

možnost definovat práva na stavy pomocí skupin, org. jednotek a rolí osob 

 vedoucí dané org. jednotky (pro zápis z org. struktury) 

 schvalovatel úkolů pro zápis z projektového týmu 

 všichni nadřízení 

 zadavatel 

Práva lze nastavovat centrálně nebo je pro danou org. jednotku spravuje určená osoba. 

2.2. Zápisy 

Modul zápisy slouží k zaznamenání jednání s vazbou na úkoly.  

Výstupem zápisu je PDF sestava, tu lze u každého zápisu definovat pomocí uživatelsky 

upravitelných šablon. Sestava se ukládá do datového úložiště. 

Pro hledání mezi již existujícími zápisy slouží filtr, vyhledávat lze podle typu zápisu + 

subtypu, typu zápisu + zapisujícího, jen subtypu, jen zapisujícího nebo fulltextově podle části 

textu ze zápisu. Zobrazit lze pouze pdf zápis a jeho přílohy, popř. Ganttův diagram.  

2.2.1. Druhy zápisu 

Modul disponuje dvěma druhy zápisu  

 zjednodušený – obsahuje hlavičku, prezenční listinu, ujednání, úkoly 

 nezjednodušený – obsahuje navíc nezjednodušené úkoly s vazbami a z nich 

i generovaný Ganttův diagram. 

2.2.2. Typy zápisu 

Typy zápisu odpovídají logice úkolů 

Jsou zde tedy 

 Zápisy z organizační jednotky – číslování je dáno stejnou org. jednotkou 



 Zápisy z projektového týmu – číslování je dáno stejným projektovým týmem 

 Zápisy Ad hoc – číslování je dáno stejným zadavatelem a názvem zápisu 

2.2.3. Práva 

Práva k zápisům se definují automaticky dle základních pravidel, popř. je lze ručně změnit 

přímo v aplikaci správcem organizace. Práva rozlišujeme pouze na vytváření zápisů 

a prohlížení zápisů.  

Automatická pravidla jsou: 

 Zápisy z organizační jednotky  

o zápis – vedoucí org. jednotky 

o čtení – členové dané organizační jednotky a vedoucí nadřazených org. 

jednotek v rámci organizace 

 Zápisy z projektového týmu  

o zápis – vedoucí projektového týmu, vedoucí projektu, zapisovatelé 

definovaní u projektového týmu 

o čtení – členové projektového týmu 

 Zápisy Ad hoc  

o zápis – tvůrce zápisu 

o čtení – osoby v prezenční listině 

2.2.4. Struktura zápisu 

Hlavička zápisu  

Hlavička je téměř stejná u všech typů zápisu. Jen u zápisu bez zařazení se v hlavičce 

nastavuje schvalovatel úkolů. U ostatních typů zápisu je schvalovatelem vždy vedoucí 

projektu či org. jednotky. 

Hlavička obsahuje předvyplněné informace typ zápisu, pořadí zápisu a verze zápisu – tyto 

informace se vygenerují po vytvoření, resp. uložení verze.  



Editovatelné údaje jsou název, místo konání, datum a čas konání od a do (lze zadat zpětně 

i dopředu). Zápis je možno označit jako neveřejný, u neveřejného je dále možnost 

netisknutelného a/nebo zaheslovaného zápisu. 

V hlavičce je i možnost zadat termín dalšího jednání. Do rozeslaného zápisu se pak přidá 

ICS příloha pro přidání akce do kalendáře. V případě aktualizace nebo rušení se posílá 

aktualizační ICS. Potvrzení přijetí schůzky je v aplikaci vidět. 

  Prezenční listina 

Do prezenční listiny lze zadat zaměstnance KÚPK, externí osoby (pokud není v seznamu, 

zavede se). V případě zápisu z organizační jednotky nebo projektového týmu lze přidat 

všechny osoby najednou.  

Vybraná osoba se přidává do některé sekce - přítomen, omluven, neomluven, na vědomí, 

pozvaní, předsedající. Je-li osoba podruhé vložena do jiné sekce, je z původní sekce 

odstraněna. Sekci lze u osoby změnit pomocí popup menu. 

Ujednání   

Vlastní body z jednání se vkládají jako ujednání. Do textového pole, které obsahuje 

funkcionalitu základního formátování, se zapíše obsah daného bodu z jednání. Vložit lze i 

zkopírovaný text, v rámci možností je přejato a očištěno jeho formátování.  

Každý bod jednání je zařazen do jednoho či více typů  

 ujednání [U],  

 změna [Z],  

 informace [I],  

 rozhodnutí [R],  

 riziko [X].  

K bodu ujednání je možné vkládat přílohy, které se fyzicky ukládají do dokumentového 

úložiště.   

Jednotlivá ujednání lze smazat i dále upravovat, lze měnit i jejich pořadí v zápisu. 

Ujednání je historizováno. Pokud by si uživatel cokoliv smazal, lze se vrátit k některé 

původní verzi. Verze se generují uložením, přičemž vzniká ještě automatická verze 

(s periodou 5 minut), která je přepsána dalším uložením. 

Úkoly 



Funkcionalita úkolů vychází z modulu úkoly. Specialitou je pouze 

 vytvořením nového zápisu se do něj převedou neukončené úkoly z předchozího 

zápisu. Řešitelé se automaticky zavedou do prezenční listiny (na vědomí). 

 Možnost vytváření rámců a vazeb mezi úkoly v rámci zápisu. 

Přehled zápisů 

Pro hledání mezi již existujícími zápisy slouží filtr, vyhledávat lze podle typu zápisu + 

subtypu, typu zápisu + zapisujícího, jen subtypu, jen zapisujícího nebo fulltextově podle části 

textu ze zápisu. Zobrazit lze pouze pdf zápis a jeho přílohy popř. Ganttův diagram.  

2.2.5. Ukončení zápisu 

Po uložení hlavičky je zápis uložen jako neuzavřený a je možno začít doplňovat ujednání a 

úkoly. Aplikace je navržena tak, aby umožňovala uživateli tvořit zápis jak průběžně během 

jednání, tak zpětně. Důraz je kladen na uživatelskou přívětivost, jednoduchost a odolnost vůči 

omylům uživatelů. 

Dokud zápis ještě není uzavřený, lze zápis volně editovat. Zároveň lze vygenerovat 

výslednou PDF sestavu, kterou je možno použít pro připomínkování zápisu. 

Po dokončení se zápis označí jako uzavřený. Pokud není zvolena možnost „Uzavřít bez 

rozeslání“, je v té chvíli automaticky všem osobám z prezenční listiny e-mailem rozeslán 

vygenerovaný zápis jako PDF sestava, která se zároveň trvale uloží v datovém úložišti. 

Uzavřený zápis je možné (např. v případě připomínek) odemknout pro editaci, upravit 

hlavičku zápisu, úkoly či ujednání a zápis znovu uložit jako další verzi, která je opět 

rozeslána. Odemknout lze pouze poslední zápis. 

Aplikace neřeší proces schvalování a připomínkování zápisů, poslední uzavřená 

a vygenerovaná verze je považována za finální podobu zápisu, je na rozhodnutí vedoucího 

projektu resp. zapisovatele, zda zapracuje případné připomínky a vytvoří tak další verzi. 

2.2.6. Rozhraní 

 Vyhledání zápisu – vstupním parametrem je ID osoby, typ, subtyp, stav, 

zapisovatel…, výstupem seznam zápisů s odkazem na pdf sestavu. 

 Číselníky pro filtrování vyhledávání - typy, subtypy, zapisovatel 



2.3. Datové úložiště 

Součástí systému je úložiště dokument, které umožňuje správu dokumentů na souborovém 

systému s aplikační nadstavbou pro správu souborů, práv a metadat. 

Úložiště umožňuje především 

 stromovou kategorizaci,  

 štítkování (globální i uživatelské) 

 verzování dokumentů  

 možnost nastavovat práva na kategorii, pro konkrétní skupiny osob či org. 

jednotky a typy práv 

 definovat permanentní odkaz (URL bez parametrů)  

 pohodlné ovládání (např. pomocí drag&drop), funkčnost v základních prohlížečích 

(IE, FF, Chrome) v aktuálních verzích 

 Systém umožňuje využití pro import a správu dokumentů i z okolních systémů 

pomocí definovaného SOAP rozhraní i pro účely mimo projektové řízení (obecná 

vlastnost datového úložiště). 

Významným kritériem je úroveň integrace s kancelářskými programy – možnost otevírat a 

ukládat dokumenty přímo z/do úložiště (tj. bez nutnosti uložený dokument uploadovat na 

server ručně) 

2.4. Projekty 

Jedná se o evidenci projektů, které je možno kaskádovitě skládat. Každý projekt obsahuje 

základní metainformace - hlavičku (název, popis, vedoucí, rozsah platnosti, zodpovědná 

organizační jednotka, stav, typ). 

2.4.1. Nastavení 

V nastavení projektu lze definovat, které moduly a položky budou využívány.  

2.4.2. Hlavička 

Projekt obsahuje základní informace 

 ID 



 Typ – stromový číselník typů (firemní, krajský, státní, evropský, operační program, 

etapa, výzva,…) 

 Název 

 Oblast intervence 

 Popis 

 Cíle projektu 

 Žadatel – org. jednotka 

 Zodpovědná osoba – vedoucí projektu 

 Zdroj financování 

 Stav projektu – číselník (min. stavy - plánovaný, aktivní, ukončený) 

 Termíny  

o lze libovolně přidávat 

o z položek se generuje grafický přehled termínů projektu jako základní 

harmonogram 

o na každý zadaný termín chodí upozornění zodpovědné osobě před jeho 

vypršením  

o základní systémové termíny u projektu 

 Termín schválení projektu RPK/ZPK   

 Termín podání žádosti   

 Termín schválení projektu z programu   

 Termín zahájení projektu   

 Termín zahájení realizace   

 Termín ukončení projektu (běží udržitelnost)   

 Termín ukončení projektu po udržitelnosti 

 Priorita - číselník 

 

Položky lze přidávat jako uživatelské položky u projektu. Naopak k typu projektu jsou 

vázané povinné položky, které nelze schovat a je vyžadováno jejich vyplnění.  

2.4.3. Projektové týmy 

Projekt se skládá z výkonných složek – projektových týmů.  Teprve projektové týmy 

mohou psát zápisy.  

Projektový tým obsahuje položky: 

 ID  

 Typ týmu - číselník (řídící výbor, vedení projektu, projektový tým,…) 



 Název týmu 

 Popis týmu 

 Stav (aktivní - neaktivní) 

 Členové projektového týmu (historizovaný seznam osob) 

o zde je vždy definovaný minimálně vedoucí týmu 

o definování alokace (default 100%)  

 seznam možných zapisovatelů (automaticky vedoucí týmu) 

 schvalovatel úkolů z týmu (automaticky vedoucí týmu) 

 společná emailová adresa  

 generování jmenovací dekretů s šablonami definovanými k org. jednotce nebo přímo 

k projektu 

2.4.4. Dokumenty 

Tento modul umožňuje práci s dokumenty týkajícími se projektu. Prakticky využívá 

logiku datového úložiště, neboť umožňuje: 

 Zobrazovat dokumenty týkající se projektu nebo projektového týmu ve vlastní 

stromové struktuře z datového úložiště 

 Číst, ukládat a editovat (verzovat) soubory 

 Zakládat nové složky 

 Nastavovat oprávněná ke složkám či souborům 

2.4.5. Ekonomika 

Výkazy 

Ekonomická část vychází ze současného stavu evidence v Kevisu. 

Prakticky se jedná o jednoduchou tabulku, která eviduje příjmy a výdaje 

Tabulka obsahuje položky 

 rok 

 měsíc 

 druh (příjem, výdaj) 

 částka (s dph, bez dph, dph, měna, kurz) 

 typ (číselník – investiční, neinvestiční, dotace,…) 

 kategorie – (editovatelný číselník u projektu) 



 etapa – (číselník etap u projektu – název, od, do) 

 org. jednotka (z číselníku org. jednotek) 

 popis 

 majetek – textová položka např. pro inventární číslo (možnost zneviditelnění 

položky, vazba na majetkovou evidenci) 

 usnesení – textová položka např. pro číslo usnesení (možnost vazby na konkrétní 

usnesení) 

 faktura 

 objednávka 

 platební poukazy a doklady 

 smlouvy 

 

Z hlediska funkcionalit je zde především požadováno  

 ukládání posledního nastavení položek filtrů a řazení  

 možnost ukládání nastavení filtrů a řazení do profilů a následně si vybírat 

z vlastních profilů  

 řazení dle více sloupců 

 vytváření sestav po etapách a kategoriích 

 editace položek přímo v tabulce 

 možnost zamknutí prošlého období, resp. je označení za finálně vyplněné 

Faktury 

Možnost evidovat faktury, popř. načítat z externího systému (pokud je k organizaci 

nastaven) 

Objednávky 

Možnost evidovat objednávky, popř. načítat z externího systému (pokud je k organizaci 

nastaven) 

Platební poukazy 

Možnost evidovat platební, popř. načítat z externího systému (pokud je k organizaci 

nastaven) 

Pokladní doklady 

Možnost evidovat pokladní doklady, popř. načítat z externího systému (pokud je 

k organizaci nastaven) 



Smlouvy 

Možnost evidovat smlouvy, popř. načítat z externího systému (pokud je k organizaci 

nastaven) 

2.4.6. Majetek 

Modul umožňuje zadávání majetkových položek s vazbou majetkovou evidenci. Jedná se 

o jednoduchou evidenci majetku (inv. číslo, sériové číslo, typ, subtyp, popis, pořizovací cena, 

aktuální umístění, aktuální vlastník.) Evidence je historizovaná. Pokud je u projektu povoleno 

a je nastavena vazba na majetkovou evidenci dané organizace, tak je možno data porovnávat a 

synchronizovat. 

2.4.7. Výběrové řízení 

Přehled o výběrových řízeních u projektu s možností evidovat  

 Název výběrové řízení 

 Typ 

 Stav 

 Termín vypsání 

 Částka 

 Odkazy na usnesení – n čísel usnesení 

 Odkazy na dokumenty ve spisové službě - n evidenčních čísel 

 Odkazy na smlouvy – n čísel smluv 

 Odkaz do eZAK 

 Dokumentace (ukládání do datového úložiště) 

 Poznámky 

2.4.8. Diskuze 

Možnost mailové diskuze s libovolnou osobou nebo se všemi členy projektového týmu, 

která by se zaznamenávala v aplikaci diskuzi na dané mailové adrese. Podobně jako např. 

BaseCamp. 



2.4.9. Nástěnka 

Zobrazení projektů a projektových týmů, na které mám práva. Dle práv zobrazovat data 

pouze pro čtení či zápis. Jedná se prakticky o chování celé aplikace, která má jako výchozí 

stránku nástěnku. Tato stránka je uživatelsky upravovatelná. Uživatel např. do přehledu 

projektů může přidávat položky z metadat projektu, které ho zajímají nebo zobrazit pouze 

vybrané projektové týmy. Pracovat u nich lze pouze s dokumenty, zápisy resp. s moduly, 

které povolil správce projektu. 

Základní pohled nabízí na stránce sekce: 

1. Seznam projektů, které spravuji nebo mám na ně právo (vedoucí projektu) 

2. Seznam projektových týmům, jichž jsem členem nebo mám na ně právo (řešitel) 

3. Manažerský pohled za organizaci (správce organizace)  

Nástěnku lze uživatelsky přizpůsobovat přetahováním a nastavováním jednotlivých 

modulů.  

2.4.10. Vytížení zdrojů 

U každého projektového týmu lze zobrazit vytížení osoby na projektu a napříč všemi 

projekty. Tato hodnota je pouze informativní. U člena projektového týmu lze nastavit úvazek 

(defaultně 100%).  

2.4.11. Úkoly 

Přehled úkolů ze zápisů projektových týmů. Zadávání samostatných úkolů s možností 

zařazení do dalšího zápisu.   

Úkoly lze zadávat i bez řešitele a termínu, v tom případě se jedná o TODO poznámky. 

Dodatečně je lze zadat konkrétní osobě a na konkrétní termín, popř. je pouze splnit nebo 

smazat. 

2.4.12. Poznámky 

Jednoduchý modul, kde by bylo možno evidovat, kategorizovat a štítkovat krátké textové 

zprávy nebo dokumenty. 

2.4.13. Rozhraní 

 Vazba na majetek 



 Vazba na spisovou službu (podporována bude Athena a Galatea fy Pilscom) 

 Vazba na evidenci usnesení (podporováno bude iUsnesení fy Pilscom) 

 Vazba na datové úložiště 

2.4.14. Exporty 

 Webové služby – číselníky projektů, typů 

 Tiskové výstupy- každý modul umožňuje export do základních formátů (RTF, 

PDF, DOCX)  

2.5. Helpdesk 

Jedná se o základní modul, který vychází z metodiky ITIL. Umožňuje generovat 

uživatelské formuláře, s využitím vazeb mezi položkami, a využívat interní nebo externí 

zdroje dat (SQL, WebService). Tyto formuláře lze navázat na jednoduše nastavitelné 

schvalovací workflow s nastavením práv na jednotlivé stavy či přechody (např. i podle 

zadaných hodnot ve formuláři či organizační jednotky zadavatele). 

2.5.1. Workflow 

Vytváření workflow a jeho publikaci řeší správce pro danou organizační jednotku. Tato 

osoba musí být speciálně proškolena a je nastavena ručně v aplikaci. 

K tvorbě nesmí být zapotřebí znalost programování, workflow musí umožnit jednoduché a 

intuitivní vytvoření postupu z předem definovaných funkcí tak, aby uživatel mohl rychle a 

snadno automatizovat procesy jako např. od jednoduchého schválení žádosti o dovolenou, až 

po komplexní procesy zahrnující integraci externích aplikací (byť není v této chvíli 

uvažována). 

Funkce workflow musí být úzce propojeny s organizační strukturou a se strukturou 

hierarchie projektových týmů, odkud mohou čerpat informace např. o nadřízenosti apod.   

U workflow se podobně jako u modulu úkoly definují základní systémové stavy 

 odesláno (počáteční stav) 

 nesplněno 

 odloženo do 



 splněno (koncový stav) 

 zamítnuto (koncový stav) 

 předáno na externí helpdesk 

Ve workflow lze pak stavy libovolně definovat (s novými názvy)  s tím, že vždy vychází 

z některého ze systémových stavů. 

 Každý typ úkolů má své vlastní schvalovací workflow, které se nastavuje systémem 

předchůdce – následník v administraci. U každého přechodu ze stavu-do stavu lze nastavit 

název přechodu, komu odejde informační email (zadavatel, řešitel), bypass a povinný 

komentář automatický přechod.  

Bypass znamená, že pokud má osoba práva jak na současný stav, tak i na následný čas na 

některý další následný stav, tak přeskočí rovnou do dalšího následného stavu. 

2.5.2. Formuláře 

Jedná se o jednoduchý formulářový systém navázaný na workflow. Formulář je tvořen 

jednoúrovňově ze základních formulářových prvků  

 Textové pole malé 

 Textové pole velké 

 Rozbalovací nabídka 

 Přepínací tlačítka 

 Zaškrtávátka 

 Datum 

 Soubor 

K vícehodnotovým položkám (rozbalovací nabídka, přepínací tlačítka a zaškrtávátka) 

lze definovat číselníky  

 lokální - ručně zadané hodnoty u položky 

 globální – globální předdefinované číselníky použitelné pro nastavenou org. 

jednotku 

 z externích zdrojů – číselníky využívající externích dat 



U položek formuláře lze nastavovat 

 poznámku 

 pořadí 

 povinnost vyplnění 

 viditelnost (na formuláři, v mailu, v řešitelské části, v přehledu) 

 možnost editace řešitelem 

 vliv na práva 

2.5.3. Práva 

Práva se nastavují ve dvou rovinách 

 práva vidět formulář v menu jako uživatel 

 práva na stav workflow mají dva typy 

o řešitel 

o prohlížeč 

Práva pracují pouze s uživatelsky definovanými skupinami, systémovými skupinami 

a org. jednotkami. Práva lze pro skupinu omezit na organizační jednotky a dle položek 

ovlivňujících práva. 

2.5.4. Mailová notifikace 

Maily jsou řešeny pomocí upravitelných šablon v HTML formátu. Ke každému “workflow 

a organizaci“ lze navázat různé šablony. 

Maily dělíme do dvou skupin  

 Stavové – reagují na změnu stavu požadavku a mají jiné nastavení pro zadavatele 

a řešitele 

 Upozorňovací  

o upozorňující, že se blíží termín splnění (možnost vypnout zasílání 

řešitelem), který je nastaven pro každé workflow. Do tohoto času se 

nepočítá čekání v případě odložení či předání na externí helpdesk. 

o zpětná vazba 



 

2.5.5. Řešitelská část 

Řešitel vidí přehled všech incidentů, na které má právo. Rozkliknutím přejde do detailu, 

kde vidí úplný popis incidentu, historii, emailovou komunikaci. 

Dále vidí seznam všech stavů, do kterých může incident posunout. Při posunutí může 

vyplnit poznámku (povinně/nepovinně dle nastavení). 

Dále může 

 měnit hodnoty zadaných položek (na kterých je povolena změna) 

 psát poznámky do historie 

o pouze poznámku 

o poznámku s jejím odesláním zadavateli na vědomí 

o dotaz na zadavatele (zadavatel reaguje na speciální stránce helpdesku) 

 ukládat přílohy do historie 

2.5.6. Rozhraní 

 webová služba pro zadávání incidentů 

 webová služba pro komunikaci s externím helpdeskem 

 webová služba pro komunikaci zadávání a přebírání dotazů na zadavatele 

z externího helpdesku 

 webová služba pro seznam požadavků dle vstupního filtru 

 webová služba kalendářových požadavků (vrací kalendářové požadavky dané 

osoby v daném období)  



3. Technické parametry řešení 

 Zdrojem organizační struktury a osob je systém ePUSA, osoby mimo tento systém 

se zavádějí v aplikaci a automaticky se jim generuje účet v SSO 

 Ověřování uživatelů se provádí výhradně přes SSO PK 

 Grafika a uživatelská přívětivost bude odsouhlasena zadavatelem. Je požadováno 

uživatelsky přívětivé a přístupné řešení s možností různé grafiky nastavené pro 

organizaci či přímo uživatelem. 

 Požadované doby odezvy jsou pro přístup z klientské stanice připojené do lokání 

sítě se 100 Mbit konektivitou na server, kde portál poběží, v průměru do 

0,5 sekundy, nejdelší odezvy nepřekročí 2 sekundy. V případě dotazů do jiné 

aplikace se doba odezvy prodlužuje o reakci vzdálené aplikace. Řešení umožní 

logování odezev systému na vstupu i výstupu.  

 Základní funkčnost musí být dostupná i na mobilních zařízeních  

 Speciální verze grafiky pro mobilní zařízení (mobilní verze uživatelského 

rozhraní) uzpůsobená pro malý displej a nízké přenosové rychlosti spojení 

 Webová aplikace je navržena jako přístupná pro všechna koncová zařízení bez 

rozdílu. Běžně ji lze zobrazit v moderních prohlížecích na platformách Windows, 

Linux/BSD i Mac OS X. 

 Ve starších prohlížečích, na alternativních zobrazovacích zařízeních či přenosných 

přístrojích je aplikace použitelná stejným způsobem a jsou dostupná i veškerá data, 

pouze není zachován vzhled aplikace. 

 Webová aplikace je stavěna na standardech XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1 a snaží se 

je dodržovat v maximální možné míře s ohledem na přidanou funkčnost aplikace. 

 Také jsou v co největší míře splňovány metodiky přístupnosti WAI WCAG 1.0, 

SONS BFW a "Pravidla tvorby přístupného webu" (pro účely novely Zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy). 

3.1.1. Technologické požadavky 

 Třívrstvá architektura (oddělené servery pro databázi, aplikační server, úložiště 

souborů) 



 Tenký klient umožňující pracovat bez instalace jakýchkoli doplňků (byť v omezené 

funkcionalitě práce se soubory) – funkčnost v základních prohlížečích MS IE, Firefox, 

Chrome, Opera v aktuálních verzích 

 Integrace s jinými aplikacemi přes http(s) a web services protokolem SOAP 

 Doporučený databázový server Microsoft 2008+ 

 Možnost integrovat jiné webové stránky do zobrazení, včetně předání definovaných 

atributů uživatele a jeho autentizace 

 Samotestovací modul, který poběží na pozadí a v pravidelných intervalech bude 

zkoušet funkčnost portálu a v případě problému dá mailem vědět zadaným uživatelům, 

že došlo k problému. 

 K řízení práv uživatelů z KÚPK lze použít WS rozhraní z aplikace Marbes EOS 

3.1.2. Ověření uživatelů 

Řešení musí akceptovat ověření uživatelů prostředky SSO PK (proprietární řešení 

Plzeňského kraje pro ověřování uživatelů z více zdrojů, komunikující s aplikacemi 

prostřednictvím SOAP web services protokolem SAML) 

3.1.3. Organizační struktura 

Automatické přebírání organizační struktury z okolních zdrojů pomocí WS. Popř. ruční 

zavedení a správa org. struktury v administraci. 

3.1.4. Uživatelé 

 Automatické přebírání osob z okolních zdrojů pomocí WS 

 Možnost ručního zavedení externí osoby s automatickým generováním účtu v SSO, 

aby se mohla osoba přihlašovat do systému. 

 Systém umožňuje nastavovat zástupy osoby na osobu na jednotlivé moduly. Zástupy 

mají povoleno kaskádní sdílení práv. Zástupy lze nastavovat (zakládat i rušit) i externě 

pomocí WS rozhraní. 

 



4. Bezpečnost 

4.1. Penetrační test 

Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury KÚPK, tak musí splňovat 

bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém projde penetračními testy dle 

metodiky:  

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project   

Všechny techniky napadnutí webu, proti kterým musí být informační systém zabezpečen, 

jsou v odkazu. 

Zda tento informační systém tato bezpečností opatření splňuje, si objednatel ověří na 

vlastní náklady. Při zjištění bezpečnostních vad, je dodavatel povinen tyto vady odstranit. 

Ještě jeden následný penetrační test po odstranění takových závad hradí objednatel. Pokud 

bezpečnostní chyby přetrvají, další penetrační testy bude hradit dodavatel.  

Bezpečný průchod informačního systému penetračními testy je podmínkou pro akceptaci 

díla. 

4.2. Logování 

Základní logování událostí a akcí uživatelů ve strukturované formě, umožňující 

analyzovat činnost uživatelů, identifikovat podezřelé chování a případně dohledat problém či 

bezpečnostní incident. Logy budou v budoucnu přebírány do centrálního řešení logování PK. 

4.3. Zálohování 

Nastavení řešení zálohování podle požadavků zadavatele. 

Možnost oddělit zálohu obsahu a struktury. 

Možnost přírůstkových záloh (platí především pro dokumentové úložiště). 

V dokumentu „Popis řízení provozu“ detailně popsat zálohování, proces obnovení zálohy 

a obnovení systémů.  

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project


5. Požadovaný průběh implementace 

Požadovaný průběh dodávky: 

 Zpracování cílového konceptu zahrnujícího architekturu a jeho odsouhlasení 

zadavatelem. 

 Zpracování konceptu uživatelského prostředí a jeho odsouhlasení zadavatelem. 

 Provedení implementace na testovacím systému. Akceptace testovacího prostředí 

zadavatelem je podmínkou pro provedení implementace produktivního systému.  

 Implementace produktivního systému. 

 Zajištění podrobného školení vybraných klíčových uživatelů a administrátorů. 

 Podrobná technická dokumentace systému. 

 Pilotní provoz se zvýšeným dohledem po dobu 3 měsíců. 

 Držení záruky na dodané dílo v délce 2 let ode dne předání s garantovanou dobou 

odstranění závady 

 Poskytnutá součinnost ze strany zadavatele je předpokládána minimální. Z kapacitních 

důvodů není možno využívat zadavatele jako beta-testera či k analytickým činnostem.  

5.1.1. Naplnění a převod existujících dat 

Je požadován převod dat z existujících systémů 

 evidence projektů v Operativní evidenci KÚPK 

 zápisy a úkoly v Operativní evidenci KÚPK 

 ekonomické informace ze systému KEVIS 

 dokumentů k projektům z MS SharePoint 

 projektů a úkolů ze systému EasyProject (fy Easy Software s.r.o.) 

Data budou předána ve formátu určeném realizátorem, přičemž aktuálně jsou všechna 

stávající data dostupná v databázi MS SQL 2000+. 

Dále je požadováno prvotní naplnění osobami a organizační struktury vazbou do systému 

ePUSA. 



5.1.2. Školení 

Dodavatel zajistí podrobné školení všech klíčových uživatelů a administrátorů. 

Školení uživatelů zahrne všechny klíčové uživatele, tj. vybrané zaměstnance KÚPK 

a organizací zřizovaných krajem, předpokládá se minimálně jeden zástupce za každý odbor 

KÚPK a jeden zástupce za každou zřizovanou či zakládanou organizaci kraje. 

Dále bude důkladně proškoleno až 10 administrátorů aplikace z řad odboru informatiky 

KÚPK a vybraných organizací. 

5.1.3. Dokumentace 

V rámci plnění zakázky je požadováno dodání této provozní dokumentace: 

1. Uživatelská příručka, zahrnující popis postupů řešení typových situací (popis 

procesu práce s řešením). 

2. Systémová příručka, ve které budou popsány: 

 Popis administrace řešení 

 Detailní architektura řešení 

 Popis všech vazeb a rozhraní na programátorské úrovni. 

 ER model (Entity-relationship model) popisující schéma, strukturu a vazby 

mezi daty na logické úrovni. 

3. Bezpečnostní dokumentace, zahrnující veškeré aspekty řízení bezpečnosti řešení 

 Popis kategorizace informací a datových položek 

 Popis řízení bezpečnosti (přístupy, provozní postupy, logování dat, manipulace 

s daty) 

 Popis řízení provozu (upgrade, obnovení zálohy, obnovení systémů) 

 Prováděcí dokumentace implementace 

Dodaná dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona o ISVS (zákon č. 365/2000 

Sb. v platném znění) a jeho prováděcích předpisů, které tyto předpisy kladou na provozní 

dokumentaci ISVS. 



Dále bude součástí dodávky návrh na doplnění či úpravu řídící dokumentace kraje a 

krajského úřadu, zohledňující změny nástrojů, postupů a procesů, ke kterým došlo 

v souvislosti s plněním této veřejné zakázky. 

5.1.4. Zvýšená podpora pilotního provozu 

Zadavatel požaduje, aby po stanovenou dobu od zahájení pilotního využívání nového 

systému zajistil dodavatel zvýšenou podporu uživatelů. Konkrétně to znamená především 

zvýšenou dostupnost konzultanta, schopného řešit problémy, požadavky a dotazy uživatelů, 

související s úpravy aplikace. 

5.1.5. Funkcionality navíc oproti zadání 

Pokud řešení bude obsahovat funkcionality navíc, které nevyžaduje zadání, tak musí být 

všechny během implementace schváleny zadavatelem. Ty, které nebudou zadavatelem 

schváleny, musí být z řešení odstraněny. 

 



6. Harmonogram 

Činnost 
Od podpisu smlouvy 

(týdnů) 

Analýza a cílový koncept včetně uživatelského prostředí 4 

Odsouhlasení analýzy a cílového konceptu 6 

Implementace řešení 24 

Testovací provoz  26 

Proškolení administrátorů 27 

Odsouhlasení testovacího provozu 29 

Dodání videokurzu a e-learningového kurzu pro uživatele, 

dodání uživatelské příručky pro uživatele a administrátora 

29 

Proškolení uživatelů pro produktivní provoz  30 

Převedení dat a přechod do ostrého provozu na KÚPK 34 

 



 

15 
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Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

13. Popis návrhu řešení 

V souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Elektronizace projektového řízení 
a nástroje komunikace“ nabízíme řešení založené na softwarové platformě Team 
assistant. Toto řešení plně pokrývá všechny požadavky vyplývající ze zadávací 
dokumentace a předmět plnění je tedy zcela v souladu se zadávací 
dokumentací.  
Nabízené řešení naplňuje deklarovaný cíl Zadavatele -  vytvoření nového systému, 
který by umožňoval pracovat jak zaměstnancům kraje, tak i zřizovaným organizacím a 
externím subjektům a nahrazení dosud jednoúčelových a izolovaných evidencí 
komplexním a provázaným celkem, který na jednom místě umožňuje řešit a evidovat 
veškeré činnosti týkající se projektového řízení a procesního řízení obecně. 

Team assistant je univerzální aplikací pro oblast procesního řízení organizací a 
společností. Aplikace slouží k definici a automatizaci procesů, jejich monitorování, 
efektivnějšímu řízení a následné optimalizaci a je připravená bez dalších technických 
úprav pro nasazení dalších procesů. 

 

 V kapitole „13.1. Koncepce řešení“ je uceleným způsobem představena koncepce 
a platforma nabízeného řešení. Kopie obrazovek použité pro bližší seznámení 
Zadavatele s nabízeným řešením slouží pouze ilustraci - byly vytvořeny v rámci 
jiného obdobného realizovaného projektu. Finální podoba grafického rozhraní 
aplikace bude výsledkem implementačních prací a bude přizpůsobena standardu 
grafického vzhledu dle zvyklostí Zadavatele. Výsledné dodané řešení bude dále 
doplněno o další funkční i nefunkční vlastnosti tak, jak je uvedeno v dalších 
kapitolách.  

 V kapitole „13.2 Popis jednotlivých modulů“ je explicitní vyjádření Uchazeče 
k pokrytí jednotlivých požadavků Zadavatele ve struktuře, která odpovídá 
struktuře kapitoly „2. Popis jednotlivých modulů“ dokumentu „Technická 
dokumentace - příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace“ 

 V kapitole „13.3 Technické parametry řešení“ je explicitní vyjádření Uchazeče k 
pokrytí jednotlivých požadavků Zadavatele ve struktuře, která odpovídá struktuře 
kapitoly „3. Technické parametry řešení“ dokumentu „Technická dokumentace - 
příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového 
řízení a nástroje komunikace“ 

 V kapitole „13.4 Bezpečnost“ je explicitní vyjádření Uchazeče k pokrytí 
jednotlivých požadavků Zadavatele ve struktuře, která odpovídá struktuře 
kapitoly „4. Bezpečnost“ dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a 
nástroje komunikace“ 

 V kapitole „13.5 Průběh implementace“ je popsán způsob implementace ve 
struktuře, která odpovídá struktuře kapitoly „5. Požadovaný průběh 
implementace“ dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje 
komunikace“ 
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13.1 Koncepce řešení  
 

13.1.1 Specifikace platformy 
Nabízené řešení je založeno na aplikaci Team assistant. Navrhované řešení 
poskytne Zadavateli přehledné webové rozhraní pro řešitele požadavků i pro 
jejich zadavatele. Řešitelé mají požadavky centrálně na jednom místě, což 
umožní kontrolu jejich řešení managementem.  

Z technického hlediska se jedná o moderní třívrstvou aplikaci s daty uloženými 
v relační databázi, aplikační serverovou vrstvou s moderní objektovou 
architekturou SOA s úplným přístupem prostřednictvím rozhraní webových 
služeb a klientskou přístupovou vrstvou ve formě webového prohlížeče. 
Samozřejmostí je autentifikace pomocí LDAP serverů (podpora i pro MS Active 
Directory).  

Součástí aplikace Team assistant je nástroj na vlastní modelování procesů, 
tvorbu tzv. šablon procesů, aplikačních formulářů, tabulkových reportů a 
tiskových sestav bez nutnosti programování a vlastní prostředí pro běh a 
správu jednotlivých úkolů konkrétních instancí procesů. Napojení na jiné 
aplikace je možné prostřednictvím datové integrace (přímo jsou podporovány 
DB linky do obvyklých relačních databází a CSV souborové rozhraní) a 
prostřednictvím aplikační integrace (přímo je podporována integrace pomocí 
webových služeb).  

V případě, že je analýza business procesů zpracována ve standardním 
modelovacím nástroji (např. s podporou BPMN apod.), existuje jednoduchý 
metodický postup, jak transformovat tuto formu zápisu do prostředí aplikace 
Team assistant. Tento krok je možné nicméně přeskočit a vlastní analýzu 
business procesů primárně zaznamenávat v aplikaci Team assistant a 
vytvářený proces nebo jeho části průběžně  testovat. 

Klíčové vlastnosti nabízeného řešení: 

 Jednoduchost – důraz na jednoduché ovládání ve stylu 
moderních webových aplikací 

 Flexibilita – změny rychle a jednoduše 

 Škálovatelnost – zvládne řádové nárůsty počtu projektů, 
sledovaných entit nebo uživatelů. Pokud je to z pohledu 
výkonu potřeba, stačí pouze posílit technickou HW 
infrastrukturu.  

 Základem je ověřené fungující řešení 

 Přesně na míru potřebám a požadavkům Zadavatele  
 

V rámci dodávky poskytne Uchazeč Zadavateli formou licence k aplikaci Team 
assistant nevýhradní, nepřevoditelné, neexkluzivní, časově a územně 
neomezené právo užití softwaru Team assistant s právem použití aplikace 
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Team assistant  na vlastním zařízení Zadavatele nebo na zařízení, které je pod 
kontrolou Zadavatele.  Zadavatel je oprávněn umožnit v každém okamžiku 
přístup k aplikaci Team Assistant dále neomezenému počtu Pojmenovaných 
uživatelů. Pojmenovaný uživatel je jednoznačně identifikován aktivním 
uživatelským účtem založeným v aplikaci Team Assistant. Právo používání 
aplikace Team assistant bude omezeno na nastavení (procesy, funkcionality), 
která vznikla v rámci této dodávky a Zadavatel nebude touto licencí oprávněn 
k jinému využití. 

 

13.1.2 Technická architektura 
 

 
 

Z technického hlediska se jedná o moderní třívrstvou aplikaci s daty uloženými 
v relační databázi Oracle (příp. jiné), aplikační serverovou vrstvou s moderní 
objektovou architekturou SOA s úplným přístupem prostřednictvím rozhraní 
webových služeb a klientskou přístupovou vrstvou prostřednictvím webového 
prohlížeče z libovolné platformy (například: PC, MAC, IOS, Android). Na 
straně klientského zařízení není nutné provádět žádnou instalaci. 
Webový prohlížeč musí podporovat šifrovanou komunikaci podle standardů 
HTTPS a JavaScript. Žádné další požadavky nejsou na prohlížeč kladeny. 
V závislosti na typu prohlížeče se mírně mohou lišit jednotlivé ovládací prvky 
aplikace. Aplikace Team assistant je primárně testována pro tyto typy 
prohlížečů: 

 Internet Explorer 8, 9 
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 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Opera 

 Safari 
Zabezpečení komunikace uživatele se serverem je provedeno pomocí běžných 
standardů používaných například pro elektronickou komunikaci s bankou. 
Samozřejmostí je autentifikace uživatelů pomocí LDAP serverů (například MS 
Active Directory).  

 

13.1.3 Integrační architektura 
 
 

 
 

Pro snadné začlenění aplikace Team assistant do stávajícího IT prostředí 
Zadavatele slouží široké možnosti aplikační a datové integrace. Z pohledu 
aplikační integrace je primárně podporována integrace prostřednictvím 
webových služeb. Tato integrace může být obousměrná:  

 Aplikace Team assistant volá webové služby integrované 
aplikace, prostřednictvím kterých může získávat informace 
nebo informace do dané aplikace zapisovat. Předpokladem je, 
že integrovaná aplikace disponuje zdokumentovaným 
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aplikačním rozhraním. V případě, že je nezbytné vytvořit 
aplikační rozhraní s aplikací, která webové služby 
nepodporuje, je nutné v součinnosti s dodavatelem této 
aplikace vytvořit integrační aplikační vrstvu, která s danou 
aplikací komunikuje prostřednictvím nativního aplikačního 
interface a s aplikací Team assistant prostřednictvím 
webových služeb. V tomto případě je vždy vhodné zvážit, zda 
není ekonomičtější využít datovou integraci. 

 Integrovaná aplikace volá webové služby aplikace Team 
assistant. Team assistant obsahuje webové služby realizující 
komunikaci s klientskou aplikací (tzv. front-end vrstvu) a 
webové služby řídící běh procesů (tzv. back-end vrstvu). 
Integrovaná aplikace může využívat obě vrstvy. 

Speciálním případem aplikační integrace je jednoduchá integrace pomocí HTML 
linků. Takto lze snadno a rychle začlenit aplikaci Team assistant a nebo její 
část do stávajícího řešení, které má stejnou koncepční architekturu klientské 
aplikace (např. do různých portálových aplikací nebo aplikací, které jsou 
primárně obsluhovány webovým klientem). Z druhé strany Team assistant 
také podporuje propojení pomocí HTML linků. Pro ilustraci uvádíme scénáře: 

 V případě, kdy je součástí IT infrastruktury zákazníka 
Document Management System (DMS) s podporou Deep 
Linking (každému uloženému dokumentu odpovídá unikátní 
HTML link), lze dokumenty ukládat v tomto DMS systému a 
v aplikaci team assistant místo ukládání fyzických souborů 
používat tyto linky – bez další aplikační integrace. 

 Pokud je součástí plnění úkolu práce s jinou aplikací, lze tuto 
aplikaci nebo její část aktivovat prostřednictvím HTML linku a 
to včetně předání parametrů. 

Z pohledu datové integrace jsou primárně podporovány tyto metody: 

 Integrace pomocí databázových linků (DB link) – přímá 
komunikace s databázi integrovaného systému. Na úrovni 
databáze Oracle se provede definice databázového linku do 
jiné relační databáze a aplikace Team assistant má 
v závislosti na oprávnění, které ji integrovaná databáze 
poskytne přímý přístup k tabulkovému datovému interface 
integrované databáze. Komunikace pomocí tohoto rozhraní 
může být obousměrná (zápis, čtení). Tímto způsobem lze 
připojit všechny běžně používané komerční i open-source 
relační databáze. Takto jsou podporovány například: 

- Oracle DB 
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- Oracle TimesTen 

- MS SQL 

- IBM DB2 

- IBM Informix 

- Sybase IQ 

- Sybase SQL Anywhere 

- PostgreSQL 

- MySQL 

 Integrace pomocí souborového datového rozhraní. 
Preferovaný formát je CSV v různých variantách. Pro data, u 
kterých se nepředpokládají velké objemy dat, lze využít i XML 
nebo Json formát. Komunikace pomocí tohoto rozhraní může 
být obousměrná (zápis, čtení). Tento způsob se uplatňuje 
zejména tam, kde není přímé on-line propojení do 
integrované databáze nebo kde to z jiného důvodu není 
žádoucí nebo toto napojení není dovoleno. V případě, kdy 
integrovaná aplikace disponuje již předdefinovanými 
souborovými datovými extrakty, které je možné přímo využít, 
jedná se o ekonomickou variantu datové integrace. 

Součástí aplikace Team assistant je nástroj na vlastní modelování procesů, 
tvorbu tzv. šablon procesů, aplikačních formulářů, tabulkových reportů a 
tiskových sestav bez nutnosti programování a vlastní prostředí pro běh a 
správu jednotlivých úkolů konkrétních instancí procesů.  
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13.1.4 Uživatelský interface 
Aplikace Team assistant klade důraz na jednoduché ovládání ve stylu 
moderních aplikací. V této kapitole pro ilustraci uvádíme několik typických 
uživatelských situací: 

Přihlášení 

 



Datum: 3.4.2013 
 
 
 

Strana 121/215 

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

Dashboard s přehledem aktivit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde naleznete 
úkoly, které nejsou 
navázány na žádný 
přesný termín. 

Zde jsou úkoly 
s termínem splnění v 
aktuálním dnu. 
K zobrazení jiných 
termínů použijte 
kalendář vpravo. 
Abyste mohli s úkolem 
pracovat, označte ho 
kliknutím a následně 
vpravo zvolte „Řešit“. 

Červeně 
zvýrazněná data 
upozorňují na 
termín splnění 
každého úkolu. „Mé nevyřízené úkoly“ jsou úkoly, 

které máte řešit – např. vyjádřit se 
k řešení požadavku. Úkoly mají 
zadaný termín splnění, který je 
červeně zvýrazněn v kalendáři. 
„Nedokončené případy“ jsou 
požadavky, které jste zadali, a 
dosud se na nich pracuje. 
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Nastavení aplikace „na míru“ 

Aplikace umožňuje automatické rozesílání přehledu úkolů, upozornění na nový 
úkol atd. Proto je důležité správně si nastavit údaje o své osobě i preference 
četnosti zasílání e-mailových upozornění. Toto provedete na kartě „Nastavení“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další ukázky uživatelského interface jsou součástí následujících kapitol. 

1. Na této kartě 
máte možnost 
nastavit si 
aplikaci na míru. 

2. Jednotlivé 
parametry můžete 
upravovat na 
těchto třech 
záložkách. 

Zde naleznete informace o 
svém zástupci. Aktivování a 
deaktivování zastupování 
provedete pomocí 
„Upravit“. 

3. Pro editaci 
jednotlivých 
položek použijte 
„Upravit“. 

Zde můžete 
nahrát svou 
fotografii. 

Zde si můžete 
změnit heslo. 

Zde si můžete 
stáhnout přehled 
svých práv a 
povinností. 
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13.1.5 Nastavení systému 
V této kapitole je stručně popsáno, jakým způsobem je možné aplikaci Team 
assistant konfigurovat. Všechny ukázky obrazovek v této kapitole jsou 
z oblasti nastavování systému a koncový uživatel je tedy nikdy neuvidí. 
Tento popis je zde uveden zejména pro přiblížení možností v nastavování 
systému, které je zpravidla prováděno dodavatelsky. Tato nastavení mohou 
být kdykoliv v budoucnu modifikována podle měnících se potřeb Zadavatele. 

 

Definice šablon procesů 

Aplikace Team assistant je konstruována jako nástroj pro modelování procesů 
- tvorbu tzv. šablon procesů, aplikačních formulářů, tabulkových reportů a 
tiskových sestav bez nutnosti programování a vlastní prostředí pro běh a 
správu jednotlivých úkolů konkrétních instancí procesů. 

Díky tomu je možné modelovat komplexní chování různých entit. To znamená, 
že nejsme omezeni jednotlivými dílčími workflow (například jen pro 
schvalování dokumentů nebo pro schvalování přijatých faktur) a naopak celou 
realizovanou oblast můžeme popsat jako komplexní procesně orientovaný 
systém, který pracuje s informačními objekty, uživateli, jejich rolemi a 
zařazením v organizační struktuře, oprávněními a stavy jednotlivých procesů.   

Například základní entity v oblasti řízení projektů mohou mít následující 
strukturu: 

 
Ve smyslu: „Program“ je nadřazená entita „Projektu“, „Projekt“ může 
obsahovat entity typu „Aktivita“, „Výstup“ atd. Pokud se na každou entitu 
podíváme z procesního pohledu, můžeme definovat její životní cyklus. 
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Přiklad šablony s definicí (pod)procesu „Člen týmu“ – obsahuje např. žádost 
projektového manažera, vyjádření požadovaného člena týmu, vyjádření jeho 
přímého manažera a na konci uvolnění člena týmu z projektu. V průběhu 
přiřazení provádí člen týmu měsíční výkazy práce a kdykoliv může na projektu 
iniciovat nový problém, zádrhel (issue), riziko anebo změnový požadavek.  
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Reálný proces pak může obsahovat formulář se žádostí, který vypadá 
například takto: 

 

 
Vlastní grafický modelovací nástroj je robustní a obsahuje všechny obvyklé 
konstrukce.  Oproti nástrojům, které slouží pouze pro modelování procesu, 
obsahuje Team assistant všechna nezbytná nastavení, aby procesy mohly být 
plně automatizovány, a je přizpůsoben tak, aby práce při definici šablon byla 
co nejjednodušší a nevyžadovala rozsáhlé vzdělávání uživatelů. K dispozici 
jsou možnosti automatické tvorby dokumentace nadefinovaných procesů a 
analyzátor, který upozorňuje designéra procesu na případná problematická 
nebo chybná místa. 

V následující ukázce je několik příkladů dialogů s nastavením parametrů 
jednoho konkrétního úkolu. Tato nastavení provádí jen designér procesu, běžní 
uživatelé k nim přístup nemají. 
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Základní popis úkolu s výběrem jeho typu: 
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Definice omezujících podmínek pro řešitele úkolu a stanovení metody, jakou 
bude konkrétní řešitel vybrán z množiny možných uchazečů:  

 

 



Datum: 3.4.2013 
 
 
 

Strana 128/215 

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

Nastavení pravidel časových omezení pro splnění úkolu:  
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Nastavení pravidel pro přístup řešitele k informacím: 
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Nastavení automatických výpočtů u úkolu: 

 

 
 
 



Datum: 3.4.2013 
 
 
 

Strana 131/215 

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

13.1.6 Pohled koncového uživatele 
 

V této kapitole jsou uvedeny některé typické ukázky, jakým způsobem budou 
se systémem pracovat koncoví uživatelé.  

Příklad úvodního formuláře pro založení procesu. V tomto prvním kroku jsou 
evidovány pouze klíčové položky: 
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V jakémkoliv kroku lze k procesu přikládat soubory, které se ukládají do 
dokumentové knihovny. Může se jednat o jakýkoliv soubor v jakémkoliv 
formátu. Ukázka dialogu pro přiložení souboru: 
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V kontextu vašeho konkrétního procesu / programu / projektu / aktivity 
/výstupu / atd. lze přistupovat ke všem dokumentům nahraným do 
dokumentové knihovny. 
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Kdokoliv má oprávnění pracovat s jakoukoliv entitou ve struktuře vašich 
procesů a může připojit libovolný počet svých poznámek, které uvidí i další 
uživatelé, kteří mají k procesu přístup: 
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Přidání dalších popisných údajů v rámci definice procesu: 
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Založení nového podprocesu, který je součástí procesu. Na ukázce je vidět, že 
podproces automaticky přebírá definované informace ze svého nadřízeného 
procesu. Tento princip lze použít u všech podobných případů: 
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Doplnění dalších popisných polí v procesu: 
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Ukázka formuláře, kterým si manažer žádá o přiřazení nového člena týmu do 
svého projektu: 
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Přímý (liniový) nadřízený pracovníka, o jehož přiřazení na projekt si 
v předchozím kroku žádal manažer, dostane k rozhodnutí, zda s přiřazením 
souhlasí. Ke svému rozhodnutí má všechny potřebné časové a kapacitní údaje:  
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V rámci přípravných prací je potřeba definovat, z jakých aktivit (fází, etap) se 
proces skládá, jaké má sledované výstupy, jaká známe výchozí rizika a jak 
budou řešena, atd. Ukázka formuláře s definicí fáze procesu: 
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Osoba pověřená monitorováním aktivity (fáze, etapy) procesu aktualizuje 
celkovou rozpracovanost a v případě dokončení aktivity předává aktivitu do 
akceptačního řízení: 
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V jakémkoliv kroku je možné se podívat na grafické znázornění, v jakém stavu 
je životní cyklus jakékoliv procesní entity – v tomto případě projektové fáze. 
Šedě podbarvené jsou ty kroky, které byly dokončeny, zeleně podbarvené jsou 
ty, které jsou právě aktivní – v řešení: 
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Ukázka formuláře s iniciací změnového požadavku: 
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Pověřená osoba má za úkol provést analýzu změnového požadavku, definovat 
varianty řešení a své doporučení. Má k dispozici všechny potřebné informace – 
ať už přímo uvedené ve formuláři, v dokumentech v dokumentové knihovně 
nebo ve formě poznámek svých kolegů: 
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Protože byly identifikovány dopady na harmonogram, následuje jejich 
specifikace: 
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V první instanci o variantním návrhu a doporučení rozhoduje manažer: 
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Opět je možné se podívat na grafické vyjádření, v jaké fázi řešení změnového 
požadavku se nacházíme: 
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Jiný pohled na všechny aktivity, které nastaly při řešení změnového 
požadavku, nabízí historie změnového požadavku. Po označení kroku lze 
volbou „Detail“ získat detailní informace k tomuto kroku: 
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Sestava s přehledem procesů. Atributy sestavy je možné samozřejmě měnit. 
Lze libovolně nastavovat řazení položek anebo filtrovací podmínky: 

 
 

Pohled na seznam aktivit (fází, etap) vybraného procesu: 
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Ukázka definice filtrovací podmínky: 

 

 
 

Přehled členů týmu se základními informacemi o časovém přiřazení, projektovou 
rolí a stavem přiřazení: 
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Zálohování 

Součástí administrátorské příručky je popis způsobu zálohování, tak aby se 
předešlo ztrátě dat a nastavení systému.  

 

Export a import dat 

Systém umožňuje export definovaných dokumentů a sestav do PDF/A a Office 
Open XML. (např. MS Excel a Word). 

 

Generování detailní dokumentace všech definovaných procesů. 

 

Vyhledání 

Systém umožní jednorázové vyhledání projektů dle vložených kritérií. 

Nástroj pro verifikaci definice procesu – analyzuje definici procesu a 
upozorňuje na potenciálně chybná místa.  

 

Technologické požadavky řešení 

Uživatelé přistupují k systému pomocí „tenkého Klienta“ - internetového 
prohlížeče. Systém je přizpůsoben pro přístup z PC/Mac počítačů, tabletů, 
notebooků a mobilních zařízení. 

 

13.1.7 Zabezpečení systému 
Informační systém Team assistant je vhodně zabezpečen pro přístup k 
datovým zdrojům, a to nejen na úrovni aplikace, ale i na úrovni 
nainstalovaného operačního systému. 

Řešení splňuje následující parametry: 

 Zabezpečená komunikace – šifrování pomocí HTTPS. 

 Uživatelé budou identifikováni po celou dobu sezení na 
základě prvotního přihlášení. Každý uživatel má své vlastní 
uživatelské jméno a přístupové heslo. Ověření identity může 
provádět aplikace Team assistant sama nebo LDAP server 
Zadavatele. 

 Řešení umožňuje nastavení různých úrovní uživatelských 
přístupů. 

 Přístupy budou logovány a to i neúspěšné pokusy. 

 Přístupová práva jsou řešena na úrovni jednotlivých projektů 
(další informace k tomuto bodu jsou uvedeny v kapitole 
Uživatelská práva). 
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 Uživatelské účty budou nezávislé na operačním systému. 

 Privilegované účty operačního systému nebudou mít možnost 
měnit uživatelská oprávnění v rámci systému. 

 Uživatelé systému nebudou mít možnost vzdáleně spouštět 
programy na serveru. 

 Uživatelská hesla budou v systému uložena v zašifrované 
podobě (MD5, SHA1, …). 

 Dokumentová knihovna bude dostupná pouze přes informační 
systém. 

 

 

13.1.8 Uživatelská práva 
Pro vysvětlení a snazší pochopení možnosti využívání uživatelských práv je 
v této kapitole nejprve stručně popsána koncepce přístupu k jednotlivým 
entitám, kterých se přístupová přímo dotýkají. 

 
Základní koncepční entity a používané koncepční role 

 Na následujícím obrázku je naznačen vztah mezi základními entitami (šedá 
barva) a koncepčními rolemi (fialová barva). 

 
Základní entity: 

 Proces je chápán obecně jako soubor navazujících aktivit 
vedoucích ke společnému cíli. Existuje nezávisle na 
informačních systémech organizace. Zpravidla prochází napříč 
organizací přes různé agendy a organizační jednotky. 
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 Šablona procesu (Model procesu) je formální popis procesu 
obsahující všechny informace pro to, aby bylo možné běh 
procesu plně automatizovat. Je vytvářena v aplikaci Team 
assistant 

 Případ je každá jednotlivá instance procesu založená a řízená 
v souladu s definicemi uvedenými v šabloně procesu. 

 Případ se sestává z řady navzájem navazujících aktivit – 
úkolů, automatických aktivit, emailových notifikací, volání 
procesů, generátorů nebo přijímačů událostí, pozvánek na 
schůzky, apod. 

 
Koncepční role: 

 Vlastník procesu 

o Vlastník procesu (Process owner) - vybraný operativní 
manažer (jde o roli – ne funkční místo) s odpovědností 
za dosahování cílů procesu stanovených v procesní 
strategii, definování designu procesu, povolování 
variant a aktuálnost popisu procesu, monitorování, 
auditing a systematické zlepšování procesu a 
implementaci projektových změn procesu. 

o Uveden u každé šablony procesu 

 Iniciátor případu 

o Osoba, která podle zvolené šablony procesu, ke které 
má nastaveno oprávnění, spustí případ (instanci 
procesu) 

o Může u případu nastavit celkový termín a prioritu 

o Obvykle řeší i první aktivitu v procesu (často zadání) 

 Supervizor 

o Každá aktivita má jednoho definovaného supervisora 

o Má speciální práva/povinnosti ve vztahu k aktivitě 

 Může nastavovat časová omezení 

 Může vybírat konkrétního řešitele 

 Pokud neexistuje vhodný řešitel, řeší úkol 

 Může monitorovat stav aktivity i celého případu 

o Je jednoznačně specifikován při tvorbě šablony 

 Řešitel 

o Každý neautomatický úkol řeší v jednom okamžiku 
jeden uživatel - řešitel 

o Musí splňovat omezení definovaná v šabloně 
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o Je vybírán automaticky nebo jiným pověřeným 
uživatelem nebo se může k plnění úkolu sám přihlásit 
(závisí na specifikaci úkolu) 

V závislosti na definici procesu může v kontextu jednoho případu vystupovat 
uživatel ve všech těchto uvedených koncepčních rolích. 

 
Uživatelé 

Každému jednotlivému uživateli odpovídá jeho jedinečná elektronická identita. 
Informace vztahující se ke každé osobě: 

 Jednoznačné uživatelské jméno pro přihlášení do systému 

 Tajné heslo 

 Jméno a příjmení 

 E-mailový kontakt 

 Ostatní kontaktní informace - nepovinné 

 Fotografie - nepovinná 

 Uživatelská nastavení a preference 
Uživatelé, informace o nich a ověřování jejich identity může být delegováno na 
externí adresářovou službu (LDAP server). 

 
Organizační struktura 

Organizační struktura je hierarchická struktura odrážející organizační členění a 
organizační vztahy mezi jednotlivými organizačními jednotkami.  Definice 
organizační struktury je plně uživatelská. 

Platí následující pravidla: 

 Každá organizační jednotka má jednoho nebo žádného 
vedoucího 

 Do každé organizační jednotky je přiřazen libovolný počet 
osob 

 Do organizační jednotky nemusí být přiřazena žádná osoba 

 Každá osoba musí být přiřazena do jedné organizační 
jednotky 

 Jedna osoba může být vedoucím více organizačních jednotek. 
Pro některé situace je potom potřeba u osoby odlišit její 
pozici. 

Přiřazením uživatelů do organizační struktury vzniká jednoznačná definice 
vztahu liniového řízení a jsou definovány tyto vztahy: 

 Přímý nadřízený 

 Linie všech nadřízených 

 Přímí podřízení 

 Všichni podřízení 
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 Kolegové 
Příslušnost k organizační jednotce nebo organizační vztah k referenční osobě 
lze využít pro definování požadavků na řešitele každého úkolu. 

 

Systém rolí 

V aplikaci Team assistant je možné uživatelsky definovat neomezený systém 
rolí. Role mohou vyjadřovat kompetence, znalosti, dovednosti, oprávnění 
apod. 

Platí následující pravidla: 

Pravidla: 

 Může být definován neomezený počet rolí 

 Každý může mít přiřazen libovolný počet rolí  

 Role nemusí být přiřazena ani jedné osobě 

 Osoba nemusí mít žádnou roli 

 3 systémové role jsou definovány aplikací a váží se k nim 
speciální aplikační práva 

o $Administrator 

o $PowerUser 

o $Inspector 
Přiřazení rolí uživateli osobě lze využít pro definování požadavků na řešitele 
každého úkolu. 

 

Systém uživatelských práv 

Systém uživatelských práv využívá všechny výše popsané entity a jednotlivá 
práva mohou být nastavována až na úrovni jednotlivých aktivit v procesu a 
jednotlivých uživatelů.  

Platí následující základní pravidla pro aplikační systém uživatelských práv: 

Procesy  

 Spouštění procesů – vytváření případů (například zakládání 
projektů) 

o Všichni mohou spustit proces bez šablony  

o Všichni mohou spustit proces dle šablony, pokud není 
omezená její dostupnost  

o Spustit proces dle šablony, u které je definováno 
omezení na její dostupnost, mohou uživatelé, kteří:  

 patři do definované organizační jednotky 

 mají definovanou uživatelskou roli 
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 mají přiřazenu jakoukoliv systémovou roli 
($Administrator, $PowerUser, $Inspector) 

o Spouštět lze jen aktivní šablony  

 Viditelnost případu  

o Iniciátor případu a všichni jeho nadřízení 

o Supervizor jakéhokoliv úkolu/aktivity procesu a všichni 
jeho nadřízení 

o Řešitel jakéhokoliv úkolu/aktivity procesu a všichni jeho 
nadřízení 

o Uživatelé s rolí $Inspector  

o V reportech jsou zobrazeny jen ty případy, které má 
právo uživatel vidět 

 Možnost vkládat poznámky k případu/úkolu  

o Všichni, kdo vidí případ nebo některý z jeho úkolů, vidí 
poznámky a mohou je vkládat  

 Možnost vkládat přílohy k případu/úkolu  

o Všichni, kdo vidí případ nebo některý z jeho úkolů, vidí 
seznam příloh a mohou si je zobrazovat  

o Mazat přílohu může ten, kdo ji vložil  

o Vkládat novou verzi přílohy může ten, kdo ji vložil  

 Změna termínu a priorita případu  

o Iniciátor a všichni jeho nadřízení 
 

Aktivity  

 Viditelnost stavu aktivity  

o Supervizor aktivity a všichni jeho nadřízení 

o Řešitel úkolu a všichni jeho nadřízení 

o Iniciátor případu a všichni jeho nadřízení 

o $Inspector 

 Řešení úkolu  

o Řešitel úkolu  

 Převzetí úkolu  

o Supervizor úkolu a všichni jeho nadřízení 

o Všichni nadřízení řešitele  

 Předání úkolu jinému řešiteli 

o Supervizor úkolu a všichni jeho nadřízení 

o Všichni nadřízení řešitele  
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o Nový řešitel ale musí také splňovat pravidla definovaná 
v šabloně procesu  

 Přidat novou aktivitu  

o Řešitel úkolu  

o Iniciátor případu, pokud případ nemá šablonu  

o Supervizor aktivity, pokud případ nemá šablonu  

 Termín úkolu  

o Supervizor úkolu a všichni jeho nadřízení 

o Všichni nadřízení řešitele  

o Řešitel úkolu, pokud nemá případ šablonu  
 

Plánování automatického nebo opakovaného spouštění případů 

 Vidí a může editovat jen uživatel s rolí $Administrator  
 

Uživatelé  

 Administrace uživatelů  

o Vidí a může editovat jen uživatel s rolí $Administrator  

 Administrace rolí  

o Vidí a může editovat jen uživatel s rolí $Administrator  

 Administrace organizační struktury  

o Vidí a může editovat jen uživatel s rolí $Administrator  
 

Globální nastavení parametrů instance Team Assistant 

 Vidí a může editovat jen uživatel s rolí $Administrator  
 

Šablony procesů 

 Založení, editaci, smazání a změnu stavu může provádět jen 
uživatel s rolí $PowerUser  

 Pokud šablona vyžaduje zavedení a přiřazení rolí, musí to 
provést $Administrator  

13.1.9 Reporting 
Operativní reporting je plně zajištěn standardními prostředky aplikace Team 
assistant.  

V oblasti reportingu jsou k dispozici: 

 Uživatelský dashboard s přehledem úkolů k vybranému 
termínu, všech úkolů bez termínu a automatickým systémem 
alertů 

 Standardní předdefinované reporty úkolů 
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o Mé úkoly 

 Všechny úkoly 

 Dnešní plán 

 Zítřejší plán 

 Týdenní plán 

 Po termínu 

o K přiřazení řešitele 

o K nastavení termínu 

o K odběru (pull strategie distribuce úkolů) 

o Dokončené 

 Minulý týden 

 Minulý měsíc 

 Archiv 

o Podle řešitelů 

 Standardní předdefinované reporty případů 

o Mé případy 

o Mé případy s problémem (obsahují minimálně jeden 
úkol po termínu) 

o Mé případy po termínu 

o Všechny případy 

o Uspané případy 

o Dokončené případy 

 Statistický dashboard s koláčovými grafy pro znázornění 
struktury úkolů a případů a sloupcovým grafem s vývojem 
počtu případů a úkolů v období posledního roku. V rámci 
dashboardu lze provádět jednoduchou OLAP analýzu – 
limitovat dimenze „Uživatel“, „Role“, „Organizační jednotka“, 
„Proces“ 

 Koncovými uživateli definovatelné statistické reporty (k 
dispozici je seznam metrik a dimenzí) 

 Koncovým uživateli definovatelné reporty případů (k dispozici 
jsou všechny standardní i uživatelem definované proměnné 
případu) 

 Vlastníkem procesu definovatelné libovolné tiskové výstupy 
s bohatými možnostmi grafického formátování, vkládání 
tabulek a obrázků, využívání master-detail dat, apod. 
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 Kompetenční report – detailní přehled kompetencí uživatele, 
které jsou dány jeho zařazením v organizační struktuře a 
přiřazením rolí. Součástí reportu je: 

o Přehled procesů, pro které má uživatel právo iniciovat 
případy 

o Přehled úkolů napříč všemi procesy, u kterých je 
uživatel Supervizorem 

o Přehled úkolů, které má řešitel právo/povinnost řešit 

o Organizační zařazení 
 

V rámci každého reportu – tabulky lze řadit podle libovolného atributu 
(sloupce) a libovolně nastavovat filtrovací podmínky. Každý report – tabulku 
lze přímo exportovat do MS Excelu. 

Reporty a tiskové sestavy lze ukládat jako dokumenty v PDF/A formátu. 

 

Ukázka uživatelského dashboardu: 
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Ukázka reportu s přehledem úkolů na dnešek (všechny s termínem vyřízení do 
dneška): 
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Ukázka statistického dashboardu: 
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Ukázka definice vlastní statistické sestavy: 
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Ukázka definice filtrovací podmínky, na pozadí uživatelský report s přehledem 
přijatých faktur: 
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Ukázka uživatelské definice reportu: 

 

 
 
 

13.1.10 Možnost zasílání uživatelsky definovaných upozornění 
Pro účely zasílání uživatelsky definovaných upozornění existují v systému dvě 
základní možnosti. 

 

1. E-mailové notifikace jsou definovány přímo v šabloně procesu. Toto řešení 
se hodí například, když je potřeba upozornit různé osoby spojené 
s projektem na určitý konkrétní stav nebo je informovat o výsledku nějaké 
aktivity. Zajímavá je možnost upozorňovat na blížící se lhůty 
s definovaným předstihem, apod.  Na ukázce je vidět způsob a možnosti 
definice e-mailového upozornění. 
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V předmětu a těle e-mailu lze používat proměnné stejně, jako při definici 
hromadné korespondence v aplikaci MS Word. Lze použít různá formátování 
textu a vkládat tabulky, obrázky, apod. 

 

2. Druhou variantu představuje možnost nechat si zasílat upozornění na: 

 Můj nový úkol: kdykoliv je systémem vytvořen nový úkol, odchází e-
mailové upozornění se základními informacemi. Kliknutím na link v e-
mailu lze přímo aktivovat formulář úkolu a začít úkol řešit. 

 Přehled mých úkolů: každé ráno se vygeneruje a odešle e-mailem 
tabulka se seznamem všech úkolů, které jsou určeny pro mne.  

 Úkoly k eskalaci: každé ráno se vygeneruje a odešle e-mailem tabulka 
se seznamem všech úkolů, které moji podřízení nevyřešili v termínu. 

 Případů k eskalaci: každé ráno se vygeneruje a odešle e-mailem 
tabulka se seznamem všech případů, které měly stanovený celkový 
termín dokončení, a tento termín nebyl dodržen. 
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13.1.11 Možnost přizpůsobení jednotlivých částí systému 
 

Mezi klíčové vlastnosti nabízeného řešení patří jeho velká flexibilita. To 
znamená, že změny lze provádět rychle, jednoduše a bez programování. 
Aplikace Team assistant tvoří rámec a vlastní obsah, zde například systém 
podpory pro agendy evidence a správy projektů, je plně modifikovatelný. Řadu 
příkladů jsme uvedli na jiných místech této nabídky.  

Uživatelsky lze spravovat nebo modifikovat: 

 Základní nastavení celé aplikace 

 Organizační struktura 

 Systém rolí 

 Systém uživatelů a jejich organizačního zařazení a nastavení 
rolí 

 Definice jakéhokoliv procesu včetně definice jakékoliv aktivity, 
vazby, podmínky, systému proměnných (včetně definic 
seznamu hodnot), uživatelského formuláře, uživatelských 
oprávnění a včetně všech parametrů pro úplnou automatizaci 
běhu procesu. 

 Parametry datové integrace (pokud stačí některý 
z předdefinovaných integračních scénářů, lze napojit aplikaci 
na datové rozhraní pouhým nastavením bez programování.) 
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 E-mailové notifikace 

 Tiskové výstupy 

 Reporty 

 Statistické reporty 

 Automatické spouštění procesů 
	

13.1.12 Jednoduchost použití 
Aplikace Team assistant klade důraz na jednoduché ovládání ve stylu 
moderních webových aplikací. V Uživatelský interface jsou pro ilustraci 
uvedeny příklady typických uživatelských obrazovek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoduchost použití je klíčovou výhodou aplikace Team assistant. Mezi jinými 
to zahrnuje například: 

 Přehledný grafický interface a konzistentně používané grafické 
symboly. 

Zde naleznete 
úkoly, které nejsou 
navázány na žádný 
přesný termín. 

Zde jsou úkoly 
s termínem splnění v 
aktuálním dnu. 
K zobrazení jiných 
termínů použijte 
kalendář vpravo. 
Abyste mohli s úkolem 
pracovat, označte ho 
kliknutím a následně 
vpravo zvolte „Řešit“. 

Červeně 
zvýrazněné data 
upozorňují na 
termín splnění 
každého úkolu. 

„Mé nevyřízené úkoly“ jsou úkoly, 
které máte řešit – např. vyjádřit se 
k řešení požadavku. Úkoly mají 
zadaný termín splnění, který je 
červeně zvýrazněn v kalendáři. 
„Nedokončené případy“ jsou 
požadavky, které jste zadali, a 
dosud se na nich pracuje. 
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 Program komunikuje s uživateli česky. 

 Lze aktivovat kontextovou bublinovou nápovědu  

 Žádná skrytá nastavení/volby apod. 

 Není používáno pravé tlačítko myši nebo dvojkliky 

 Fungují jen obvyklé klávesové zkratky (nahoru, dolu, vlevo, 
vpravo, Home, End, PgUp, PgDn a Enter) – ale uživatel je 
nemusí používat 

 Všechny dialogy poskytují srozumitelný text nikoliv jen 
odborné výrazy 

 Každý úkol pro řešitele může být doplněn podrobnými 
vysvětlujícími instrukcemi 

 V maximální míře jsou používány standardizované seznamy 
hodnot a jsou tak minimalizovány chyby v zadávání 

 

13.1.13 Náročnost na administraci systému 
Pro lepší odhad nároků na administraci systému uvádíme stručný přehled 
oblastí, kterou jsou předmětem administrace: 

 Správa HW: servery, případně diskové pole a/nebo pásková 
knihovny 

 Správa operačního systému serverů: (základní úroveň 
administrace) 

 Správa relační databáze Oracle (základní úroveň 
administrace) 

 Monitorování a obsluha zálohování (zaškolení je součást naší 
dodávky) 

 Administrace aplikace Team assistant (zaškolení je součást 
naší dodávky) 

o Správa uživatelů 

o Správa rolí 

o Správa organizační struktury 

o Správa a nastavení aplikace 

o Plánování opakovaných automatických spouštění 
procesů 

o Instalace update/upgrade aplikace (může být součástí 
podpory ze strany dodavatele) 

 Monitorování vstupních i výstupních datových extraktů  

 Monitorování dostupnosti celého řešení pro koncové uživatele  
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13.2 Popis jednotlivých modulů 

13.2.1 Úkoly 
 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé požadavky Zadavatele 
definované v dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje 
komunikace“ a explicitní vyjádření Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným 
systémem. 

 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 
Úkoly mohou vzniknout ze zápisu, nebo jsou zadány 
samostatně s možností přidat je k zápisu později, 
případně mohou vzniknout v jiné aplikaci a jsou do 
modulu importovány pomocí SOAP rozhraní.  

ANO 

Druhy úkolů 
Úkoly ve zjednodušeném zápisu obsahují pouze  
termín splnění  

 řešitele (jednoho nebo více)  

 text úkolu  

 přílohy  

 v případě, že úkol má vícero řešitelů, je možno 
vybrat zda úkol musí splnit všichni, nebo aspoň 
jeden řešitel  

ANO 

U nezjednodušených úkolů je struktura rozšířena o  
 termín zahájení  

 vazby mezi úkoly (Zahájení-Ukončení, Zahájení-
Zahájení, Ukončení-Ukončení)  

 skupina úkolů (obalení úkolů do logického celku, 
určen pouze názvem)  

ANO, k dispozici je 
komplexnější než požadovaný 
mechanismus práce s úkoly a 
jejich organizace s širšími 
možnostmi použití. 

Zobrazení úkolu 

V detailu úkolu jsou informace o úkolu i o zápisu (je-li 
na něj úkol navázán) resp. o zdroji dat. 

ANO 

U úkolu je hierarchicky zobrazena historie jeho 
životního cyklu a odesílaných e-mailů. 

ANO 

K úkolu si může řešitel přidávat buď interní poznámky 
pro sebe, nebo jako informaci schvalovateli. Lze 
přikládat i soubory, které se ukládají do datového 
úložiště. 

ANO 

V případě zneaktivnění řešitele dochází k 
automatickému převedení úkolů na schvalovatele. 
Typicky pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, 

ANO, místo schvalovatele 
používáme obecnější roli – 
supervizor. 
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pak jeho úkoly přechází na vedoucího dané organizační 
jednotky zápisu resp. vedoucího projektového týmu. 
Samostatné úkoly jsou automaticky ukončeny. 

Typy úkolů 
Každý typ má své vlastní schvalovací workflow a vlastní 
doplňkové informace u úkolu.  

ANO 

Typy úkolů lze libovolně přidávat, nicméně lze je rozřadit do 
několika základních variant s rozdílnými vlastnostmi:  

 Úkoly z projektového týmu – vychází z modulu 
Projekty, kde projekt obsahuje projektové týmy, tím 
je dán schvalovatel úkolů (vedoucí projektového 
týmu)  

 Úkoly z organizační jednotky – vychází z definované 
organizační struktury, každá organizační jednotka má 
svého vedoucího nebo definovaného zástupce, který 
schvaluje úkoly  

 Samostatné úkoly – úkoly zadané osobou mimo 
všechny struktury, schvalovatelem je pak pouze 
zadavatel úkolu  

 Úkoly z externích zdrojů – úkoly přebírané z okolních 
aplikací pomocí webových služeb, každý zdroj může 
mít definované jiné workflow, nicméně 
schvalovatelem je zadavatel úkolu nebo zadavatelem 
nastavená jiná osoba  

ANO 

Workflow 

Každý typ úkolů má své vlastní schvalovací workflow, 
které se nastavuje systémem předchůdce – následník v 
administraci. U každého přechodu ze stavu-do stavu lze 
nastavit název přechodu, komu odejde informační email 
(zadavatel, řešitel), bypass a povinný komentář. 

ANO 

Bypass znamená, že pokud má osoba práva jak na 
současný stav, tak i na následný čas na některý další 
následný stav, tak přeskočí rovnou do dalšího 
následného stavu. 

ANO 

Workflow lze nastavovat centrálně nebo je pro danou 
org. jednotku spravuje určená osoba. 

ANO 

Stavy 

Systém disponuje základními funkčními (systémovými) 
stavy  

 rozpracováno  

 nesplněno  

 odloženo  

 splněno  

ANO  
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 zamítnuto  

 přechodové stavy 

o návrh na odložení 

o návrh na předání 

o návrh na splnění 

o o návrh na zamítnutí 

Ve workflow lze pak stavy libovolně definovat (s novými 
názvy) s tím, že vždy vychází z některého ze 
systémových stavů. 

ANO 

Úkoly lze předat jiné osobě (podřízené osoby a osoby na 
stejné úrovni). Předání podléhá schválení 
schvalovatelem úkolu. 

ANO, jsou k dispozici ještě 
komplexnější možnosti a 
pravidla pro předávání nebo 
přebírání úkolů 

Úkoly lze delegovat na jinou osobu. To znamená 
vytváření podúkolů u úkolu s tím, že mateřský úkol 
čeká na ukončení podúkolů. Tyto podúkoly lze dát 
osobě na stejné nebo nižší úrovni (nelze zadat 
nadřízenému) a jen v rámci své organizační jednotky či 
týmu. Podúkol se chová jako samostatný úkol. 
Vlastník/řešitel mateřského úkolu schvaluje splnění 
podúkolů, popř. může měnit stavy podúkolů. Nadřazený 
úkol (ze kterého byl delegován podúkol) lze poslat ke 
schválení splnění i v případě, že podúkol ještě nebyl 
splněný. 

ANO 

Opakované úkoly 

U úkolu lze nastavit jeden termín splnění nebo ho lze 
zadat jako opakovaný úkol. Opakování lze nastavit 
způsobem opakování: 

 Po X dnech od daného dne 

 Týdně (zadáním dne v týdnu) 

 Měsíčně (zadáním dne v měsíci) 

 Ročně (zadáním datumu)  

A rozsahem opakování: 

 Ukončení opakování po X výskytech 

 o Ukončení maximálně k nějakému datu 

ANO, k dispozici jsou i další 
možnosti 

Mailová notifikace 

Maily jsou řešeny pomocí upravitelných šablon v HTML 
formátu. Ke každé “akci a organizaci“ lze navázat různé 
šablony.  

ANO 

Maily dělíme do dvou skupin  

 Stavové – reagují na změnu stavu úkolu a mají 
jiné nastavení pro schvalovatele a řešitele  

 Upozorňovací  

o upozorňující, že se blíží termín splnění 

ANO, navíc lze realizovat i 
mnohem komplexnější logiku, 
kdy má dojít k e-mailové 
notifikaci. 



Datum: 3.4.2013 
 
 
 

Strana 173/215 

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

(možnost vypnout zasílání řešitelem)  

o sumární týdenní sestava všech úkolů 
(možnost vypnout zasílání řešitelem)  

Rozhraní 

Rozhraní pro využití úkolů externími aplikacemi jsou 
požadována tato 

1. seznam úkolů – (filtr dle osoby, termínu splnění, 
zadavatele, stavu, typu, subtypu, org. jednotky) 

2. zavedení úkolu – (typ, osoby, termín, popis) 

3. aktualizace úkolu – (idukol, osoby, stav, termín, 
popis) 

4. číselníky – číselníky typů, subtypů, zadavatelů, osob 
s omezením na org. jednotku 

ANO, jsou k dispozici datová i 
aplikační rozhraní pokrývající 
tyto požadavky. 

Práva na stavy 

Možnost definovat práva na stavy pomocí skupin, org. 
jednotek a rolí osob  

 vedoucí dané org. jednotky (pro zápis z org. 
struktury) 

 schvalovatel úkolů pro zápis z projektového 
týmu 

 všichni nadřízení  

 zadavatel 

ANO, k dispozici je mnohem 
komplexnější mechanismus 
s využitím rolí a organizační 
struktury a hierarchických 
vztahů mezi osobami. 

Práva lze nastavovat centrálně nebo je pro danou org. 
jednotku spravuje určená osoba. 

ANO 

1.  

13.2.2 Zápisy 
 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé požadavky Zadavatele 
definované v dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje 
komunikace“ a explicitní vyjádření Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným 
systémem. 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Modul zápisy slouží k zaznamenání jednání s vazbou na 
úkoly. 

ANO, modul bude realizován 
jako doplněk aplikace Team 
assistant vytvořený na míru 
potřebám zadavatele s úplnou 
integrací do aplikace Team 
assistant s využitím všech 
funkčních možností této 
aplikace. 

Výstupem zápisu je PDF sestava, tu lze u každého ANO 
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zápisu definovat pomocí uživatelsky upravitelných 
šablon. Sestava se ukládá do datového úložiště. 
Pro hledání mezi již existujícími zápisy slouží filtr, 
vyhledávat lze podle typu zápisu + subtypu, typu zápisu 
+ zapisujícího, jen subtypu, jen zapisujícího nebo 
fulltextově podle části textu ze zápisu. Zobrazit lze 
pouze pdf zápis a jeho přílohy, popř. Ganttův diagram. 

ANO, možnosti vyhledávání 
jsou komplexnější. 

Druhy zápisu 

Modul disponuje dvěma druhy zápisu  

 zjednodušený – obsahuje hlavičku, prezenční 
listinu, ujednání, úkoly  

 nezjednodušený – obsahuje navíc 
nezjednodušené úkoly s vazbami a z nich i 
generovaný Ganttův diagram. 

ANO 

Typy zápisu 
Typy zápisu odpovídají logice úkolů 
Jsou zde tedy  

 Zápisy z organizační jednotky – číslování je dáno 
stejnou org. jednotkou  

 Zápisy z projektového týmu – číslování je dáno 
stejným projektovým týmem  

 Zápisy Ad hoc – číslování je dáno stejným 
zadavatelem a názvem zápisu

ANO 

Práva 
Práva k zápisům se definují automaticky dle základních 
pravidel, popř. je lze ručně změnit přímo v aplikaci 
správcem organizace. Práva rozlišujeme pouze na 
vytváření zápisů a prohlížení zápisů.  
Automatická pravidla jsou:  

 Zápisy z organizační jednotky  
o zápis – vedoucí org. jednotky  
o čtení – členové dané organizační jednotky 

a vedoucí nadřazených org. jednotek v 
rámci organizace  

 Zápisy z projektového týmu  
o zápis – vedoucí projektového týmu, 

vedoucí projektu, zapisovatelé definovaní 
u projektového týmu  

o čtení – členové projektového týmu  
 Zápisy Ad hoc  

o zápis – tvůrce zápisu  

o čtení – osoby v prezenční listině  

ANO, k dispozici jsou i 
komplexnější než požadované 
možnosti definice práv 

Struktura zápisu 
Hlavička zápisu 

Hlavička je téměř stejná u všech typů zápisu. Jen u zápisu bez 
zařazení se v hlavičce nastavuje schvalovatel úkolů. U 
ostatních typů zápisu je schvalovatelem vždy vedoucí projektu 
či org. jednotky. 

ANO. Zápis není fyzicky 
„zaheslován“ (=šifrován), 
přístup k němu je nastaven 
podle pravidel a všechny 
osoby se musí prokázat svou 
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Hlavička obsahuje předvyplněné informace typ zápisu, pořadí 
zápisu a verze zápisu – tyto informace se vygenerují po 
vytvoření, resp. uložení verze. 

Editovatelné údaje jsou název, místo konání, datum a čas 
konání od a do (lze zadat zpětně i dopředu). Zápis je možno 
označit jako neveřejný, u neveřejného je dále možnost 
netisknutelného a/nebo zaheslovaného zápisu. 

V hlavičce je i možnost zadat termín dalšího jednání. Do 
rozeslaného zápisu se pak přidá ICS příloha pro přidání akce 
do kalendáře. V případě aktualizace nebo rušení se posílá 
aktualizační ICS. Potvrzení přijetí schůzky je v aplikaci vidět. 

elektronickou identitou 
(ověřením hesla ke svému 
přístupovému jménu). 

Prezenční listina 

Do prezenční listiny lze zadat zaměstnance KÚPK, externí 
osoby (pokud není v seznamu, zavede se). V případě zápisu z 
organizační jednotky nebo projektového týmu lze přidat 
všechny osoby najednou. 

Vybraná osoba se přidává do některé sekce - přítomen, 
omluven, neomluven, na vědomí, pozvaní, předsedající. Je-li 
osoba podruhé vložena do jiné sekce, je z původní sekce 
odstraněna. Sekci lze u osoby změnit pomocí popup menu. 

ANO 

Ujednání 

Vlastní body z jednání se vkládají jako ujednání. Do textového 
pole, které obsahuje funkcionalitu základního formátování, se 
zapíše obsah daného bodu z jednání. Vložit lze i zkopírovaný 
text, v rámci možností je přejato a očištěno jeho formátování. 

Každý bod jednání je zařazen do jednoho či více typů ujednání 
[U], změna [Z], informace [I], rozhodnutí [R], riziko [X]. 

K bodu ujednání je možné vkládat přílohy, které se fyzicky 
ukládají do dokumentového úložiště. 

Jednotlivá ujednání lze smazat i dále upravovat, lze měnit i 
jejich pořadí v zápisu. Ujednání je historizováno. Pokud by si 
uživatel cokoliv smazal, lze se vrátit k některé původní verzi. 
Verze se generují uložením, přičemž vzniká ještě automatická 
verze (s periodou 5 minut), která je přepsána dalším 
uložením. 

ANO 

Úkoly 

Funkcionalita úkolů vychází z modulu úkoly. Specialitou je 
pouze vytvořením nového zápisu se do něj převedou 
neukončené úkoly z předchozího zápisu. Řešitelé se 
automaticky zavedou do prezenční listiny (na vědomí). 
Možnost vytváření rámců a vazeb mezi úkoly v rámci zápisu. 

ANO 

Přehled zápisů 

Pro hledání mezi již existujícími zápisy slouží filtr, vyhledávat 
lze podle typu zápisu + subtypu, typu zápisu + zapisujícího, 
jen subtypu, jen zapisujícího nebo fulltextově podle části textu 
ze zápisu. Zobrazit lze pouze pdf zápis a jeho přílohy popř. 
Ganttův diagram. 

ANO 

Ukončení zápisu 
Po uložení hlavičky je zápis uložen jako neuzavřený a je 
možno začít doplňovat ujednání a úkoly. Aplikace je navržena 
tak, aby umožňovala uživateli tvořit zápis jak průběžně během 
jednání, tak zpětně. Důraz je kladen na uživatelskou 

ANO 
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přívětivost, jednoduchost a odolnost vůči omylům uživatelů. 

Dokud zápis ještě není uzavřený, lze zápis volně editovat. 
Zároveň lze vygenerovat výslednou PDF sestavu, kterou je 
možno použít pro připomínkování zápisu. 

ANO 

Po dokončení se zápis označí jako uzavřený. Pokud není 
zvolena možnost „Uzavřít bez rozeslání“, je v té chvíli 
automaticky všem osobám z prezenční listiny e-mailem 
rozeslán vygenerovaný zápis jako PDF sestava, která se 
zároveň trvale uloží v datovém úložišti. 

ANO 

Uzavřený zápis je možné (např. v případě připomínek) 
odemknout pro editaci, upravit hlavičku zápisu, úkoly či 
ujednání a zápis znovu uložit jako další verzi, která je opět 
rozeslána. Odemknout lze pouze poslední zápis. 

ANO 

Aplikace neřeší proces schvalování a připomínkování zápisů, 
poslední uzavřená a vygenerovaná verze je považována za 
finální podobu zápisu, je na rozhodnutí vedoucího projektu 
resp. zapisovatele, zda zapracuje případné připomínky a 
vytvoří tak další verzi. 

ANO, nicméně pokud by si 
zadavatel přál schválení a 
připomínkování vyřešit, lze toho 
dosáhnout pomocí standardních 
možností aplikace nastavením 
systému. 

Rozhraní 
Vyhledání zápisu – vstupním parametrem je ID osoby, typ, 
subtyp, stav, zapisovatel…, výstupem seznam zápisů s 
odkazem na pdf sestavu.  

ANO 

Číselníky pro filtrování vyhledávání - typy, subtypy, 
zapisovatelé 

ANO 

13.2.3 Datové úložiště 
 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé požadavky Zadavatele 
definované v dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje 
komunikace“ a explicitní vyjádření Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným 
systémem. 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Součástí systému je úložiště dokumentů, které 
umožňuje správu dokumentů na souborovém systému s 
aplikační nadstavbou pro správu souborů, práv a 
metadat. 

 

ANO 

Úložiště umožňuje především  

 stromovou kategorizaci 

 štítkování (globální i uživatelské) 

 verzování dokumentů možnost nastavovat práva 
na kategorii, pro konkrétní skupiny osob či org. 
jednotky a typy práv  

 definovat permanentní odkaz (URL bez 
parametrů)  

ANO  
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 pohodlné ovládání (např. pomocí drag&drop), 
funkčnost v základních prohlížečích (IE, FF, 
Chrome) v aktuálních verzích  

 Systém umožňuje využití pro import a správu 
dokumentů i z okolních systémů pomocí 
definovaného SOAP rozhraní i pro účely mimo 
projektové řízení (obecná vlastnost datového 
úložiště). 

 

Významným kritériem je úroveň integrace s 
kancelářskými programy – možnost otevírat a ukládat 
dokumenty přímo z/do úložiště (tj. bez nutnosti uložený 
dokument uploadovat na server ručně) 

ANO, lze využít standardní 
WebDAV technologii a připojit 
úložiště dokumentů jako 
souborovou síťovou jednotku. 
V závislosti na složitosti 
systému implementovaných 
práv může být práce s touto 
jednotkou (nahrávání jejího 
obsahu) pomalejší než je 
práce s lokálním nebo běžným 
síťovým diskem.  

 

13.2.4 Projekty 
 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé požadavky Zadavatele 
definované v dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje 
komunikace“ a explicitní vyjádření Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným 
systémem. 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Jedná se o evidenci projektů, které je možno 
kaskádovitě skládat. Každý projekt obsahuje základní 
metainformace - hlavičku (název, popis, vedoucí, 
rozsah platnosti, zodpovědná organizační jednotka, 
stav, typ). 

ANO. Z metodického pohledu 
doporučujeme (není to 
podmínkou) projekty 
organizovat hierarchicky 
například Oblast – Program – 
Projekt a neskládat hierarchie 
ze samotných projektů. 

Nastavení 

V nastavení projektu lze definovat, které moduly a 
položky budou využívány. 

ANO, k dispozici budou různé 
předdefinované projektové 
entity a každý projekt bude 
možné sestavit z jejich 
libovolné kombinace. 

Hlavička 
Projekt obsahuje základní informace  

 ID  
 Typ – stromový číselník typů (firemní, krajský, 

ANO 
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státní, evropský, operační program, etapa, 
výzva,…)  

 Název  
 Oblast intervence  
 Popis  
 Cíle projektu 
 Žadatel – org. jednotka  
 Zodpovědná osoba – vedoucí projektu  
 Zdroj financování  
 Stav projektu – číselník (min. stavy - plánovaný, 

aktivní, ukončený)  
 Termíny 

o lze libovolně přidávat 
o z položek se generuje grafický přehled 

termínů projektu jako základní 
harmonogram 

o na každý zadaný termín chodí upozornění 
zodpovědné osobě před jeho vypršením 

o základní systémové termíny u projektu 
 Termín schválení projektu RPK/ZPK 
 Termín podání žádosti 
 Termín schválení projektu z 

programu 
 Termín zahájení projektu 
 Termín zahájení realizace 
 Termín ukončení projektu (běží 

udržitelnost) 
 Termín ukončení projektu po 

udržitelnosti Priorita - číselník 
Položky lze přidávat jako uživatelské položky u 
projektu. Naopak k typu projektu jsou vázané povinné 
položky, které nelze schovat a je vyžadováno jejich 
vyplnění. 

Projektové týmy 
Projekt se skládá z výkonných složek – projektových 
týmů. Teprve projektové týmy mohou psát zápisy.  
Projektový tým obsahuje položky:  

 ID  

 Typ týmu - číselník (řídící výbor, vedení projektu, 
projektový tým,…)  

 Název týmu  

 Popis týmu  

 Stav (aktivní - neaktivní)  

 Členové projektového týmu (historizovaný seznam 
osob)  

o zde je vždy definovaný minimálně vedoucí 
týmu  

o definování alokace (default 100%)  
 seznam možných zapisovatelů (automaticky vedoucí 

týmu)  

 schvalovatel úkolů z týmu (automaticky vedoucí týmu)  

ANO 
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 společná emailová adresa  

 generování jmenovacích dekretů s šablonami 
definovanými k org. jednotce nebo přímo k projektu  

Dokumenty 
Tento modul umožňuje práci s dokumenty týkajícími se 
projektu. Prakticky využívá logiku datového úložiště, 
neboť umožňuje:  

 Zobrazovat dokumenty týkající se projektu nebo 
projektového týmu ve vlastní stromové struktuře z 
datového úložiště  

 Číst, ukládat a editovat (verzovat) soubory  

 Zakládat nové složky  

 Nastavovat oprávnění ke složkám či souborům  

ANO 

Ekonomika 
Výkazy 

Ekonomická část vychází ze současného stavu evidence v 
Kevisu. Prakticky se jedná o jednoduchou tabulku, která 
eviduje příjmy a výdaje 

Tabulka obsahuje položky  

 rok  

 měsíc  

 druh (příjem, výdaj)  

 částka (s dph, bez dph, dph, měna, kurz)  

 typ (číselník – investiční, neinvestiční, dotace,…)  

 kategorie – (editovatelný číselník u projektu)  

 etapa – (číselník etap u projektu – název, od, do)  

 org. jednotka (z číselníku org. jednotek) 

 popis  

 majetek – textová položka např. pro inventární číslo 
(možnost zneviditelnění položky, vazba na majetkovou 
evidenci)  

 usnesení – textová položka např. pro číslo usnesení 
(možnost vazby na konkrétní usnesení)  

 faktura  

 objednávka  

 platební poukazy a doklady  

 smlouvy 

ANO 

Z hlediska funkcionalit je zde především požadováno  

 ukládání posledního nastavení položek filtrů a řazení 

 možnost ukládání nastavení filtrů a řazení do profilů a 
následně si vybírat z vlastních profilů  

 řazení dle více sloupců  

 vytváření sestav po etapách a kategoriích  

 editace položek přímo v tabulce  

ANO 
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 možnost zamknutí prošlého období, resp. je označení 
za finálně vyplněné 

Faktury 

Možnost evidovat faktury, popř. načítat z externího systému 
(pokud je k organizaci nastaven) 

ANO 

Objednávky 

Možnost evidovat objednávky, popř. načítat z externího 
systému (pokud je k organizaci nastaven) 

ANO 

Platební poukazy 

Možnost evidovat platební, popř. načítat z externího systému 
(pokud je k organizaci nastaven) 

ANO 

Pokladní doklady 

Možnost evidovat pokladní doklady, popř. načítat z externího 
systému (pokud je k organizaci nastaven) 

ANO 

Smlouvy 

Možnost evidovat smlouvy, popř. načítat z externího systému 
(pokud je k organizaci nastaven) 

ANO 

Majetek 
Modul umožňuje zadávání majetkových položek s vazbou 
majetkovou evidenci. Jedná se o jednoduchou evidenci 
majetku (inv. číslo, sériové číslo, typ, subtyp, popis, 
pořizovací cena, aktuální umístění, aktuální vlastník.) 
Evidence je historizovaná. Pokud je u projektu povoleno a je 
nastavena vazba na majetkovou evidenci dané organizace, tak 
je možno data porovnávat a synchronizovat. 

ANO 

Výběrové řízení 

Přehled o výběrových řízeních u projektu s možností evidovat  

 Název výběrové řízení  

 Typ  

 Stav  

 Termín vypsání  

 Částka  

 Odkazy na usnesení – n čísel usnesení  

 Odkazy na dokumenty ve spisové službě - n 
evidenčních čísel  

 Odkazy na smlouvy – n čísel smluv  

 Odkaz do eZAK  

 Dokumentace (ukládání do datového úložiště)  

 Poznámky 

ANO 

Diskuze 

Možnost mailové diskuze s libovolnou osobou nebo se všemi 
členy projektového týmu, která by se zaznamenávala v 
aplikaci diskuzi na dané mailové adrese. Podobně jako např. 
BaseCamp. 

ANO. 

Nástěnka 



Datum: 3.4.2013 
 
 
 

Strana 181/215 

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace 

Zobrazení projektů a projektových týmů, na které mám práva. 
Dle práv zobrazovat data pouze pro čtení či zápis. Jedná se 
prakticky o chování celé aplikace, která má jako výchozí 
stránku nástěnku. Tato stránka je uživatelsky upravovatelná. 
Uživatel např. do přehledu projektů může přidávat položky z 
metadat projektu, které ho zajímají nebo zobrazit pouze 
vybrané projektové týmy. Pracovat u nich lze pouze s 
dokumenty, zápisy resp. s moduly, které povolil správce 
projektu. 

Základní pohled nabízí na stránce sekce: 

1. Seznam projektů, které spravuji nebo mám na ně právo 
(vedoucí projektu) 

2. Seznam projektových týmům, jichž jsem členem nebo mám 
na ně právo (řešitel) 

3. Manažerský pohled za organizaci (správce organizace) 

Nástěnku lze uživatelsky přizpůsobovat přetahováním a 
nastavováním jednotlivých modulů. 

ANO, modul bude realizován 
jako doplněk aplikace Team 
assistant typu SOA portál 
vytvořený na míru potřebám 
zadavatele s úplnou integrací 
s aplikací Team assistant. 

Vytíženost zdrojů 

U každého projektového týmu lze zobrazit vytížení osoby na 
projektu a napříč všemi projekty. Tato hodnota je pouze 
informativní. U člena projektového týmu lze nastavit úvazek 
(defaultně 100%). 

ANO 

Úkoly 

Přehled úkolů ze zápisů projektových týmů. Zadávání 
samostatných úkolů s možností zařazení do dalšího zápisu. 

Úkoly lze zadávat i bez řešitele a termínu, v tom případě se 
jedná o TODO poznámky. Dodatečně je lze zadat konkrétní 
osobě a na konkrétní termín, popř. je pouze splnit nebo 
smazat. 

ANO 

Poznámky 

Jednoduchý modul, kde by bylo možno evidovat, 
kategorizovat a štítkovat krátké textové zprávy nebo 
dokumenty. 

ANO 

Rozhraní 

 Vazba na majetek  

 Vazba na spisovou službu (podporována bude Athena 
a Galatea fy Pilscom)  

 Vazba na evidenci usnesení (podporováno bude 
iUsnesení fy Pilscom)  

 Vazba na datové úložiště 

ANO 

Exporty 

 Webové služby – číselníky projektů, typů  

 Tiskové výstupy- každý modul umožňuje export do 
základních formátů (RTF, PDF, DOCX) 

ANO 

2.  
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13.2.5 Helpdesk 
 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé požadavky Zadavatele 
definované v dokumentu „Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje 
komunikace“ a explicitní vyjádření Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným 
systémem. 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Jedná se o základní modul, který vychází z metodiky 
ITIL. Umožňuje generovat uživatelské formuláře, s 
využitím vazeb mezi položkami, a využívat interní nebo 
externí zdroje dat (SQL, WebService). Tyto formuláře 
lze navázat na jednoduše nastavitelné schvalovací 
workflow s nastavením práv na jednotlivé stavy či 
přechody (např. i podle zadaných hodnot ve formuláři či 
organizační jednotky zadavatele). 

ANO 

Workflow 

Vytváření workflow a jeho publikaci řeší správce pro 
danou organizační jednotku. Tato osoba musí být 
speciálně proškolena a je nastavena ručně v aplikaci. 

ANO 

K tvorbě nesmí být zapotřebí znalost programování, 
workflow musí umožnit jednoduché a intuitivní 
vytvoření postupu z předem definovaných funkcí tak, 
aby uživatel mohl rychle a snadno automatizovat 
procesy jako např. od jednoduchého schválení žádosti o 
dovolenou, až po komplexní procesy zahrnující integraci 
externích aplikací (byť není v této chvíli uvažována). 

ANO 

Funkce workflow musí být úzce propojeny s organizační 
strukturou a se strukturou hierarchie projektových 
týmů, odkud mohou čerpat informace např. o 
nadřízenosti apod. 

ANO 

U workflow se podobně jako u modulu úkoly definují 
základní systémové stavy  

 odesláno (počáteční stav)  

 nesplněno  

 odloženo do ¨ 

 splněno (koncový stav)  

 zamítnuto (koncový stav)  

 předáno na externí helpdesk 

Ve workflow lze pak stavy libovolně definovat (s novými 
názvy) s tím, že vždy vychází z některého ze 
systémových stavů. 

ANO 

Každý typ úkolů má své vlastní schvalovací workflow, 
které se nastavuje systémem předchůdce – následník v 
administraci. U každého přechodu ze stavu-do stavu lze 
nastavit název přechodu, komu odejde informační email 

ANO 
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(zadavatel, řešitel), bypass a povinný komentář 
automatický přechod. 

Bypass znamená, že pokud má osoba práva jak na 
současný stav, tak i na následný čas na některý další 
následný stav, tak přeskočí rovnou do dalšího 
následného stavu. 

ANO 

Formuláře 
Jedná se o jednoduchý formulářový systém navázaný 
na workflow. Formulář je tvořen jednoúrovňově ze 
základních formulářových prvků  

 Textové pole malé 
 Textové pole velké  
 Rozbalovací nabídka  
 Přepínací tlačítka  
 Zaškrtávátka  
 Datum  
 Soubor 

 

ANO, konkrétní typ a chování 
grafických formulářových 
prvků je dán datovým typem 
formulářové položky, 
preferencemi aplikace Team 
assistant a použitým 
webovým prohlížečem. 

K vícehodnotovým položkám (rozbalovací nabídka, 
přepínací tlačítka a zaškrtávátka) lze definovat číselníky  

 lokální - ručně zadané hodnoty u položky  
 globální – globální předdefinované číselníky 

použitelné pro nastavenou org. jednotku  
 z externích zdrojů – číselníky využívající 

externích dat 

ANO 

U položek formuláře lze nastavovat  
 poznámku  
 pořadí  
 povinnost vyplnění  
 viditelnost (na formuláři, v mailu, v řešitelské 

části, v přehledu)  
 možnost editace řešitelem  
 vliv na práva 

ANO 

Práva 

Práva se nastavují ve dvou rovinách. Práva vidět 
formulář v menu jako uživatel, práva na stav workflow 
mají dva typy 

 řešitel 

 prohlížeč 

Práva pracují pouze s uživatelsky definovanými 
skupinami, systémovými skupinami a org. jednotkami. 
Práva lze pro skupinu omezit na organizační jednotky a 
dle položek ovlivňujících práva. 

ANO 

Mailová notifikace 

Maily jsou řešeny pomocí upravitelných šablon v HTML 
formátu. Ke každému “workflow a organizaci“ lze 
navázat různé šablony. 

Maily dělíme do dvou skupin 

 Stavové – reagují na změnu stavu požadavku a 

ANO 
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mají jiné nastavení pro zadavatele a řešitele  

 Upozorňovací 

o upozorňující, že se blíží termín splnění 
(možnost vypnout zasílání řešitelem), 
který je nastaven pro každé workflow. Do 
tohoto času se nepočítá čekání v případě 
odložení či předání na externí helpdesk. 

o zpětná vazba 

Řešitelská část 

Řešitel vidí přehled všech incidentů, na které má právo. 
Rozkliknutím přejde do detailu, kde vidí úplný popis 
incidentu, historii, emailovou komunikaci. 

ANO 

Dále vidí seznam všech stavů, do kterých může incident 
posunout. Při posunutí může vyplnit poznámku 
(povinně/nepovinně dle nastavení). 

ANO 

Dále může  

 měnit hodnoty zadaných položek (na kterých je 
povolena změna)  

 psát poznámky do historie 

o pouze poznámku 

o poznámku s jejím odesláním zadavateli na 
vědomí 

o dotaz na zadavatele (zadavatel reaguje 
na speciální stránce helpdesku)  

 ukládat přílohy do historie 

ANO 

Rozhraní 

 webová služba pro zadávání incidentů  

 webová služba pro komunikaci s externím 
helpdeskem  

 webová služba pro komunikaci zadávání a 
přebírání dotazů na zadavatele z externího 
helpdesku  

 webová služba pro seznam požadavků dle 
vstupního filtru  

 webová služba kalendářových požadavků (vrací 
kalendářové požadavky dané osoby v daném 
období) 

ANO 

3.  
 

13.3 Technické parametry řešení 
V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé požadované technické 
parametry řešení definované Zadavatelem v dokumentu „Technická 
dokumentace - příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
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Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace“ a explicitní vyjádření 
Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným systémem. 

 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Zdrojem organizační struktury a osob je 
systém ePUSA, osoby mimo tento systém 
se zavádějí v aplikaci a automaticky se jim 
generuje účet v SSO  

ANO. Prerekvizitou je zajištěné 
komunikační rozhraní na straně zmíněných 
systémů. 

Ověřování uživatelů se provádí výhradně 
přes SSO PK  

ANO. Prerekvizitou je zajištěné 
komunikační rozhraní na straně SSO PK. 

Grafika a uživatelská přívětivost bude 
odsouhlasena zadavatelem. Je požadováno 
uživatelsky přívětivé a přístupné řešení s 
možností různé grafiky nastavené pro 
organizaci či přímo uživatelem.  

ANO. Konkrétní vzhled a chování 
grafického interface je ovlivněn grafickým 
designem aplikace Team assistant, 
použitým webovým prohlížečem koncového 
uživatele a typem koncového zařízení. 
Vzhled některých prvků se například liší na 
PC a zařízeních s iOS apod. 

Požadované doby odezvy jsou pro přístup z 
klientské stanice připojené do lokání sítě 
se 100 Mbit konektivitou na server, kde 
portál poběží, v průměru do 0,5 sekundy, 
nejdelší odezvy nepřekročí 2 sekundy. V 
případě dotazů do jiné aplikace se doba 
odezvy prodlužuje o reakci vzdálené 
aplikace. Řešení umožní logování odezev 
systému na vstupu i výstupu.  

ANO, aplikace je navržena pro tyto doby 
odezvy za předpokladu normálního stavu 
všech technologických prvků, které na běh 
aplikace mají vliv. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o 3-vrstvou aplikaci, je potřeba si 
uvědomit, že negativní vliv na rychlost 
může mít: 

 Vytížení lokální sítě 

 Vytížení serverů (speciálně, pokud 
se jedná o sdílení fyzického HW více 
úlohami) 

 apod. 

Součástí našeho řešení je logování odezev 
systému na různých místech celého řešení 
– lze efektivně dohledávat, co případně 
působí problémy s dopadem na rychlost 
odezvy. Předpokládáme, že IT oddělení 
Zadavatele bude spolupracovat na 
odstranění úzkých míst, která nebudou 
v kompetenci Uchazeče a budou mít na 
rychlost aplikace vliv. 

Poznámka: v některých případech je 
rychlost aplikace objektivně i při ideálních 
podmínkách nižší než požadovaná. 
Například: 

 Při otvírání velkého souboru (trvá 
přenos velkého množství dat po síti) 

 Jedna akce sdružuje větší množství 
dílčích akcí (např. po dokončení 
úkolu XY a dosažení určitého stavu 
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procesu dojde ke generování 
většího počtu notifikačních e-mailů) 

 Aplikace komunikuje s externím 
informačním systémem 

 Součástí aktivity je zpracování 
velkého množství dat (např. nahrání 
datového extraktu z externího 
systému) 

 

Základní funkčnost musí být dostupná i na 
mobilních zařízeních  

ANO, kompletní funkčnost je k dispozici na 
všech mobilních zařízeních s webovým 
prohlížečem s podporou běžných webových 
standardů a Java Scriptu. Pokud je 
podpora na těchto zařízeních neúplná, 
může být funkčnost částečně omezena. 
Komfort práce s aplikací je omezen pouze 
velikostí obrazovky. 

Speciální verze grafiky pro mobilní zařízení 
(mobilní verze uživatelského rozhraní) 
uzpůsobená pro malý displej a nízké 
přenosové rychlosti spojení  

Grafika je rovnou optimalizována i pro 
mobilní zařízení a nižší přenosové rychlosti 
(např. GPRS mobilní přenosy) a menší 
velikost obrazovky, která má vliv pouze na 
komfort práce s aplikací. 

Webová aplikace je navržena jako 
přístupná pro všechna koncová zařízení 
bez rozdílu. Běžně ji lze zobrazit v 
moderních prohlížecích na platformách 
Windows, Linux/BSD i Mac OS X.  

ANO 

Ve starších prohlížečích, na alternativních 
zobrazovacích zařízeních či přenosných 
přístrojích je aplikace použitelná stejným 
způsobem a jsou dostupná i veškerá data, 
pouze není zachován vzhled aplikace.  
 

ANO, kompletní funkčnost je k dispozici na 
všech zařízeních s webovým prohlížečem s 
podporou běžných webových standardů a 
Java Scriptu. Pokud je podpora na těchto 
zařízeních neúplná, může být funkčnost 
částečně omezena.  

Webová aplikace je stavěna na 
standardech XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1 a 
snaží se je dodržovat v maximální možné 
míře s ohledem na přidanou funkčnost 
aplikace.  
 

ANO 

Také jsou v co největší míře splňovány 
metodiky přístupnosti WAI WCAG 1.0, 
SONS BFW a "Pravidla tvorby přístupného 
webu" (pro účely novely Zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy). 

ANO, aplikace splňuje řadu požadavků 
uvedených touto metodikou. 

 

13.3.1 Technologické parametry 
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Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Třívrstvá architektura (oddělené servery 
pro databázi, aplikační server, úložiště 
souborů)  

ANO, viz kapitola Koncepce řešení. 

Tenký klient umožňující pracovat bez 
instalace jakýchkoli doplňků (byť v 
omezené funkcionalitě práce se soubory) – 
funkčnost v základních prohlížečích MS IE, 
Firefox, Chrome, Opera v aktuálních 
verzích  

ANO, viz kapitola Koncepce řešení. 

Integrace s jinými aplikacemi přes http(s) a 
web services protokolem SOAP  

ANO, viz kapitola Koncepce řešení. 

Doporučený databázový server Microsoft 
2008+  

Vzhledem k předpokládaným parametrům 
bezpečnosti, stability a dostupnosti řešení 
nabízíme řešení na databázi Oracle. Lze 
využít databázi Zadavatele nebo licenci 
Oracle DB 11g XE, která je alternativní 
součástí dodávky bez dopadu na cenu. 

Možnost integrovat jiné webové stránky do 
zobrazení, včetně předání definovaných 
atributů uživatele a jeho autentizace  

ANO, konkrétně předpokládáme integraci 
vybraných jiných webových stránek do 
SOA portálu (modul projektové nástěnky) 
jako součást naší dodávky.   

Samotestovací modul, který poběží na 
pozadí a v pravidelných intervalech bude 
zkoušet funkčnost portálu a v případě 
problému dá mailem vědět zadaným 
uživatelům, že došlo k problému.  

ANO, standardní součást našeho řešení. 

K řízení práv uživatelů z KÚPK lze použít 
WS rozhraní z aplikace Marbes EOS 

ANO. Prerekvizitou je zajištěné 
komunikační aplikační rozhraní na straně 
Marbes EOS. 

 

13.3.2 Ověření uživatelů 
 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Řešení musí akceptovat ověření 
uživatelů prostředky SSO PK 
(proprietární řešení Plzeňského kraje 
pro ověřování uživatelů z více zdrojů, 
komunikující s aplikacemi 
prostřednictvím SOAP web services 
protokolem SAML) 

ANO. Prerekvizitou je zajištěné 
komunikační aplikační rozhraní na straně 
SSO PK. 
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13.3.3 Organizační struktura 
 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 

Automatické přebírání organizační 
struktury z okolních zdrojů pomocí 
WS.  

ANO. Prerekvizitou je zajištěné 
komunikační aplikační rozhraní na straně 
okolních informačních systémů. 

Popř. ruční zavedení a správa org. 
struktury v administraci. 

ANO, standardní funkčnost řešení. 

 

13.3.4 Uživatelé 
 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 
 
Automatické přebírání osob z okolních 
zdrojů pomocí WS  

ANO 

Možnost ručního zavedení externí osoby s 
automatickým generováním účtu v SSO, 
aby se mohla osoba přihlašovat do 
systému.  

ANO 

Systém umožňuje nastavovat zástupy 
osoby na osobu na jednotlivé moduly. 
Zástupy mají povoleno kaskádní sdílení 
práv. Zástupy lze nastavovat (zakládat i 
rušit) i externě pomocí WS rozhraní.  

ANO. V případě možnosti nastavování 
zástupů externě prostřednictvím WS je 
potřeba zvážit bezpečnostní rizika! 

 

13.4 Bezpečnost 
 

Základní informace týkající se bezpečnosti jsou uvedeny v kapitole Koncepce 
řešení. V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé požadované 
bezpečnostní parametry řešení definované Zadavatelem v dokumentu 
„Technická dokumentace - příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace“ a explicitní 
vyjádření Uchazeče o jejich pokrytí nabízeným systémem. 

13.4.1 Penetrační test 
 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 
Aby mohl být informační systém zařazen do 
infrastruktury KÚPK, tak musí splňovat 

ANO, systém je vyvíjen v souladu s touto 
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bezpečnostní opatření, která zajistí, že 
informační systém projde penetračními 
testy dle metodiky: 
http://www.owasp.org/index.php/Category
:OWASP_Project 

metodikou a výsledné řešení bude splňovat 
požadavky na bezpečnost v souladu 
s principy uvedené metodiky.  

Uchazeč je připraven spolupracovat v této 
oblasti se Zadavatelem tak, jak to požaduje 
zadávací dokumentace. Předpokládáme, že 
před vlastními penetračními testy připraví 
Objednatel testovací scénář a seznámí 
s ním Uchazeče. 

 
 

13.4.2 Logování 
 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 
Základní logování událostí a akcí uživatelů 
ve strukturované formě, umožňující 
analyzovat činnost uživatelů, identifikovat 
podezřelé chování a případně dohledat 
problém či bezpečnostní incident.  

ANO, k dispozici je komplexní systém logů. 

Logy budou v budoucnu přebírány do 
centrálního řešení logování PK. 

ANO, aplikační logy lze poskytnout do 
jiného aplikace 

 

13.4.3 Zálohování 
 

Požadavek Zadavatele Vyjádření Uchazeče 
Nastavení řešení zálohování podle 
požadavků zadavatele.  

ANO, zálohování bude nastaveno 
v souladu s požadavky a technickými 
možnostmi Zadavatele s využitím 
doporučené praxe ověřené Uchazečem na 
jiných obdobných projektech. 

Možnost oddělit zálohu obsahu a struktury.  ANO, metadata i data lze zálohovat 
samostatně. 

Možnost přírůstkových záloh (platí 
především pro dokumentové úložiště).  

ANO, zálohy lze dělat kompletní i 
inkrementální. 

V dokumentu „Popis řízení provozu“ 
detailně popsat zálohování, proces 
obnovení zálohy a obnovení systémů. 

ANO, popis bude součástí dokumentu, 
který bude výstupem naší dodávky. 
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13.5 Průběh implementace 
 

13.5.1 Nastavení řízení projektu 
 
Celý projekt bude řízen metodikou společnosti Pontech, která řeší řízení projektu 
v pěti základních krocích: 

 Zahájení projektu 
 Detailní plánování 
 Realizace projektu 
 Akceptace a ukončení projektu 
 Monitorování projektu 
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PONTECH

CH

PONTECH

PONTECH

PONTECH

PONTECH

CH

TECH

TECH

TECH

TECH

Metodika Pontech - vedení projektuMetodika Pontech - vedení projektu

Monitorov ání projektu 

(from Přehledový model SW)

Zahájení projektu Detailní plánov ání Realizace projektu Akceptace a 
ukončení projektu

P21 P22 P23

P24

P25

Zahájení projektu Detailní plánov ání Realizace projektu Akceptace a 
ukončení projektu

Monitorov ání 
projektu

«artifact»
:Reporting projektu

«artifact»
:Předáv ací protokol

 
 
 
Pro příklad uvádíme procesní EPC diagram činností v první části projektu – 
„Zahájení projektu“. 
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13.5.2 Zahájení projektu 
 

13.5.2.1 Nastavení týmů projektu 
Prvním krokem při realizaci zakázky bude jmenování: 

 Sponzora na straně Zadavatele veřejné zakázky – Plzeňského kraje (dále 
jen PK) 

 Projektových manažerů na straně PK a Pontech 
 Jmenování hlavního týmu projektu a pracovních skupin 

13.5.2.2 Úvodní workshop 
Projektové týmy budou v rámci úvodního workshopu: 

 Seznámeni s cílem projektu, termíny, nároky na spolupráci 
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 Dojde k základnímu rozdělení nejbližších úkolů 
 

13.5.3 Zpracování cílového konceptu 
 
Zpracování cílového konceptu zahrnujícího architekturu a jeho odsouhlasení 
zadavatelem.  

 analýza současného stavu řízení projektů (týmů, knihovna projektů, 
používaná dokumentace k projektům, projektové finance, administrace 
projektů, řízení zdrojů, komunikace na projektech, komunikace 
s podřízenými organizacemi) 

 návrh cílového stavu ve všech vyjmenovaných oblastech 
 cílový koncept – postup implementace 

13.5.3.1 Způsob provedení analýzy 
Pro zpracování analýzy použijeme metodiku Pontech v oblasti procesní analýzy. 
Jako nástroj bude použit následující SW pro podporu procesního modelování: 
 

 Enterprise Architect (dále jen EA)  http://www.sparxsystems.com.au 
 
Modelování vychází z obvyklých standardů pro procesní modelování. Z našich 
zkušeností již víme, že procesní modely vytvořené v EA mohou i po ukončení 
projektu k disposici pro další použití. 

Pro výstupy EA umožňuje následující formu reportů: 

 HTML – možnost umístění na intranet 
 MS WORD (RTF) 

 
Popis současného stavu procesů v oblasti projektů 

 
První kolo - individuální pohovory 

 Formou pohovoru s jednotlivými pracovníky proběhne zjištění současně 
prováděných činností. Tento pohovor bude v délce max. 2 hodiny na 
každého pracovníka. V jednom dni je možné provést maximálně 4 
pohovory. 

 Na základě těchto pohovorů bude zpracována první verze procesního 
modelu – popis současného stavu. 

Druhé kolo - individuální pohovory 
 Bude projednána první verze procesního modelu, vysvětlení použité 

metodiky, doplnění údajů. 
 Tento pohovor bude v délce max. 2 hodiny na každého pracovníka. 

V jednom dni je možné provést maximálně 4 pohovory. 
 Na základě těchto pohovorů bude zpracována druhá verze procesního 

modelu – popis současného stavu. 
Při definování nových procesů je třeba respektovat stávající stav, aby bylo možné 
definovat potřebné změny v organizaci a připravit příslušné metodické pokyny. 
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Návrh cílového stavu procesů v oblasti řízení projektů 
 
Na základě zjištěných skutečností z předcházejících kroků bude dokončen návrh 
cílového procesního modelu. V případě potřeby budou vyžádány dodatečné 
konzultace s vybranými odpovědnými pracovníky 

 Strom procesů – cílový stav 
 Popis všech interních procesů 
 Definice rolí a činností, které tyto role vykonávají 
 Používané dokumenty, vzory dokumentů  
 Kompetenční model 

 

13.5.4 Zpracování konceptu uživatelského prostředí 
 

Součástí dodávané aplikace Team assistant je nástroj na vlastní modelování 
procesů, tvorbu tzv. šablon procesů, aplikačních formulářů, tabulkových 
reportů a tiskových sestav bez nutnosti programování a vlastní prostředí 
pro běh a správu jednotlivých úkolů konkrétních instancí procesů. 

Pro zpracování konceptu uživatelského prostředí využijeme zpracovaný 
procesní model v prostředí EA, který transformujeme do prostředí aplikace 
Team assistant. 

V rámci nastavení procesních šablon v Team assistant se přizpůsobí 
uživatelské prostředí pro potřeby jednotlivých rolí a procesů a jsou definovány 
formuláře a přehledy, které umožní komfortní práci koncových uživatelů. 

Výsledné nastavení uživatelské prostředí bude podrobeno připomínkování 
koncovými uživateli a přizpůsobeno jejich požadavkům. 

 

13.5.5 Testovací prostředí 
 

13.5.5.1 Naplnění a převod existujících dat 
V rámci cílového konceptu budou identifikovány a popsány datové zdroje, ze 
kterých dojde k převodu dat. Ze zadávací dokumentace jsou definovány 
následující základní zdroje dat:  

 evidence projektů v Operativní evidenci KÚPK  
 zápisy a úkoly v Operativní evidenci KÚPK  
 ekonomické informace ze systému KEVIS  
 dokumentů k projektům z MS SharePoint  
 projektů a úkolů ze systému EasyProject (fy Easy Software s.r.o.)  

Společně se Zadavatelem budou vydefinovány formáty exportů dat z jednotlivých 
stávajících systémů tak, aby zůstaly zachovány veškeré relevantní informace a 
vazby uložené ve stávajících systémech. 
Poté budou vytvořeny testovací exporty a na nich odzkoušen převod do nových 
struktur. 
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Teprve po odsouhlasení Zadavatelem výsledku testovacího převodu budou 
provedeny plné exporty dat a  jejich převod do nového systému.  
Při návrhu exportních formátů i při vlastním převodu dat bude postupováno 
v souladu s osvědčenými postupy a metodikami z již uskutečněných projektů 
tak, aby byla zachována kvalita a konzistence převáděných dat.  

13.5.5.2 Příprava aplikace Team assistant 
Dojde k převodu odsouhlasených procesů v procesním modeleru EA do prostředí 
aplikace Team assistant a nastavení uživatelského prostředí podle již 
zpracovaného konceptu. Tím vznikne uživatelské prostředí pro testování. 

13.5.5.3 Školení 
Nyní je možné začít podrobné školení: 

 vybraných klíčových uživatelů – ovládání aplikace Team assistant – 
spouštění již vytvořených procesních šablon, způsob plnění úkolů vzniklých 
ve spuštěných procesech, orientace v datech atd. 

 administrátorů – vybraní pracovníci KÚPK budou vyškoleni na tvorbu 
šablon, změny šablon, přidělování oprávnění a zajištění provozu aplikace 
atd. 

 
Bude provedeno podrobné školení všech klíčových uživatelů a administrátorů.  
Školení uživatelů proběhne v souladu se zadávací dokumentací - zahrne všechny 
klíčové uživatele, tj. vybrané zaměstnance KÚPK a organizací zřizovaných 
krajem, předpokládá se minimálně jeden zástupce za každý odbor KÚPK a jeden 
zástupce za každou zřizovanou či zakládanou organizaci kraje. 
Důkladně bude proškoleno až 10 administrátorů aplikace z řad odboru 
informatiky KÚPK a vybraných organizací. 
Součástí školení je i vytvoření videokurzu a e-learningového kurzu pro uživatele 
tak, aby zadavatel mohl dále školit další uživatele. 

13.5.5.4 Akceptace testovacího prostředí  
Vyškolením uživatelů a vytvořením testovacího prostředí jsou vytvořeny 
podmínky pro testování a akceptaci tohoto testovacího prostředí. Testování 
proběhne podle akceptačních scénářů – procesů vzniklých v analytické fázi 
projektu. 
V této fázi dojde k doplnění a úpravám aplikace Team assistant na základě 
připomínek z testování. 
Po ověření provedených změn aplikace Team assistant a odsouhlasení konečné 
podoby funkčnosti je k disposici produktivní systém. 
 

13.5.6 Produktivní systém 
 
Akceptace testovacího prostředí zadavatelem je podmínkou pro zahájení 
produktivního provozu systému. 
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13.5.7 Dokumentace 
 
Na závěr implementace vznikne provozní dokumentace v souladu se zadávací 
dokumentací. Dodaná dokumentace bude v souladu s požadavky zákona o ISVS 
(zákon č. 365/2000 Sb. v platném znění) a jeho prováděcích předpisů, které tyto 
předpisy kladou na provozní dokumentaci ISVS:  

 Uživatelská příručka, zahrnující popis postupů řešení typových situací 
(popis procesu práce s řešením).  

 Systémová příručka, ve které budou popsány:  
o Popis administrace řešení 
o Detailní architektura řešení 
o Popis všech vazeb a rozhraní na programátorské úrovni 
o ER model (Entity-relationship model) popisující schéma, strukturu a 

vazby mezi daty na logické úrovni 
 Bezpečnostní dokumentace, zahrnující veškeré aspekty řízení bezpečnosti 

řešení  
o Popis kategorizace informací a datových položek  
o Popis řízení bezpečnosti (přístupy, provozní postupy, logování dat, 

manipulace s daty)  
o Popis řízení provozu (upgrade, obnovení zálohy, obnovení systémů) 
o Prováděcí dokumentace implementace  

Procesní analýza provedená v úvodu projektu identifikuje změny, odchylky od 
stávající dokumentace a bude možné definovat návrhy na doplnění či úpravu 
řídící dokumentace kraje a krajského úřadu. 
 

13.5.8  Zvýšená podpora pilotního provozu 
 
Pilotní provoz bude v souladu se zadávací dokumentací se zvýšeným dohledem 
po dobu 3 měsíců. 
 

13.5.9 Záruka na dodané dílo 
 
Záruka na dodané dílo je v délce 2 let ode dne předání s garantovanou dobou 
odstranění závady. 
 

13.5.10 Součinnost ze strany zadavatele 
 
Součinnost zadavatele: 

 Kapacity členů týmů 
o Hlavní tým projektu – 2 hodiny / týden 
o Pracovní skupina –  

 v analytické fázi – každý člen 3- 4 x 2 hodiny – pohovory 
 v testovací fázi – při součinnosti Pontech – každý maximálně 

jeden den 
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 Poskytování informací – datové zdroje, stávající postupy v projektovém 
řízení 

 Vyčlenění místnosti po dobu trvání projektu – pohovory, jednání týmů 
 

13.5.11 Funkcionality navíc oproti zadání 
 

13.5.11.1 Procesní model pro další využití 
Přidanou hodnotou úvodní analýzy je procesní model, který může sloužit pro 
KÚPK jako základ pro další rozvoj popisu procesů, nejen v oblasti řízení projektů 

13.5.11.2 Možnost uživatelské tvorby dalších šablon procesů Team 
assistant 

V rámci školení budou vyškolení administrátoři i ve tvorbě nových šablon, 
případně údržbě předaných šablon. To je podstatná výhoda dodaného řešení – 
další možný uživatelský rozvoj bez nutnosti účasti dodavatele. 
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Příloha č. 3 
 
Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Činnost 
 

Od podpisu smlouvy 
(týdnů) 
 

Analýza a cílový koncept včetně uživatelského prostředí 

 

4 

Odsouhlasení analýzy a cílového konceptu 

 

6 

Implementace řešení 

 

24 

Testovací provoz  

 

26 

Proškolení administrátorů 

 

27 

Odsouhlasení testovacího provozu 

 

29 

Dodání videokurzu a e-learningového kurzu pro uživatele, 

dodání uživatelské příručky pro uživatele a administrátora 

 

29 

Proškolení uživatelů pro produktivní provoz  

 

30 

Převedení dat a přechod do ostrého provozu na KÚPK 

 

34 
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