
Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky:

Zadavatel: Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň

1.	<i>Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky 232/2012 sb.</i>	Beze změn.
2.	<i>Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.</i>	Bezpodmínečné dodržování stavebnětechnických jakož i technologických postupů stanovených PD pro realizaci stavby a pokynů AD stavby v průběhu realizace stavby. Zvláštní pozornost je třeba věnovat novým železobetonovým stropům a věncům, které se budou provádět v zimním období. Tzn. řádné zabezpečení proti promrznutí konstrukcí.

3.	<i>Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.</i>	Není přípustné alternativní řešení. Je třeba bezpodmínečně dodržet podmínky uzavřené smlouvy.
4.	<i>Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.</i>	Veřejná zakázka tak, jak je plánovaná, umožní dosáhnout plánovaného cíle – vytvoření nových kancelářských prostor pro tu část pracovníků, kteří dosud sídlí mimo hlavní budovu v pronajatých kancelářích a tím i dlouhodobě zlepšit hospodaření KÚPK.
5.	<i>Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.</i>	Zadavatel uvedl v předběžném oznámení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v rozmezí 16 – 18 mil. Kč bez DPH. V rámci úprav v projektu však došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky na 15.300.000 Kč bez DPH.

Zadavatel nemá jiné požadavky nad rámec požadavků uvedených v § 3 odst. 3, § 5 a § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Z tohoto důvodu nejsou výše uvedeny.

V Plzni dne:

JUDr. Zdeňka Lišková
náměstkyně hejtmana pro oblasti investic a majetku