# Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

| **Zadavatel:** | | | |
|---|---|---|---|
| Název: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. | | |
| IČO: | 72053119 | | |
| Sídlo: | Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň | | |
| vyř.: | Ing. Martina Tyrová | tel. | 377 172 516 |
| č.j. | 23789/26/SÚSPK-P | email: | martina.tyrova@suspk.eu |

| **Veřejná zakázka:** | |
|---|---|
| **Přeložka silnice II/180 Kyšice - Chrást - DPS, PDPS** | |
| Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: | 64 000 000,00 Kč |
| Zadávací řízení: | otevřené řízení / nadlimitní |
| Předmět plnění VZ: | Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro stavbu „Přeložka silnice II/180 Kyšice–Chrást“, včetně související inženýrské činnosti, zajištění procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, zajištění pravomocného povolení záměru, zpracování soupisu prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a zpracování dokumentace metodou BIM. |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2026-047780 |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK) | P26V00000214 |

| **Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy** | | |
|---|---|---|
| Zadavatel obdržel dne | 21.09.2026 | žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí: |
| 1 | Žádáme o jednoznačné potvrzení, zda mají být stavební objekty SO 451–SO 471 součástí zpracovávané DPS, a pokud ano, v jakém rozsahu. | |
| 2 | Zda mají být tyto stavební objekty součástí zpracovávané PDPS, a pokud ano, zda Zadavatel požaduje zpracování jejich kompletní PDPS, nebo pouze jejich koordinaci a zpracování nezbytných úprav vyvolaných stavbou přeložky silnic II/180, případně II/233. | |
| 3 | Zda mají být náklady na projektové práce vztahující se k těmto objektům zahrnuty do nabídkové ceny dodavatele, případně v jakém konkrétním rozsahu.<br><br>Upřesnění považujeme za nezbytné zejména s ohledem na skutečnost, že předmětné objekty jsou v podkladech označeny jako samostatné koordinované stavby, avšak některé z nich mohou být v prostorové či technické kolizi s řešenou stavbou a jejich úprava či koordinace tak může být nezbytná pro zpracování zejména stupně PDPS. | |

| K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení: | |
|---|---|
| ad 1 | Stavební objekty SO 451–SO 471 představují přeložky vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které budou projektově i realizačně zajištěny samostatně na základě smluv o přeložkách. Jejich zpracování proto není součástí DPS. |
| ad 2 | Zpracování PDPS těchto objektů rovněž není součástí předmětu veřejné zakázky. Dodavatel zajistí pouze jejich nezbytnou koordinaci s řešenou stavbou. V DPS a PDPS budou objekty označeny jako samostatné koordinované stavby zajišťované společností ČEZ Distribuce, a. s. |
| ad 3 | Náklady na zpracování projektové dokumentace těchto objektů nebudou zahrnuty do nabídkové ceny. Dodavatel do nabídkové ceny zahrne pouze náklady na jejich nezbytnou koordinaci s řešenou stavbou. |

| |
|---|
| S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potencionálních účastníků. |

| | |
|---|---|
| Datum vyhotovení: | 22.09.2026 |

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
*podepsáno elektronicky*