

SPISOVÁ ZN.: CN/322/CN/13
ČÍSLO JEDN.: 8143/13/CN
VYŘIZUJE: Mgr. Lukáš Holub
TEL.: +420 777 357 970
E-MAIL: lukas.holub@cnpk.cz
DATUM: 24. 10. 2013

Dodatečná informace č. 1

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“

Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366

Administrátor: Centrální nákup, příspěvkové organizace, Vejeprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 22. 10. 2013 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

DOTAZ Č. 1

Po kontrole výkazu výměr jsme zjistili následující:

SO-01:

- 34229-1111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou – doplnit do výkazu výměr
- 34697-1122 Izolace pod příčky, jednoduchá – doplnit do výkazu výměr
- U položek č. 124 a 127 je nutné lešení s příplatkem na 120 dní, 30 dní je nepostačujících
- 63248-1213 Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev
- U položek č. 209 změnit polystyrén na EPS 100 Z

SO-02:

- 032203000 Pronájem ploch stavenišť – poplatek za zábor chodníku – doplnit do výkazu výměr
- 034403000 Dopravní značení stavenišť – doplnit do výkazu výměr

-
- 034503000 Informační tabule na staveništi – doplnit do výkazu výměr

ODPOVĚĎ K DOTAZU Č. 1

SO-01:

- 34229-1111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou – doplnit do výkazu výměr

V soupisu prací s výkazem výměr je uvedena položka kotvení ocelovými kotvami. V případě, že chce uchazeč použít jiné technické řešení např. kotvení polyuretanovou pěnou, zahrne jej do této položky nebo jí zahrne do celkové ceny příčky.

- 34697-1122 Izolace pod příčky, jednoduchá – doplnit do výkazu výměr

Projektová dokumentace počítá s klasickým založením příček, které je obsaženo v ceně příčky.

- U položek č. 124 a 127 je nutné lešení s příplatkem na 120 dní, 30 dní je nepostačujících
Zadavatel se domnívá, že není potřeba lešení delší než 30 dní. Pokud má uchazeč potřebu delší doby, doporučujeme jí navýšit jednotkovou cenu položky tak, aby cena obsáhla požadovaný počet dní nad navrhovaných 30.

- 63248-1213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev

V soupisu prací s výkazem výměr jsou uvedeny veškeré separační vrstvy projektem požadované. Pokud má dodavatel jinou technologii, kde je nutné používat další separační vrstvy je nutné, aby je zahrnul do ceny jiných položek stávajícího výkazu výměr (podlahy, podlahové krytiny, ...).

- U položek č. 209 změnit polystyrén na EPS 100 Z

Položka obsahuje polystyren do podlah P2 a P3 (požadavek PD) - v položce je uvedena deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z, která tento požadavek splňuje.

SO-02:

- 032203000 Pronájem ploch staveniště – poplatek za zábor chodníku – doplnit do výkazu výměr

Tato položka je uvedena pod číslem 130 v oddílu 94 objektu SO-01. Popřípadě je možné další náklady zahrnout do celkové položky zařízení staveniště.

- 034403000 Dopravní značení staveniště – doplnit do výkazu výměr

Tato položka jsou zahrnuta v položce zařízení staveniště, která není definována jako % z celkových nákladů stavby a je možné jí ocenit dle skutečných požadavků dodavatele na vybavení a cenu zařízení staveniště

- 034503000 Informační tabule na staveništi – doplnit do výkazu výměr

Tato položka jsou zahrnuta v položce zařízení staveniště, která není definována jako % z celkových nákladů stavby a je možné jí ocenit dle skutečných požadavků dodavatele na vybavení a cenu zařízení staveniště

DOTAZ Č. 2

V soupisu prací je pod položkami 358, 376 a 381 uvedeno, že materiál bude určen dle výběru investora. Pro zpracování nabídky toto zadání není pochopitelně dostačující. Prosím o upřesnění.

ODPOVĚĎ K DOTAZU Č. 2

V popisu položek je sice napsáno "materiál určen dle výběru investora", ale v rozpisu těchto položek jsou dlažby a obklady přesně definovány tak, aby byla jasně stanovena cenová hladina. Jakou přesnou dlažbu si pak investor v této cenové hladině vybere, bude určeno až přímo při realizaci.

DOTAZ Č. 3

Po kontrole zadávací dokumentace jsme zjistili následující:

- Ve výpisu prvků PSV – položka č. 4: plastové okno nelze vyrobit s požární odolností
- Ve výpisu prvků PSV – položka č. 8: plastové okno nelze vyrobit s požární odolností
- Ve výpisu prvků PSV – položka č. 12: plastové okno nelze vyrobit s požární odolností
- U výplní otvorů nejsou řešeny parotěsné a difuzní pásy

ODPOVĚĎ K DOTAZU Č. 3

V projektové dokumentaci byla zvolena plastová okna jako levnější řešení. Pokud nelze dodat plastové okno s požární odolností je potřeba dodat okno z jiného materiálu, které bude splňovat požární odolnost.

Parotěsné a difuzní pásy jsou součástí oken a jejich osazení. Stejně tak jako další kotevní prvky (šrouby, PUR pěna, ...).

V Plzni dne 24. 10. 2013


Centrální nákup, příspěvková organizace
Veprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635

Mgr. Lukáš Holub
za pověřenou osobu
Centrální nákup, příspěvková organizace