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Dodatečná informace č. 3

Název veřejné zakázky: „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“
Zadavatel: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, příspěvková organizace, se sídlem sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň


Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Dne 10. 12. 2013 byl zadavateli doručen dotaz následujícího znění:
DOTAZ Č. 5

1) „Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje soupis prací označený  SO 06 IVS –zadní trakt, 12 – EPS. V rekapitulacích není tento soupis uveden, kam má být  tento soupis zařazen a přičten? Tato skutečnost je v rozporu s Vyhláškou č.230, §5. „

2) „Soupis provedených prací označený SO 01 IVS – dotovaný projekt, 5 – VZT nemá u položek 1.22, 1.24, 1.25 a 1.26 uvedenou ani jednotku, ani množství. Mají se tyto položky oceňovat a jak ?
Stejně je tomu i soupisu prací SO 06 – IVS – zadní trakt, 5 – VZT, 6 - klimatizace u položek 5.07, 5.09, 5.10 a 5.11. V tomto případě je porušena Vyhláška č.230, § 6.“


ODPOVĚĎ K DOTAZU Č. 5

ad1) Soupis EPS je v rekapitulaci uveden pod oddílem 9210 Elektromontáže. V objektu SO 06 Informačně  vzdělávací středisko – zadní trakt – stavební úpravy je následně v oddílu 9210 Elektromontáže samostatná položka pro ocenění EPS (č.  152), do které uchazeč uvede cenu celkem za EPS dle samostatné přílohy SO 06 IVS –zadní trakt, 12 – EPS.

ad2) Uvedené položky budou upraveny v souladu s vyhláškou č. 230/2013 Sb. 




V návaznosti na výše uvedenou dodatečnou informaci rozhodl zadavatel o následujících změnách zadávacích podmínek:
1. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 1. 2014 do 10:00 hodin. V zadávací dokumentaci se v čl. 13.1, 13.3.1, 13.3.2 a 14 nahrazuje termín 12. 12. 2013 do 10:00 hodin termínem 10. 1. 2014 do 10:00 hodin.
2. Zadavatel rozhodl o změně termínu plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci se v čl. 3.2 nahrazují termíny plnění následovně: Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky se stanovuje na 3. 2. 2014 a termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky se stanovuje na 2. 3. 2015.
Zároveň se v příloze č. 4 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy od dílo v čl. 
V. nahrazují termíny plnění následovně (tyto změny budou reflektovány a upraveny v příloze č. 4, kde dojde k nahrazení uvedených termínů):
· Předání a převzetí staveniště: 	3. 2. 2014
· Zahájení prací na díle: 		do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
· Ukončení stavebních prací: 	25. 2. 2015
· Předání a převzetí díla:		2. 3. 2015
· Vyklizení staveniště:		7. 3. 2015

3. Zadavatel uveřejní upravenou přílohu č. 6 zadávací dokumentace – soupis prací.






V Plzni dne 11. 12. 2013

     Mgr. Lukáš Holub
                                                                                                            za pověřenou osobu
                                                                                                                    Centrální nákup, příspěvková organizace      
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