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Dodatečná informace č. 4

Název veřejné zakázky: „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“
Zadavatel: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, příspěvková organizace, se sídlem sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň


Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 


V návaznosti na dodatečnou informaci č. 3 rozhodl zadavatel o úpravě přílohy č. 4 – návrhu smlouvy o dílo a přílohy č. 6 – soupisu prací s VV,  a to následujícím způsobem:

1. Zadavatel rozhodl o změně termínu plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci se v čl. 3.2 nahrazují termíny plnění následovně: Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky se stanovuje na 3. 2. 2014 a termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky se stanovuje na 2. 3. 2015.
Zároveň se v příloze č. 4 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy od dílo v čl. 
V. nahrazují termíny plnění následovně (tyto změny budou reflektovány a upraveny v příloze č. 4, kde dojde k nahrazení uvedených termínů):
· Předání a převzetí staveniště: 	3. 2. 2014
· Zahájení prací na díle: 		do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
· Ukončení stavebních prací: 	25. 2. 2015
· Předání a převzetí díla:		2. 3. 2015
· Vyklizení staveniště:		7. 3. 2015



2. Zadavatel uveřejní upravenou přílohu č. 6 zadávací dokumentace – soupis prací s VV, ve které došlo k následujícím změnám:
Dotovaný projekt IOP:
· doplněna měrná jednotka a množství pro soupis prací vedlejších a ostatních
· v listech SO 01 VZT a SO 01 Klimatizace - doplněny u R položek množství a jednotky, odstraněny položky „zařízení staveniště“ resp. upraveny na NEOBSAZENO
· v listu SO 01 ELSIL - upravena rekapitulace
· v listu SO 01 ELSIL rozp - přesunuty do tohoto listu položky z rekapitulace č. pol. 173 Prořez, 174 Podružný materiál, 185 Přesun dodávek, 186 Doprava dodávek
· v listu SO 01 Tel. ústředna – upravena „nulová“ položka č. 15 na NEOBSAZENO
· v listu AV technika + kamerový systém + ozvučení – upraveny „nulové“ položky č. 3 a č. 7 na NEOBSAZENO

Zadní trakt:
· doplněna měrná jednotka a množství pro soupis prací vedlejších a ostatních
· v listu SO 06 VZT, Klima - doplněny u R položek množství a jednotky, odstraněny položky „zařízení staveniště“ resp. upraveny na NEOBSAZENO
· v listu SO 06 ELSIL - upravena rekapitulace
· v listu SO 06 ELSIL rozp - přesunuty do tohoto listu položky z rekapitulace č. pol. 144 Prořez, 145 Podružný materiál, 152 Přesun dodávek, 153 Doprava dodávek
· v listu SO 08 venkovní osvětlení – upravena rekapitulace
· v listu SO 08 venkovní osvětlení rozp - přesunuty do tohoto listu položky z rekapitulace č. pol. 38 Prořez, 39 Podružný materiál
· odstraněn soupis prací Vybavení – zadní trakt – 1. NP





V návaznosti na výše uvedenou dodatečnou informaci zadavatel uveřejní upravené znění přílohy č. 4 a č. 6 zadávací dokumentace – dokument Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo_131115 a Příloha č. 6_Soupis prací s VV. 

Nové znění příloh č. 4 a č. 6 zadávací dokumentace, budou uveřejněna na profilu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2120.html v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“, kde budou volně ke stažení neomezeným a dálkovým přístupem. Upravené přílohy platné nahrazují původní znění těchto příloh.

Upravené přílohy budou uveřejněny dne 12. 12. 2013 a budou pro jednoznačnou identifikaci pod tímto datem označeny.

Uchazeč je povinen reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.



V Plzni dne 12. 12. 2013

     Mgr. Lukáš Holub
                                                                                                            za pověřenou osobu
                                                                                                                    Centrální nákup, příspěvková organizace      
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