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SMLOUVA 0 DiLO
Cislo smlouvy objednatele:
¢islo smlouvy zhotovitele: 2015/629/2
Nize uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smluvnimi stranami
podle ust. § 2586 a ndsl. zdkona ¢ 89/2012 Sb., obéanského zékoniku (ddle jen ,,obCansky zdkonik”),
smlouva o dilo tohoto znéni:

l. SMLUVNIi STRANY

I.1. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zapsan v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: €95793

Sidlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha6
ICO/DIC: 27094359/CZ27094359

Statutarni organ:
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Lubomir Sma%ik
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Lubomir Smaiik, Ladislav Stanék

Telefon: +420 602 452 294

Fax:

E-mail: info@acg-real.cz

Bankovni spojent: CsoB

Cislo Gétu: 258990961,/0300

1.2. Objednatel: Zdravotnicka zachranna sluzba Plzefiského kraje

Sidlo: Klatovska 2960/200i, 301 00 Plzeri

ICo/DIE: 45333009, DIC: CZ45333009

zastoupeny: MUDr. Pavel Hrdlicka, povéfenym feditelem
K podpisu smlouvy opravnén: MUDr. Pavel Hrdlicka, povéreny Feditel
Tel.: +420 377 672 107

E-mail: pavel.hrdlicka@zzspk.cz

Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.htmL
Bankovni spojen: CSOB, a.s., Americké t¥ida 60, Plzefi

Cislo Gétu: 772559293/0300

Verejna zakdzka: Realizace Uspor energie, Stodska nemocnice a.s.
Priloha €. 5: Navrh smlouvy o dilo
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Il. PREDMET SMLOUVY

11.1.
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (déle té} jen »50D") zavazuje na sv(j naklad a na své
nebezpeci odborné provést pro objednatele nize specifikované dilo.

.2
Objednatel se uzavfenim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou
cenu za dilo.

1.3.
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v rdmci zadavaciho fizeni pro
vefejnou zakazku s nazvem ,ZATEPLENI A REKONSTRUKCE OPLASTENI OBJEKTU ZZSPK“ (dile jen
vefejnd zakdzka).

lll. DiLO

1.1.

Dilem dle této smlouvy jsou stavebni prace. Jedna se o stavebni prace na objektu ZZSPK VS Klatovy.
Realizace dila zahrnuje demonta? stavajici montované fasady s ponechanim stavajici nosné ocelové
skeletové konstrukce, kterd bude vyufita pro novou zavéienou montovanou fasidu s lepsi tepelné
izolacni charakteristikou, zatepleni stavajicich zdénych konstrukei ( propojovaci kréek a strojovna vytahu)
a zatepleni stfedni konstrukce. Realizaci dila dojde k naplnéni normy CSN 730540-2 s tim, Ze obalka
budovy bude po realizaci splfiovat doporu¢enou hodnotu primérného soutinitele prostupu tepla
obalkou budovy uvedené v €SN 730540-2.

Budova byla postavena kolem roku 1985. PGvodné byla vyuzivina jako Détské zdravotni stfedisko OUNZ
Klatovy. Po roce 2004 byla provedena ¢aste¢nd zména Ucelu udivani budovy na Zdravotnickou
zachrannou sluzbu Plzefiského kraje. Détské zdravotni stiedisko se postupné presunulo do budovy
Klatovské nemocnice, a.s. V dnedni dobé je objekt vyuzivan pro U€ely Zdravotni zdchranné sluiby a
ordinace lékafské sluzby prvni pomoci.

Objekt bude zateplen dle navrhu energetického auditu a projektové dokumentace novou montovanou
fasadou, kterd se bude sklddat z pohledovych probarvenych fasadnich desek tl. 30mm (vyztuiené
bezazbestové plosné desky, vyrobené ze smési siliky a cementu, zpevnéné mineralizovanym
celulézovym vldknem), plechovy roit véetné kotevnich prvk pro fasadni desky, nova tepelnd izolace z
mineralni vaty tl. 200mm opatfena z obou stran parozabranou a iprava (doplnéni, vybourani) éasti
vnitfniho oplésténi (preklizka + sadrokarton) v mistech rusenych a novych oken kompletné. Desky jsou
nehoflavé a odolné proti hnilob&, plisnim a napadeni ¥kddci. Desky jsou probarvené ve hmoté.
Povrchova Uprava na vnéjsi strané — exteriér — brouseny povrch s impregnaci. Tepelna charakteristika
fasady musi dosahovat hodnot min. U=0,3 W/m2K.

Stavajici zdéné konstrukce (propojovaci kréek a strojovna vytahu) budou zatepleny fasddni minerélni
vatou. Vysledné celkové U st&n min. 0,25 W/m2K.

Stfecha objektu a stfecha strojovny vytahu bude také zateplena.

Celkova plocha zateplenych konstrukce (vyplné otvord + fasadni pldst, zdivo + stfecha) &ini 1.704 m2.
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BliZSi specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu praci vé. vykazu vymér, které
vypracovala spole¢nost Lubo$ Beneda, stavebni a projektova kancelaf, se sidlem Cernickd 9 a 11, , 301
36 Plzen, 1CO: 13882589, termin vypracovani je 11/2014. (Viz pfiloha ¢. 6 a pfiloha & 7, zadavaci
dokumentace kvefejné zakdzce s nizvem,ZZSPK VS Klatovy-vymeéna fasadniho plasté a zatepleni
konstrukci-zména stavby pied jejim dokoncéenim®). Dalsi specifikace uvadi Energeticky audit, ktery
zpracovala spolecnost EnergyConsultingService, s.r.o., Zizkova tf. 309/12, 37001 Ceské Budéjovice, IC:
28062868, termin vypracovani 04/2014.

Objednatel upozoriiuje na skutecnost, Ze prace budou provadény za provozu vyjezdniho stanoviité.
Proto je nutné dodriovat pfisné bezpetnostni a hygienické podminky na staveniiti véetné zabezpeceni
stavebniho prostoru a minimalizovat pronikéni nepfiznivych vlivii (pradnost, otfesy, hluk) do vnitFnich
prostor budovy pFi realizaci stavebnich praci.

Zadavatel upozorfiuje na skuteénost, e prace budou provadény za provozu vyjezdniho stanoviété. Proto
je nutné dodriovat pfisné bezpeénostni a hygienické podminky na staveniéti véetné zabezpedeni
stavebniho prostoru a minimalizovat pronikéni nepfiznivych vlivi (prasnost, otfesy, hluk) do vnitfnich
prostor budovy pfi realizaci stavebnich praci.

ZZSPK Vyjezdni stanovisté Klatovy, Pod Nemocnici 790, 33901 Klatovy

1.2,
Zhotovitel se zavazuje opatfit vie, co je zapotrebi k provedeni dila. Materidly provedeni dila jsou
stanoveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materidly ¢i technologie. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny z4dné zmény oproti
projektové dokumentaci. Viechny materidly a vyrobky pouZité pfi provadéni dila musi byt nové
v nejvyssi mozné jakosti a musi mit vlastnosti dle § 156 zikona &, 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdgjSich predpisd.

1.3.
Vznikne-li potfeba dodateénych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v pivodnich zadavacich
podminkdch, jejichZ potfeba vznikne v diisledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné
stavebni préce budou nezbytné pro provedeni pavodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni price
realizovat v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

1.4,

Dilem se pro Géely této SOD rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné doddavek potfebnych materidli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni

dila, dale provedeni viech &nnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichi

provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, zejména:

* zajisténi a provedeni viech opatieni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

* veskeré prace, doddvky a sluzby souvisejici s bezpeCnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

* provadéni denniho Uklidu staveniéts,

¢ provedeni viech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
véetné pofizeni protokold,

* zajiténi atestll a doklad(i o pozadovanych vlastnostech vyrobkd,

® odvoz, uloZeni a likvidace odpadii v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy

® azpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.
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Zhotovitel je povinen v ramci dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba
trvale nebo doéasné k zahdjeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila. Dilem dle této smlouvy jsou i
c¢innosti ve smlouvé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosaZeni po?adovaného vysledku dila
nebo pro spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

IL.5.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, 7e jsou mu znamy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

1.6.
Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového nebo
jiného dudevniho vlastnictvi. Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouzije vysledek &innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného dugevniho vlastnictvi a uplatni-li oprdvnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vicCi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych désledkd. Dojde-li
v disledku poutiti pfedmétu dila k ohrozeni nebo poruseni prava tfeti osoby z primyslového nebo
jiného dulevniho vlastnictvi, je z toho zhotovitel objednateli zavazan.

IV. CENA DILA

Iv.1.

Cena dila je stanovena vsouladu sobecné zavaznymi pfedpisy a je ob&ma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH 4 028 708,12,-K¢é
DPH 846 028,71,-K¢
Cena celkem vé. DPH 4 874 736,83,-K¢

Vsouladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky je cena stanovena jako nejvyse pripustnd. Cenu
|lze prekrodit jen za podminek stanovenych v SOD.

V.2,
Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace pfedmétu vefejné zakazky vEetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluieb s vykazem vymér a dalgi poZadavky objednatele uvedené v zaddvacich podminkach
zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku s nazvem ,ZATEPLENI A REKONSTRUKCE OPLASTENI OBJEKTU
ZZSPK“.

IV.3.

Sjednand cena zahrnuje vegkeré prace a doddvky, které jsou obsaZeny v soupisu praci, vykazu vymer
nebo specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena zahrnuje veikeré naklady nutné k fadné
realizaci dila v rozsahu dle &I, || smlouvy (mimo vlastni dilo i naklady na zafizeni staveniéts a jeho provoz,
odvoz a likvidaci odpadu, poplatky za skladky, naklady na bezpeénost a hygienu prace, aklid staveniité a
jeho nejblizsiho okoli v pfipadé jeho znetitténi realizaci dila, pfipadné poplatky za zdbory vefejnych
ploch, dopravni znaéeni, naklady na sjednand pojiiténi, cenu za vyhotoveni dokumentace skute¢ného
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provedeni stavby aj.). Sjednana cena zahrnuje i pfedpokladany vyvoj cen v dobé od uzavieni smlouvy do
pfedani dila.

* g%

V.4,
Uvedend cena je maximalni, konetni a nepfekrocitelnd. Zhotovitel neni opravnén poZadovat po
objednateli uhrazenf jakychkoliv nakladd spojenych s provedenim dilaa s plnénim této smlouvy.

IV.5.

Cena je stanovena pro dafové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, ze
pfipadna zména vyvolana novelizaci danovych zékonl se promitne v jejim koneéném vycisleni.

IV.6.
Ocenény soupis praci, doddvek a slujeb je nedilnou souéasti SOD. Jednotkové ceny uvedené
v ocenéném soupisu jsou pevné do data ukonéeni dila a budou jimi ocenény pfedané &&sti dila a
pfipadné vicepréce realizované zhotovitelem do data predani.

V. TERMINY PLNENI

V.1.

Pfedani a pFevzeti staveniéts: do 03. 04. 2015
V.2.

Zahajeni stavebnich praci: do 10. 04. 2015
V.3.

Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 10. 07. 2015
V.4,

Pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 17. 07. 2015
V.5.

Viyklizeni stavenisté: do 5 dnli od pfedani dila
V.6.

Poclatek b&hu zéruéni Ihity: prfeddnim dila
V.7

Realizace dila se bude fidit objednatelem odsouhlasenym harmonogramem pribéhu praci dale jen
~harmonogram”.

V.8.
Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zdvazné. Dojde-li v priib&hu praci u
zhotovitele k prodleni v dokonéeni dle harmonogramu del$imu jak 10 dng, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.
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Ujednani této SOD o harmonogramu neni podminkou G&innosti této SOD ve smyslu ust. § 1748
obcanského zakoniku.

V.10.

Objednatel ma pravo posunout nebo odlofit pin&ni pfedmétu dila s ohledem a v zavislosti na vygi
disponibilnich prostfedkl pro financovani zakazky nebo plnéni zcela ukondit pred jeho dokonéenim.
V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskereé provedené prace.

VI. PLATEBNiI PODMINKY

VI.1.

Smluvni strany dohodly platbu za skute&né provedené prace a dodavky na zakladé faktury. Cena dila,
bude hrazena priibéiné mési¢ni fakturaci a to na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci. Zhotovitel pfedloZi objednateli nejpozdé&ji do 15 dne nasledujicitho mésice soupis
provedenych praci a doddvek za uplynuly mésic ocenénych dle €l. IV a po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od data
doruceni) vystavi dariovy doklad (fakturu).

V1.2,

Provedené préce budou hrazeny na zékladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci aZ do
vyse 100 % ceny dila (bez DPH).

Pfi pfedani a prevzeti celého dila (zavére¢ny predavaci protokol) pfedloZi zhotovitel bankovni garanci ve
vySi 5% ze sjednané ceny dila bez DPH. Tato bankovni garance bude slouzit jako zdruka zajistujici
odstranéni drobnych vad a nedodélki a bude pojistkou pro Uspésné zajisténi kolaudaéniho souhlasu.
Bankovni garance bude vracena do 5 pracovnich dnd po odstranéni viech vad a nedodélkl a po vydani
kolaudaéniho souhlasu s u#ivdnim dokonéené stavby.

VI.3.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnojstvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Vi.4.

Objednatel nebude poskytovat zélohy.

VI.5.

Faktura musi obsahovat nélefitosti dafiového a Uéetniho dokladu podle zdkona ¢. 563/1991 Sb.,
0 Ucetnictvi, a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit nélefitosti obchodni listiny
dle § 435 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. V pfipadé, 7e faktura takové nalesitosti splfiovat
nebude nebo Ze zhotovitel nebyl opravnén ji vystavit, je objednatel opravnén ji zhotoviteli do dne ieji
splatnosti vratit k opraveni bez jejiho proplacenti. V takovém pfipadé Ihita splatnosti poéina bé¥et znovu
ode dne doruceni opraveného & nové vyhotoveného dafiového dokladu.

VI.6.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 kalend&Fnich dni od data doruceni objednateli.

VL7,
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Platby budou provadény bezhotovostné na G&et zhotovitele uvedeny v této SOD.

VI.8.

VI.

Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plnéni v okamiiku jeho uskute¢néni
2vefejnéna zplsobem umo3iujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze je nespolehlivym pldtcem, nebo
pokud bude zhotovitel poZadovat platbu za uskuteénéna zdanitelna plnéni na jiny (et ne? ucet
poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je spravcem dand zvefejnén zplsobem umoznujici dalkovy
pfistup, je objednatel opravnén uplatnit zvlaétni zplsob zaruceni dané podle § 109a zikona
€. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty.

9.
Dariovy Uetni doklad (faktura) musi splfiovat nalesitosti dahového dokladu v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a rovnéz v souladu s pravidly Operaéniho programu Zivotni prostfedi (déle i ,0PZP").
Dafiovy Ucetni doklad musi obsahovat zejména tyto nélezitosti:
e obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo
nazvu, sidlo nebo misto podnikéni platce, ktery uskuteénuje plnéni,
* danové identifikacni ¢islo platce, ktery uskuteériuje plnéni,
¢ obchodni firmu nebo jméno a pFijmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo
ndzvy, sidlo nebo misto podnikani osoby, pro kterou se uskutecnuje plnéni,
¢ danové identifikacni &islo, pokud je osoba, pro kterou se uskuteciuje pInéni, platcem,
* evidentni ¢islo dafiového dokladu,
® rozsah a pfedmét plnéni,
datum vystaveni dafiového dokladu,
® datum splatnosti,
® datum uskutecnéni pInéni nebo datum pfijeti uplaty, a to ten den, ktery nastane dfive, pokud se
li$i od data vystaveni dafiového dokladu,
* jednotkovou cenu bez dané a slevu, pokud neni obsajena v jednotkové cené,
e zaklad danég,
® sazbu dané nebo sdéleni, ze se jednd o plnéni osvobozené od dané, a odkaz na pfisluiné
ustanoveni zdkona,
® vysi dang; tato dari bude zaokrouhlena na dvé desetinna mista. Platba DPH bude fesena dle
platnych pravnich pfedpisi a to véetné tzv. pfenesené dariové povinnosti ve stavebnictvi dle §
92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisi,
* nazev projektu — ZATEPLENI A REKONSTRUKCE OPLASTENI OBJEKTU ZZSPK
* identifikacni &islo projektu - CZ.1.02/3.2.00/14.25553

V pfipadé, Ze dafovy Ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat nélefitosti vyse uvedené nebo k nému
nebudou pfiloZeny fadné doklady (ptilohy) smlouvou vyZadované, je objednatel opravnén vritit jej
zhotoviteli a poZadovat vystaveni nového Fadného dariového Géetniho dokladu (faktury). Pravo vratit
tento doklad zhotoviteli zanikd, neuplatni-li jej objednatel do 7 pracovnich dn(i ode dne prokazatelného
doruceni takového dokladu zhotovitelem. Polinaje dnem doruéeni opraveného dafového Géetniho
dokladu (faktury) objednateli zaéne plynout nova Ihta splatnosti. Zhotovitel je viak povinen opravit
vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadované pfilohy, je-li k tomu objednatelem dodate¢né
vyzvan i po lh(té vySe uvedené s tim, ze viak takovdto vyzva nema ucinky spojené s vracenim dafového
Ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
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VII. SANKCE
VII.1.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
VIL1.1. Za prodleni s pfedanim dila &i jeho &asti K& 5000,- za kazdy zapocaty den prodleni,
VIL1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkii uvedenych v predavacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K& 2000,- za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.
VIIL1.3. Za prodleni s vyklizenim staveniité K¢ 5000,- za kazdy zapocaty den prodleni.

Objednatel smluvni pokuty uplatni.

VIIL.2.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SOD narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist tuto pohledavku proti pohledavce na zaplaceni
ceny dila.

VIL3.
Zhotovitel ma pravo vedle smluvni pokuty i na ndhradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému
se smluvni pokuta vztahuje.

Vil.4.
Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednavd na 30 dnii ode dne doruéeni
jejich vyéisleni druhé smluvni strang.

Vili. KOMUNIKACE

VIIIL1.
Pro uéely vzédjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené osoby:

Za objednatele: Ing. Jana Hefmanov3a
Mobil: +420 608454856
E-mail: jana.hermanova@zzspk.cz

Za zhotovitele: Lubomir Smazik
Mobil: 602 452 294
E-mail: info@acg-real.cz

VIIIL2.
Pfi provadéni dila bude na stavenitti vidy pfitomna zhotovitelem uréend osoba, kterd bude zapsana
v zdznamu o stavbé a kterd bude Fidit viechny prace, dohlizet na dodriovani této SOD a pravnich
pFedpisll, zejména v oblasti bezpecnosti prace, a poskytovat objednateli potfebnou souinnost a
informace.
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VIII.3.
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organii — technického dozoru stavebnika (TDS) a
autorského dozoru projektanta (AD) provadét pribéinou kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych
povéreni TDS a AD a jména osob povérenych jejich vykonem objednatel zhotoviteli preda p¥i predani a
pfevzeti stavenisté.

Vill.4.
Veskeré spory budou smluvni strany Fesit pfedeviim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout smirného
fedeni.

VIILLS.
Zhotovitel poskytne veskerou potfebnou soucinnost svoji i svych dodavatelil p¥i zavéreéné kontrolni
prohlidce stavby svolané stavebnim ufadem dle §122 zakona &. 183/2006 Sb., (stavebni zdakon) ve znénf
pozdéjsich predpist.

IX. STAVENISTE

IX. 1.
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 10 dnii od uzavieni této smlouvy, termin upfesni objednatel
po konzultaci se zhotovitelem.

IX.2.
Dilo bude provadéno za provozu VS ZZSPK Klatovy. Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby tento
provoz Zadnym zplsobem nenarudil ani neohrozil, za timto Uelem je povinen zejména zajistit
respektovani pokynd osob uréenych ke komunikaci za objednatele viemi osobami podilejicimi se na
provadeéni dila.

IX.3.
Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro (&ely souvisejici s providénim dila a pfi uZivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

IX.4.
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovéno obtéZovani hlukem, chvénim a prachem ze stavebni &nnosti.

IX.5.
Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti staveni§té s rozmisténim a trasou stavajicich inZenyrskych
siti na stavenisti dotfenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit tak, aby v prabéhu
provadéni dila nedoslo k jejich podkozeni.

IX.6.
Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofddek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho &innosti. Pokud b&hem realizace dila dojde k poikozeni majetku objednatele,
zavazuje se zhotovitel bezodkladné vie uvést do pivodniho stavu, nejpozdéji v terminu pro dokonéeni
stavebnich praci.
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1X.7.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni staveniitd.

1X.8.
Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie,tepelné energiea vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potfebnych médii a jejich pFipojeni na odbérna mista uréen objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méFici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

IX.9.

Objednatel md pravo nezahijit pfejimaci fizeni, neni-li na staveniti pofadek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

X. PROVADENI DiLA

X.1.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé dle

harmonogramu pod svym osobnim vedenim v souladu se zadavacimi podminkami verejné zakazky a
touto SOD.

X.2.
Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce Je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, e zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén do¥adovat se toho, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a dilo provadél Fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité
mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k porugeni smlouvy, ma objednatel
prévo od SOD odstoupit.

X.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéieného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zapisem do zaznamu o stavbé ke kontrole a k provéfeni praci (konstrukci), které v dal$im postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neuéini-li tak, je povinen na ¥adost objednatele odkryt prace
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéfeny zéstupce ke kontrole pFes vEasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v&ak zjisti, Ze prace
(konstrukce) nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci (konstrukei),
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provadéjicich dilo je omezen na prostory, v nichZ bude provéddéno dilo, a na pristupové cesty
k nim. Do ostatnich prostorii objednatele je vstup témto osobam zakazan, pokud k tomu nebudou
vyzvany.

X5,
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodriovat
bezpeénostni, hygienické & pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.
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X.6.
VeSkeré odborné priace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelli majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predloiZit.

X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych pravnich pFedpist, €SN, ostatnich norem a
metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veikeré
podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek pfislusnych organd.

X.8.

Zhotovitel je vazan prikazy a pokyny objednatele ohledné zptisobu provadeni dila. Tyto pfikazy a pokyny
je jménem objednatele opravnéna zadat osoba opravnéna k jedndni ve vécech technickych. Zhotovitel je
vidy povinen zkoumat s odbornou pééi vhodnost pfikazl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni osobou opravnénou k jednani ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace &i preferenci objednatele v otazkach koneéného
fedeni a vzhledu pfedmétu dila je zhotovitel povinen neprodlené konzultovat s objednatelem.

X.9,
Pro provedeni dila mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejich? vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti pfedmétu dila pro navrzeny ucel zarucuji, ze pfedmét dila pfi spravném provedeni a bé3né
udribé bude splfiovat pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZérni bezpeénost, hygienu,
ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi uzivani, ochranu proti hluku,dsporu energie a na
ochranu pred Uniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho ugiti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veékeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dila proti ztrdté, kradezi a zneusiti.

X.11.
Zhotovitel si bude pfi realizaci dila poéinat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobam majetkova Ci
nemajetkova Ujma. Pokud &innosti zhotovitele pfi provadéni dila dojde k Gjmé objednateli nebo jinym
subjektlm, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sam vykdZe ze staveniité)
jakoukoliv osobu provadéjici dilo, kteri si pocind tak, Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji ¢&i
bezpecnost, zdravi nebo majetek jinych osob.

X.13.
Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu provadéni dila. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména zaznamy detailniho provedeni jednotlivych &asti stavebnich praci a zdznamy
0 problematickych éastech provedeni stavebnich praci.
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X.14,

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnl, které budou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt iniciovény kteroukoli smiluvni stranou,
priCem druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dne
bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti na
jedndni ucast svych zastupci a dalsich opravnénych osob (subdodavatelé, AD, TDS, koordinator BOZP) v
naleZitém rozsahu. O prib&hu a zivérech kontrolniho dne se pofidi zapis, ktery vypracovavé povéfens
osoba za objednatele. Zapis podepi3i oprdvnéni zastupci obou stran, a daldi ucastnici kontrolniho
dne,pfi¢emz opatfeni uvedend v zapisu jsou pro smluvni strany zdvazna.

X.15.
Objednatel se stava viastnikem véci pouZitych k opravé jeho stavby okamzikem jejich zpracovani.

XI. STAVEBNI DENJK

XI.1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik ve smyslu
ust. § 157 zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a provédécich pfedpist, do kterého je povinen
zapisovat viechny skutec¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy o dilo.

XI.2
Stavebni denik musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechdna volna mista. Zapisy musi byt
provadény citeln& a musi byt vzdy k nadepsanému jménu a funkci podepsdny osobou, ktera pfisludny
zapis ucinila. Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v priibéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele.

XIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

XIL.1.
Zhotovitel je povinen pisemné oznimit nejpozd&ji 5 dni pfedem, kdy bude dilo pripraveno k predani.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnd od terminu stanoveneho zhotovitelem zahdjit prejimaci
fizeni a Fadné v ném pokracovat.

XI.2,
Mistem pfedéni je misto provadéni dila.

XI1.3.
Po prevzeti celého dila objednatelem se zpracuje 23vérecny pFedavaci protokol, V protokolu se mimo
jiné, uvede isoupis vad a nedodélkil, pokud je &ast dila obsahuje, sterminem jejich odstranéni.
Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, které budou zapsany v protokolu, nebo bez vyhrad.
Pokud objednatel odmitne &3st dila pfevzit, je povinen uvést do protokolu svoje diivody.

XI1.4.
Objednatel neni povinen prevzit dilo ¢ jeho &4st vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel
pfevezme i &4st dila, kterd vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uivani podstatnym zpidsobem
neomezuji. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
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v zdpise o pieddni a pFevzeti, nejpozdéji do 30 dnl od pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré
vady a nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle €. VII.1.2.

XIl.5.
Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osobu vykondvaijici technicky dozor stavebnikai
jiné osoby, jejichZ ucast poklads za nezbytnou. Zhotovitel je opréavnén k predani a pfevzeti dila pfizvat
své subdodavatele.

Xlll. ODPOVEDNOST ZA VADY

X1,
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na né# se vztahuje zaruka
2a jakost, odpovidé zhotovitel v rozsahu této z3 ruky.

XI.2.
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &. |1 zaruku v délce 60 mésicd.

XIII.3.
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi zejmeéna odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfislusnymi normami a obecné zavaznymi
pfedpisy.

X4,
Objednatel je povinen vady uvést v pfeddvacim protokolu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpisobem pozaduje zjednat n3 pravu. Objednatel je opravnén
poZadovat:
Xlll.4.1. Odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni, popfipadé dodanim plnéni chybéjiciho (u vad
material{, apod.)
XIl.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
Xlll.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.
XIll.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

XII1.5,
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrieni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznavé. Pokud tak neucini, ma se za to, e reklamaci objednatele uznava. Vidy
viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesm| byt delsi, ne?
10 dnl od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznavé & neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, v jakém terminu vady odstrani. Zhotovitel je povinen vady
odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dni od obdrieni reklamace.

Xlll.6.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemi i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zdruéni doby se povazuje za véas uplatnénou. Zarugni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro
ty Casti dila, které byly v duisledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béii
zaru¢ni doba opétovné od poéatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.
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XIIL.7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10 dnu
po obdrieni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Objednatel ma vedle sjednané smluvni
pokuty ndrok na pfipadnou néhradu $kody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

XII1.8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnl po obdrieni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou privnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XI.9.
Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihaté odstranit vady a nedodélky, i kdy? tvrdi, e za uvedené vady a
nedodélky neodpovidd. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni i
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné ozndmeni objednatele se povaZuje izapis v protokolu o
pfedani a pFevzeti dila. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze zhotovitel za vadu, kterou odstranil,
neodpovids, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veikeré doloZené néklady vynaloZené v souvislosti
s odstranénim vady.

XllL.10.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 3 dni po obdrieni reklamace (ozndmeni). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady Skody i smluvni pokutu ve wyii 10.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodlent. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené Ih(ité,
je objednatel oprdvnén povéfit odstrandnim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel,

XIV. INFORMACE

Veskeré informace a dokumenty tykajici se predmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichazet v
pribéhu provadéni dila do styku, jsou povaZovany za divérné a zhotovitel je maze sdélit tieti osobs
(napf. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou pouZity k jinym dceltm
neZ k provddéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XV. ZMENA SMLOUVY

XV.1.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou wyslovné nazvanou
»Dodatek ke smlouvé”, ktery bude vzestupné otislovany. Jiné zaznamy, zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovaiuji. K platnosti dodatkdi této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

XV.2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpedi zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 ob&anského zakoniku pfebird zhotovitel.
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XV.3.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti ztéto smlouvy
vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

XVI. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

XVI.1

Objednatel zhotovitele pfi pfedani stavenité seznami:

® svymezenim prostoru pracovisté (staveniité),

* s pfistupovymi a dnikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostfedky pozarni

ochrany a poZarné bezpe&nostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich funkce,

® sdokumentaci poZdrni ochrany

® s hlavnimi uzavéry instalovanych médii

* sriziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, fe bude dodriovat opatfeni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktor(. Zhotovitel se
déle zavazuje predat objednateli seznam rizik a rizikovych faktor( vyplyvajici z jeho pracovni &nnosti.
Pokud nepfeda zhotovitel tento seznam do za hajeni praci, ma se za to, 7e pracovni &innost
nepredstavuje zadnd rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakékoliv nehody p¥ebird timto
zhotovitel veskerou odpovédnost za pfipadny postih a regresni nahrady.

XVI1.2.

Zhotovitel pfijima odpovédnost za koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpetnosti a zdravi viech
zaméstnanci a pfitomnych osob na stavenisti, za zpracovani postupl k jejich zajisténi pfi provadéni dila
na predaném pracovisti (staveniti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila disledné
dodrZovat nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizgich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, zakon €. 309/2006 Sb., zékon o zajisténi
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci, a prévni pfedpisy vydané k jeho provedenti,
zejména naf. vl. ¢. 591/2006 Sh.

XVI.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveniéti veikera bezpecnostni a hygienickd opatfeni a pozérni ochranu
stavenisté i provddéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pFislusnymi pfedpisy.

XVI.4.

Zhotovitel zajisti, aby se viechny osoby podilejici se na provédéni dila chovali po celou dobu pohybu po
pracovisti tak, aby svoji &¢innosti nezavdali pfi€inu ke vzniku pozéaru nebo urazu.

XVL.5,
Zhotovitel se zavazuje disledné dodriovat naf. vl. & 201/2010 Sb., o zplsobu evidence uUraz(, hldgeni a
zasilani zaznamu o Urazu, a upozorfiovat objednatele na kazdy uraz, ktery vznikl v souvislosti
s provadénim dila.

XVL6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon vedkerych cinnosti provddénych jim za Geelem zhotoveni dila
provadély pouze osoby k tomu opravnéné na zikladé prislusnych pravnich a technickych predpisd.
Doklad potvrzujici opravnéni k vykonu &innosti musi byt na vyzadéni pfeddn objednateli. Zhotovitel je
povinen pouZivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nich# bude v souladu s naf. vl. €. 101/2005 Sh., o
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kontroly.
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XVI.7.
Zhotovitel se timto zavazuje k G&inné spolupraci s osobami zajistujicimi bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci pro objednatele, ktera pfedstavuje zejména prokazovani splnéni povinnosti vtéto oblasti a
neprodlené odstrariovani zjiténé zavady.

XVI.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpeéné prostory pfedaného pracoviité a oznatit je
bezpe¢nostnimi znatkami tak, aby ostatni osoby byly informovany o moznych nebezpetich, popt.
0 zakazu vstupu do ohroZeného prostoru a to i pfi pferudeni praci zhotovitelem.

XVI.9.
Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pomiicky byly pouzivany.

XVI1.10.
Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro né: je podminkou zvlaétni odborna a zdravotni zplsobilost, sméji
provadét pouze osoby s touto zplisobilosti.

XVI.11.
Zhotovitel se zavazuje dodrZovat povinnosti k ochrané #ivotniho prostiedi ve smyslu platné legislativy
(zachazeni, skladovéni a likvidace zvlaité nebezpeéného a nebezpecného odpadu, ochrany zelené
apod.).

XVI.12,
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy dodavanych
praci.

XVI1.13,
Zhotovitel je povinen pouéit své zaméstnance a subdodavatele o podminkach provddéni dila dle této
S0OD.

XVII. PREDANI A PREVZETi PRiSLUSNE DOKUMENTACE

XVII.1.
Projektova dokumentace a ocenény soupis praci v&. vykazu vymér tvofi pfilohu této smlouvy.

XVIl.2.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se s projektovou dokumentaci seznimil v ramci zadavaciho Fizeni pro vefejnou
zakdzku s ndzvem ,ZATEPLEN] A REKONSTRUKCE OPLASTENI OBJEKTU ZZSPK“ a je je schopen dilo dle
této dokumentace v pIném rozsahu a v pozadované kvalité provést.

XVII.3.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim
praci na pfislusné Césti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady,
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XVIL.4.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s ocenénym soupisem praci vé. vykazu vymér seznamil v ramci zadavaciho
fizeni pro vefejnou zakdzku s nazvem ,Realizace Uspor energie, Stodska nemocnice, a.s.”. Celkova cena
uvedend v ocenéném soupisu praci je shodné s celkovou nabidkovou cenou nabidnutou uchazecem
(zhotovitelem) v ramci tohoto zadavaciho Fizeni.

XVIL.5.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedévaciho a prejimaciho fizeni posledni &sti dila tyto
doklady:
a) dokumentace skuteéného provedeni dila,
b) stavebni denik,
c) fotodokumentace provadéni dila,
d) doklady k vyrobk(m, které jsou sougasti dila (navody k obsluze, zaruéni listy, revizni zprdvy apod.)
e) pouceni a navod k obsluze a udrzbé dila
f)  ujiSténi o vydani ,Prohlaseni o shodé” (ve smyslu §13 Zikona o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zmeéné a doplnéni nékterych zakonu ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjiich predpist)
g) doklady ke kolaudaci

XVIL6.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaiuje se dilo za dokon&ené a schopné pfedéni.

XVIIl. SUBDODAVATELE

XVIIIL1].

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 60 dnii od spinéni této smlouvy pfedlofit objednateli aktudlni
seznam svych subdodavatell, s oznagenim téch, kterym uhradil vice nei 10 % z celkové ceny verejné
zakazky, na jejimi zakladé je uzavirana tato smlouva, nebo pisemnou informaci, e plnéni provedl| bez
subdodavek. Ma-li subdodavatel formu akciové spoleénosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastniki
akcii, jejichz souhrnnd jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve |hité 90
dni pfed dnem predloZeni seznamu subdodavatell. Jestlize zhotovitel tyto vySe uvedené seznamy
nepfedloZi i neucini ozndmeni o tom, Ze plnéni proved! bez subdodavek, bude objednateli vychazet
z udaju uvedenych v nabidce zhotovitele podané na vefejnou zakazku. Pokud zhotovitel nepredlozi
seznam subdodavatel(, kterym bylo uhrazeno vice ne? 10 % z celkové ceny ve stanovené lhité, dopusti
se spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkdch,
v platném znéni, za ktery mizZe byt uloZena pokuta do vy3e 2 000 000 K&.

XIX. POJISTENI

XIX.1,
Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli pred zahdjenim provadéni dila nebo na pozadani kdykoli
pozdeji béhem provéddéni dila potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén pro pFipad odpovédnosti za jakoukoli
Skodu vzniklou objednateli v souvislosti s pInénim této SOD, a to minimalné v rozsahu 6 mil. K&.
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XIX.2.
Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi také Skody vzniklé z vekerych omyld, opomenuti ¢
nedbalosti zhotovitele pfi vykonu &innosti v ramci smlouvy a Skody zplsobené v disledku vad &
nedostatkl dila.

XIX.3.
Zhotovitel se zavazuje, 7e odpovidajici pojistnou smlouvu bude udrfovat v platnosti nejpozdéji od data
zahajeni provadéni dila a az do uplynuti zaruéni doby sjednané touto SOD.

XIX.4.
Nezajisti-li zhotovitel nepretriité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén uzavfit pojistnou smlouvu a udrZovat toto pojisténi v platnosti sam. Naklady vzniklé
V souvislosti s takovym pojidténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zakladé jejich vyuctovani.
Pfedmétné néklady je objednatel opravnén zapocist na jakoukoli pohledavku zhotovitele vii&i své osobé,
to i nesplatnou.

XIX.5.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou uddlost u pojistovny bez zbyteéného odkladu poté, co se o
jejim vzniku dozvi. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré Ukony v(iéi pojistiteli zhotovitel.

XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

XX.1.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, neni-li pfedano stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 15
dnech ode dne specifikovaného v ¢l. V.1. této smlouvy.

XX.2.
AZ do zhotoveni celého dila maze objednatel od smlouvy odstoupit, je v3ak povinen zaplatit zhotoviteli
¢astku, kterd pfipadd na prace jiz vykonané.

XX.3.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zfejmé, e dilo nebude véas hotovo nebo
nebude provedeno Fddné a jestlize zhotovitel neucini ndpravu ani v poskytnuté pfimérené lhité,

XX.4.
Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé této smlouvy ¢i na zékladé zakona, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu jeho Gginkd. V odstoupeni
musi byt dile uveden ddvod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a pfesny odkaz na
ustanoveni zdkona Ci smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani{ naroku na smluvni pokuty nebo
naroku na ndhradu kody.

XX.5.

Ustanovenimi tohoto ¢lanku smlouvy nejsou dotéeny moZnosti odstoupit od smlouvy podle pfisluiného
pravniho pfedpisu.
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XV.6.

Pokud ma strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, Ze druha strana neni k odstoupeni opravnéna,
ie povinna to ozndmit nejpozdéji do deseti dnii po obdrieni ozndameni o odstoupeni, jinak se odstoupeni
povaZuje za opravnéné.

XV.7.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou

ndsledujici:

* Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila.

® Zhotovitel provede finanéni vyéislent provedenych praci a zpracuje , dil¢i konegny dariovy doklad.”

* Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pFedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do t¥ dn@
po obdrZeni vyzvy zahdijit ,diléi prejimaci fizeni.”

* Po dil¢im pfedédni a pfevzeti provedenych praci sjednaji ob& smluvni strany zpiisob vypofadani
vzajemnych prav a povinnosti.

* Zhotovitel odveze veskery sv(ij nezabudovany nevylétovany materidl a zafizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dndi po diléim pFedani a pFevzeti dila.

XXI. DALSi PODMINKY A POZADAVKY

XXI.1.

Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vkonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zikoni (zékon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi, &i jinych dotacnich organa.

Zhotovitel je povinen dodriovat povinnosti vyplyvajici ze Zavaznych pokynt pro zadatele a prijemce
podpory v OPZP, zejména spolupGsobit pfi vykonu kontroly.

XXI.2.

Pro pfipad publicity souvisejici s predmétem pInéni dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat a
napliiovat pravidla publicity a vizudlniho oznatovani. Podrobna pravidla a prakticky navod pro zaji$téni
publicity a propagace evropskych fondd a cilé Operaéniho programu Zivotni prostied jsou k dispozici na
internetovych strdnkach: http://www.opzp.cz/ v sekci Pokyny pro Zadatele, Pravidla publicity. V této
sekci je k dispozici Graficky manudl pro povinnou publicitu, ktery obsahuje zdvazné vzory informaénich
opatfeni a pravidla pro poufiti symbolu Evropské unie a loga OPZP.

XXI1.3.

Zhotovitel ma povinnost archivace a sou&innosti po celou dobu udrZitelnosti projektu, kterd se pocita od
ukonceni realizace projektu, po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém p¥ijemce obdri protokol o
zavéreéném vyhodnoceni akce, po dobu 3 let od uzavieni Operacniho programu Zivotni prostredi podle
¢l. 89 odst. 5 nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 podle toho, ktery z téchto casovych intervald bude
ukoncen pozdéji.

XX1.4.

Zhotovitel se zavazuje pisemné poskytnout na Zadost objednatele jakékoliv dopliujici informace
souvisejici s realizaci projektu, a to ve Ihiité stanovené objednatelem.
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XXI.S.
Uzavfenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje akceptovat zakaz postoupeni pohledavek mezi
zhotovitelem a dal3imi subjekty.

XXIl. ZAVEREENA USTANOVENI

XXI11.1.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

XXI1.2.
Tato smlouva je uzaviena a je Géinna podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
2 nichz kazda ze smluvnich stran obdr3i 2 vyhotoveni.

XXI1.3.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim celého znéni této smlouvy vé. viech pfipadnych dodatkd na
profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zakonem €. 137/2006 Sh., o vefejnych zakdzkach.

XXIl.4.
Obé smluvni strany prohlasuji, Zze se seznamily s celym textem SOD véetné pfiloh, e mu rozumi a Ze
s celym obsahem SOD souhlasi. Smluvni strany dale prohla3uji, 7e tato smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani v omylu ¢&i na natlak kterékoli smluvni strany a Ze nepovazuji majetkové hodnoty vzajemnych pInéni
za nepomérné. Tato smlouva byla uzaviena vaina a smluvni strany prohlaiuji, 7e jim nejsou zndmy
Zadné skutecnosti, které by jeji uzavieni vylugovaly.

XXII.5.
Pokud jakykoli ziavazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuiji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zévazek ¢ ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zavazkem, nebo ustanovenim, jeho? pfedmét bude nejlépe
odpovidat pfedmétu a ekonomickému uéelu plvodniho zévazku ¢i ustanoveni.

1A
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