

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel:

Plzeňský kraj

Sídlo:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární zástupce:

Václav Šlajs, hejtman

K podpisu smlouvy oprávněn:

JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmána pro oblasti investic a majetku. Na základě plné moci ze dne 27. 01. 2014 a usnesení Plzeňského kraje č. 4573/16 ze dne 21. 03. 2016.

IČO:

70890366

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

JUDr. Zdeňka Lišková

e-mail:

zdenka.liskova@plzensky-kraj.cz

tel.:

+420 377 195 224

a) technických:

Ing. Ivana Tesařová

Telefon:

+420 377 193 612

E-mail:

tesarova.ivana@nemocnice-stod.cz

(2)

Zhotovitel:

SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo:

Letkov 155, 326 00 Plzeň

Statutární zástupce:

Ing. Jan Jirka, jednatel

IČO:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

b) smluvních:

Ing. Jan Jirka

Telefon:

+420 377 459 000, +420 602 267 681

E-mail:

jjirka@silba.cz

c) technických :

Martin Pavlenda, stavbyvedoucí

Telefon :

+420 377 459 000

E-mail:

mpavlenda@silba.cz

Bankovní spojení:

KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie.
- b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD a v souladu s podmínkami stavebního povolení.
- c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
- d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci díla, zejména
- kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech staveb dotčených povrchů do původního stavu,
 - zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
 - ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
 - účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
 - všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
 - zabezpečení stavby proti úrazům a škodám
 - a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo specifikacích a dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

(6)

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(7)

Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH	4 213 381,44 Kč
- DPH	884 810,10 Kč
- Cena celkem vč. DPH	5 098 191,54 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a projektová dokumentace stavby. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Předání a převzetí staveniště:	27. 5. 2016
Zahájení stavebních prací na díle:	do 3 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací:	do 18. 10. 2016
Předání díla a převzetí díla:	18. 10. 2016
Vyklizení staveniště:	do 3 dnů od předání a převzetí díla

(2)

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

(3)

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Fakturace bude prováděna za každý měsíc, na základě soupisu provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny díla) bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla, po řádném vyzkoušení díla a po předání všech dokladů nutných ke zprovoznění díla.

(2)

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Zhotovitel předloží objednateli vždy **dva originály daňových účetních dokladů (faktur)**.

(4)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- f) název díla, označení části díla,
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání

příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 5.000,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. Toto ustanovení platí pouze v případě, že kolaudační řízení bude probíhat.

(2)

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.
- c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném užívání díla 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)

V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč.

(5)

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

(7)

Smluvní pokuty mohou být objednatelem uplatňovány maximálně do výše celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této SOD.

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)

Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)

Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

(5)

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
- i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.

l) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor stavebníka (TDS) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

X. STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtách uvedených v čl. V. této SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(3)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(4)

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(5)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(6)

Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(7)

Nejpozději v termínech dle článku V. této SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště.

(8)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.

(3)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(6)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(11)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(12)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(13)

Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(14)

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(15)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.

(16)

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(17)

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(18)

Dílo bude prováděno dle platných norem týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na vyžádání prohlášení o shodě používaných výrobků a materiálů a rovněž doklady o likvidaci odpadu ze stavební činnosti.

(19)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. Vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČO zhotovitele
- b) název, sídlo, IČO objednatele
- c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
- d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
- e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
- f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření technickému doзору stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde, a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému účelu.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. XVII. odst. 6 této smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřízná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítné-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. b).

(9)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

(10)

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(11)

Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně a nerozdílně s:

- a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
- b) tím, kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže zpracovatel stavební dokumentace prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci
- c) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na stavbě.

Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

XIV. ZÁRUKY

(1)

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud

tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XV. VYŠŠÍ MOC

(1)

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY

(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(5)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Projektová dokumentace a soupis prací tvoří přílohu této smlouvy.

(2)

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci před podpisem smlouvy o dílo.

(3)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(4)

Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

(5)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

(6)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

- a) stavební deník,
- b) fotodokumentace provádění díla,
- c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návod k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)
- d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(7)

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 6 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(3)

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

XIX. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 3 mil. Kč.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

XX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo
- b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. této smlouvy,
- c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
- d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků.

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(4)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na **14 dnů** ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: SILBA – Elstav s.r.o.

Jméno a příjmení: Ing. Jan Jirka, jednatel

E-mail: jjirka@silba.cz

Tel.: +420 377 459 000, +420 602 267 681

na straně objednatele: Plzeňský kraj

Jméno a příjmení: JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmana

E-mail: zdenka.liskova@plzensky-kraj.cz

Tel.: +420 377 195 224

(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

(7)

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(9)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

(10)

Plzeňský kraj prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Plzeňského kraje, usnesením č. 4573/16, ze dne 21. 03. 2016. Plzeňský kraj ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., pro uzavření této smlouvy.

XXIII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- a) oceněný soupis prací
- b) projektová dokumentace (elektronicky na CD)
- c) seznam subdodavatelů
- d) časový harmonogram prací

V Plzni, dne 18. 05. 2016


V Plzni - Letkově, dne 18. 05. 2016



za objednatele:

JUDr. Zdeňka Lišková

náměstkyně hejtmana pro oblasti investic a majetku



SILBA - Elstav s.r.o.
Letkov 155, 326 00 Plzeň
tel.: 377 459 000
IČO: 64 35 88 44 (19)
DIČ: CZ64358844

za zhotovitele:

Ing. Jan Jirka, jednatel

SILBA – Elstav s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie.


Příloha

a) oceněný soupis prací

Č.j. : 117/1207/16
Počet listů : 31
Počet výtisků : 4
Číslo výtisku : 3
Za správnost :
Radní
Vedoucí odboru JUDr. Michal BOUŘA
Právník Mgr. Jan Mayer
Kompetence na základě :
RPK 4573/16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY

ozn.	část	cena bez DPH	cena vč. DPH 21%
1.I	STAVEBNÍ ROZPOČET	2 448 254,43 Kč	2 962 387,86 Kč
2.I	VZDUCHOTECHNIKA	404 759,00 Kč	489 758,39 Kč
2.II	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV	245 925,25 Kč	297 569,55 Kč
2.III	ZDRAVOTNÍ INSTALACE	430 646,76 Kč	521 082,58 Kč
2.IV	ELEKTROINSTALACE	506 169,00 Kč	612 464,49 Kč
2.V	SLABOPROUDÉ ROZVODY	177 627,00 Kč	214 928,67 Kč
CELKEM PROFESE 2.1 až 2.5		1 765 127,01 Kč	2 135 803,68 Kč
CELKEM STAVEBNÍ ČÁST + PROFESE		4 213 381,44 Kč	5 098 191,54 Kč


SILBA + PÍSTAV s.r.o.
 Letňov 155, 826 00 Praha
 tel.: 377 459 000
 IČO: 64 35 88 44 (5)
 DIČ: CZ64358844

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117
 Stavba: Nemocnice Stod - Lékařna, Biochemie

IGO: Stod
 Místo: Stod
 CC-CZ: 25.7.2015
 Datum: 25.7.2015

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.
 Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.
 IČ: 64358844
 DIČ: CZ64358844

Projektant: AIP Pízeň s.r.o.
 IČ: 64358844
 DIČ: CZ64358844

Poznámka:

Cena bez DPH		2 448 254,43
DPH základní snížená	21,00% 15,00%	Výše daně 514 133,43 0,00
Cena s DPH		2 962 387,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117

Stavba: Nemocnice Stod - Lékařna, Biochemie

Místo: Stod

Datum: 25.7.2015

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.
Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant: AIP Plzeň s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Architektonicko-stavební řešení	2 448 254,43	2 962 387,86	STA
01.1	Objekt lékárny a biochemie	2 421 254,43	2 929 717,86	STA
01.2	Venkovní rampa	2 229 664,74	2 697 894,34	Soupis
		191 589,69	231 823,52	Soupis
02	Vedlejší náklady	27 000,00	32 670,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nemocnice Stod - Lékárna, Biochemie
Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení
Soupis: 01.1 - Objekt lékárny a biochemie

KSO: CC-CZ: 25.7.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 64358844
Stodská nemocnice a.s. DIČ: CZ64358844
Uchazeč: IČ: 64358844
SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844
Projektant: IČ: 64358844
AIP Plzeň s.r.o. DIČ: CZ64358844
Poznímká:

Cena bez DPH		2 229 664,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 229 664,74	21,00%	468 229,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	2 697 894,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Stod - Lékárna, Biochemie
 Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení
 Soupis: 01.1 - Objekt lékárny a biochemie
 Místo: Stodská nemocnice a.s.
 Zadavatel: SILBA - Elstav s.r.o.
 Uchazeč:

Datum: 25.7.2015
 Projektant: AIP Plzeň s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 229 664,74

HSV - Práce a dodávky HSV

905 722,86

1 - Zemní práce	17 422,50
2 - Zakládání	20 984,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	165 611,24
4 - Vodorovné konstrukce	244 490,14
61 - Úprava povrchů vnitřní	227 845,72
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	68 364,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 449,00
96 - Bourání konstrukcí	57 681,41
997 - Přesun sutě	47 761,98
998 - Přesun hmot	22 112,07
PSV - Práce a dodávky PSV	1 323 941,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 085,04
713 - Izolace tepelné	33 317,50
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	298 439,62
766 - Konstrukce truhlářské	145 598,53
767 - Konstrukce zámečnické	274 672,00

771 - Podlahy z dlaždic	14 612,40
776 - Podlahy povlakové	355 607,12
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	81 002,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 716,92
784 - Dokončovací práce - malby	55 235,60
799 - Ostatní práce	28 655,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - Lékárna, Biochemie

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

01.1 - Objekt lékárny a biochemie

Místo:

Datum: 25.7.2015

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant: AIP Plzeň s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 229 664,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

905 722,86

D 1

Zemní práce

17 422,50

1	K	139811101	Výkopky v uzavřených prostorech v hornině tř. 5 až 7	m3	10,100	999,00	10 089,90	CS ÚRS 2015 01
2	K	16270152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	10,100	62,00	626,20	CS ÚRS 2015 01
3	K	16270155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	10,100	224,00	2 262,40	CS ÚRS 2015 01
4	K	16270159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,100	140,00	1 414,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	20,200	150,00	3 030,00	CS ÚRS 2015 01

D 2

Zakládání

20 984,25

6	K	273321411	Zakladové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,675	2 450,00	1 653,75	CS ÚRS 2015 01
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi kari	t	0,133	21 000,00	2 793,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	275513711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25	m3	6,750	2 450,00	16 537,50	CS ÚRS 2015 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

165 611,24

9	K	317234410	Vyzdvíhka mezi nosníky z cihel palených na MC	m3	0,461	3 800,00	1 751,80	CS ÚRS 2015 01
10	K	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,230	6 235,00	1 434,05	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,245	23 000,00	5 635,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	3390000	D+M ocel sloupů NSH 120/120/10 - 3200, vč kotvení, nátěru	kus	3,000	6 800,00	20 400,00	
13	K	3390001	D+M ocel sloupů NSH 120/120/5,6 - 2700, vč kotvení, nátěru	kus	3,000	6 300,00	18 900,00	
14	K	3390002	D+M ocel sloupů NSH 80/80/4 - 2700, vč kotvení, nátěru	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
15	K	342272148	Příčky tl 50 mm z párobetonových přesných hladkých příček objemové hmotností 500 kg/m3	m2	6,760	342,00	2 311,92	CS ÚRS 2015 01
16	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příček objemové hmotností 500 kg/m3	m2	225,068	430,00	96 779,24	CS ÚRS 2015 01
17	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	100,916	21,00	2 119,24	CS ÚRS 2015 01
18	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	100,400	43,00	4 317,20	CS ÚRS 2015 01
19	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	9,610	839,00	8 062,79	CS ÚRS 2015 01

D 4 Vodorovné konstrukce

20	K	411321515	Stropy deskové ze žb tř. C 20/25	m3	11,448	2 644,00	30 268,51	CS ÚRS 2015 01
21	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraničních trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	104,975	455,00	47 763,63	CS ÚRS 2015 01
22	K	4110001	Příplatek za přístřešení trapézového plechu k ocelovým nosníkům	m2	104,975	40,00	4 199,00	
23	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,449	27 000,00	12 123,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými síťmi Karl	t	0,713	22 000,00	15 686,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	38,000	290,00	11 020,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	413941123	Oszování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,931	6 000,00	23 586,00	CS ÚRS 2015 01
27	M	130107240	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,257	20 000,00	5 140,00	CS ÚRS 2015 01
28	M	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,036	20 000,00	720,00	CS ÚRS 2015 01
29	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,243	20 000,00	4 860,00	CS ÚRS 2015 01
30	M	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,841	20 000,00	16 820,00	CS ÚRS 2015 01
31	M	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	1,347	20 000,00	26 940,00	CS ÚRS 2015 01
32	M	130107520	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,266	20 000,00	5 320,00	CS ÚRS 2015 01
33	M	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,505	20 000,00	10 100,00	CS ÚRS 2015 01
34	M	130109620	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,830	20 000,00	16 600,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	41,700	320,00	13 344,00	CS ÚRS 2015 01

244 490,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 61 Úprava povrchů vnitřní								
							227 845,72	
36	K	612142001	Potazení vnitřních sítí sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m ²	3,900	149,00	581,10	CS ÚRS 2015 01
37	K	612321141	Výpenocementová omítka šuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	1 028,809	210,00	216 049,89	CS ÚRS 2015 01
38	K	612391	Přípl. za omítkové rohovníky	m ²	1 028,809	10,00	10 288,09	
39	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	25,740	36,00	926,64	CS ÚRS 2015 01
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
							68 364,55	
40	K	631311115	Nazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	12,350	2 900,00	35 815,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	631311126	Nazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m ³	0,775	2 700,00	2 092,50	CS ÚRS 2015 01
42	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m ³	12,350	360,00	4 446,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem	m ³	0,775	320,00	248,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	12,350	152,00	1 877,20	CS ÚRS 2015 01
45	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	0,775	94,00	72,85	CS ÚRS 2015 01
46	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kárí	t	0,908	21 000,00	19 068,00	CS ÚRS 2015 01
47	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m ²	182,500	13,00	2 372,50	CS ÚRS 2015 01
48	K	63412115	Obvodové dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	182,500	13,00	2 372,50	CS ÚRS 2015 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
							33 449,00	
49	K	94910112	Ležení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	403,000	45,00	18 135,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	403,000	36,00	15 314,00	CS ÚRS 2015 01
D 96 Bourání konstrukcí								
							57 681,41	
51	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	78,160	81,00	6 330,96	CS ÚRS 2015 01
52	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	9,800	198,00	1 940,40	CS ÚRS 2015 01
53	K	962021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m ²	8,610	131,00	1 127,91	CS ÚRS 2015 01
54	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	3,321	654,00	2 171,93	CS ÚRS 2015 01
55	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 150 mm	kus	38,000	98,00	3 724,00	CS ÚRS 2015 01
56	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	12,200	156,00	1 903,20	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
57	K	977151126	Jádové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,630	1 500,00	945,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	978021191	Odtlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m ²	465,153	85,00	39 538,01	CS ÚRS 2015 01
D 997 Přesun sutě								47 761,98
59	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	64,254	280,00	17 991,12	CS ÚRS 2015 01
60	K	997013501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,254	210,00	13 493,34	CS ÚRS 2015 01
61	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	642,540	8,00	5 140,32	CS ÚRS 2015 01
62	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	52,520	160,00	8 403,20	CS ÚRS 2015 01
63	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	2,734	1 000,00	2 734,00	CS ÚRS 2015 01
D 998 Přesun hmot								22 112,07
64	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	130,071	170,00	22 112,07	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV								1 323 941,88
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								7 085,04
65	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m ²	7,750	7,00	54,25	CS ÚRS 2015 01
66	M	111631500	lak asfaltový ALP19 Isol 9 kg	t	0,003	35 900,00	107,70	CS ÚRS 2015 01
67	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIX-1K	m ²	18,200	137,00	2 493,40	CS ÚRS 2015 01
68	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIX-1K	m ²	16,580	152,00	2 520,16	CS ÚRS 2015 01
69	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	7,750	70,00	542,50	CS ÚRS 2015 01
70	M	628522552	pás asfaltovaný modifikovaný Elastek40 Special mineral	m ²	8,763	156,00	1 367,03	
D 713 Izolace tepelné								33 317,50
71	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	182,500	15,00	2 737,50	CS ÚRS 2015 01
72	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 s 1000 x 500 x 100 mm	m ²	191,125	160,00	30 580,00	CS ÚRS 2015 01
D 763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů								298 439,62
73	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW-UJW 75 desky 1x4 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m ²	29,843	650,00	19 397,95	CS ÚRS 2015 01
74	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW-UJW 100 desky 2x4 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m ²	1,050	994,00	1 043,70	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	763121429	SDK stěna představená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	3,387	568,00	1 923,82	CS ÚRS 2015 01
76	K	763131531	SDK podhled deska 1xOF 12,5 bez TI jednotlivá spodní ke profil CD+UD	m2	477,163	520,00	248 424,76	CS ÚRS 2015 01
77	K	763131191	Příslušenství k inpreg. desky	m2	16,200	31,00	502,20	
78	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	477,163	38,00	18 132,19	CS ÚRS 2015 01
79	K	763135811	Demontáž podhledu sádko-kartonového kazetového na roštu viditelném	m2	115,000	81,00	9 315,00	CS ÚRS 2015 01

Konstrukce truhlářské							145 598,53
80	K	766001	D+M vnitř dveře EW 30DP3-C1, vč kování, ocel zárubně, vel 800/1970	kus	2,000	6 982,00	13 964,00
81	K	766002	D+M vnitř dveře, CPL laminát, ocel zárubně, vč kování, vel 700-1000/1970	kus	18,000	3 877,00	69 786,00
82	K	766005	Příplatek za mříže ve dveřích	kus	7,000	3 240,00	22 680,00
83	K	766006	D+M předokenní hliník žaluzie, vč elektropohonu	m2	7,980	2 640,00	21 067,20
84	K	766007	D+M vnitřní plast okno fixní, izolační dvojsklo	m2	0,735	3 315,00	2 436,53
85	K	766008	D+M interiérové žaluzie, manuálně ovl. na řetězek	m2	3,000	2 640,00	7 920,00
86	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	126,00	882,00 CS ÚRS 2015 01
87	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	164,00	656,00 CS ÚRS 2015 01
88	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m	m	15,800	326,00	5 150,80 CS ÚRS 2015 01
89	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	22,000	48,00	1 056,00 CS ÚRS 2015 01

D		767	Konstrukce zámečnické				274 672,00
90	K	76701	D+M vnitřní ocel schodiště, 16x stupňů, 5 900, vč zábradlí, nátěru, SDK obložení podhledu	kus	1,000	23 920,00	23 920,00
91	K	76702	D+M vnitřní ocel zábradlí, v. 1000, vč nátěru	m	3,200	860,00	2 752,00
92	K	76703	D+M vnitřní zvlhací plošina, nosnost 160 kg	kus	1,000	248 000,00	248 000,00

Podlahy z dlaždic							14 612,40	
93	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	16,200	320,00	5 184,00	CS ÚRS 2015 01
94	M	597612990	dlaždice keramické RAKO - podlahy ORION (barevné) 44,5 x 44,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 7B)	m2	17,820	380,00	6 771,60	CS ÚRS 2015 01
95	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	16,200	164,00	2 656,80	CS ÚRS 2015 01

Podlahy povlakové

355 607,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	77641100	Lepení obvodových soklů nebo lšt z měkkých plastů	m	456,800	18,00	8 222,40	CS ÚRS 2015 01
97	M	284110060	lšta speciální soklová PVC 10224 samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	492,480	43,00	21 176,64	CS ÚRS 2015 01
98	M	284121000	krytina podlahová PVC novilon® nova	m2	49,248	425,00	20 930,40	CS ÚRS 2015 01
99	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	456,800	84,00	38 371,20	CS ÚRS 2015 01
100	M	284121000	krytina podlahová PVC novilon® nova	m2	492,480	425,00	209 304,00	CS ÚRS 2015 01
101	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	456,800	3,10	1 416,08	CS ÚRS 2015 01
102	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 3 mm pevností 30 Mpa	m2	456,800	98,00	44 766,40	CS ÚRS 2015 01
103	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrka pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	456,800	25,00	11 420,00	CS ÚRS 2015 01

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

D	781						81 002,15	
104	K	781415113	Montáž obkladaček porcelánových pravouhých do 35 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	98,955	320,00	31 665,60	CS ÚRS 2015 01
105	M	597610710	obkladačky keramické RAKO - koupelny CONCEPT PLUS (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	108,851	450,00	48 982,95	CS ÚRS 2015 01
106	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,200	68,00	353,60	CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

D	783						29 716,92	
107	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	165,094	180,00	29 716,92	CS ÚRS 2015 01

D 784 Dokončovací práce - malby

55 235,60

69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře otevřených v místnostech do 3,80 m	m2	1 360,890	40,00	55 235,60	CS ÚRS 2015 01
28 655,00								
D 799 Ostatní práce								
109	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dřevěnou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	23,300	60,00	1 398,00	CS ÚRS 2016 01
110	K	763131532	SDK podhled deska 1x2DF 15 bez T1 jednovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	23,300	650,00	15 145,00	CS ÚRS 2016 01
111	K	713110813	Odstředění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	23,300	20,20	470,66	CS ÚRS 2016 01
112	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,600	66,00	3 075,60	CS ÚRS 2016 01
113	M	631481120	deska minerální izolace ORSTROP 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	24,465	128,00	3 131,52	CS ÚRS 2016 01
114	M	631481130	deska minerální izolace ORSTROP 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	24,465	151,00	3 694,22	CS ÚRS 2016 01
115	K	79901	Příplatek za ztížení podmínky instalace I220 dl. 7,5 m	kus	1,000	260,00	260,00	
116	K	79902	Příplatek za ztížení podmínky instalace IPE120 celk. délky 21,27 m	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nemocnice Stod - Léčárna, Biochemie
Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení
Soupis:

01.2 - Venkovní rampa

KSO: CC-CZ: 25.7.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Stodská nemocnice a.s.
Uchazeč: IČ: DIČ:
SILBA - Elstav s.r.o. 64358844 CZ64358844
Projektant: IČ: DIČ:
AIP Plzeň s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH		191 589,69	
DPH	základní snížená	Základ daně 191 589,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		231 823,52	
		V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Skod - Lékárna, Biochemie

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

01.2 - Venkovní rampa

Místo:

Datum: 25.7.2015

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant: AIP Plzeň s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

191 589,69

HSV - Práce a dodávky HSV

35 490,77

1 - Zemní práce	8 087,62
2 - Zakládání	10 030,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 164,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 291,68
998 - Přesun hmot	2 916,82
PSV - Práce a dodávky PSV	156 098,92
767 - Konstrukce zámečnické	156 098,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - Léčárna, Biochemie

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

01.2 - Venkovní rampa

Místo:

Datum: 25.7.2015

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant: AIP Plzeň s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 589,69

D HSV Práce a dodávky HSV

35 490,77

D 1 Zemní práce

8 087,62

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,300	108,00	464,40	CS ÚRS 2015 01
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,680	411,00	279,48	CS ÚRS 2015 01
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,432	701,00	2 405,83	CS ÚRS 2015 01
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,412	29,00	243,95	CS ÚRS 2015 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,412	224,00	1 884,29	CS ÚRS 2015 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,412	64,00	538,37	CS ÚRS 2015 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	15,142	150,00	2 271,30	CS ÚRS 2015 01

D 2 Zakládání

10 030,00

8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,580	2 500,00	1 450,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,432	2 500,00	8 580,00	CS ÚRS 2015 01

D 4 Vodorovné konstrukce

8 164,65

10	K	596211110	Ukládání zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,000	204,00	2 652,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	592452870	dlažba se zámkem BEST-BEATON 30x16,5x6 cm barevná	m ²	13,650	281,00	3 835,65	CS ÚRS 2015 01
12	K	451561112	Lože pod dlažby z kamenná drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m ²	13,000	129,00	1 677,00	CS ÚRS 2015 01
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,500	118,00	1 239,00	CS ÚRS 2015 01
14	M	592175090	obrubník BEST-LINEA 1 50x8x25 cm přírodní	kus	21,525	68,00	1 463,70	CS ÚRS 2015 01
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	99,694	36,00	3 588,98	CS ÚRS 2015 01
D 998								
Přesun hmot								
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,115	181,00	2 916,82	CS ÚRS 2015 01
							2 916,82	

156 098,92

156 098,92

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

D 767								
Konstrukce zámečnické								
17	K	767001	D-M ocel schodiště, 18 stupňů 199/750, š 1200, vč zábradlí, kotvení, nátěru	kus	1,000	28 640,00	28 640,00	
18	K	767002	D-M ocel rampy, vč zábradlí, kotvení, nátěru, š. 1300	m	49,630	1 324,00	65 974,92	
19	K	767003	D-M ocel sloupů HEB 140 dl 200-3375, vč kotvení, nátěru	kus	19,000	3 236,00	61 484,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nemocnice Stod - Léčárna, Bločiemle
Objekt:

02 - Vedlejší náklady

KSO: CC-CZ: 25.7.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Stodská nemocnice a.s.
Uchazeč: IČ: DIČ:
SILBA - Elstáv s.r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
AIP Plzeň s.r.o.
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH

27 000,00

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	sazba	27 000,00	21,00%	5 670,00
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

32 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - Lékárna, Biochemie

Objekt:

02 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 25.7.2015

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Projektant:

ALP Plzeň s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - Lékařna, Biochemie

Objekt:

02 - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Stodská nemocnice a.s.
SILBA - Elstav s.r.o.

Datum:

25.7.2015

Projektant:

AIP Pízeň s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

D	VRN							
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2015 01

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

PP								
2	K	01325-000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

43

Zařízení Pozice	Položka	Počet	MJ	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem	Váha jednot.	Váha celkem
1	Biochemie - klima								
	Multi Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:								
1.001	Kondenzační jednotka Qch=7,0 kW, Qt=8,4 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 70 m, max.převýšení 25 m, COP=4,69, EER=4,21, inverter	1	ks	30245	30245	3500	3500		
1.002	Kazetová vnitřní jednotka do rastru 600x600 mm, vč. kabelového ovladače	2	ks	9202	18404	3000	6000		
1.002a	Čelní panel pro kazetovou jednotku	2	ks	2172	4344	250	500		
1.003	Potrubí chladiwa (svazek) + sděl. kabel	35	bm	500	17500	150	5250		
	CELKEM				70493		15250		
2	Transfuz. sklad - klima								
	Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:								
2.001	Kondenzační jednotka Qch=3,4 kW, Qt=4,0 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 15 m, max.převýšení 10 m, COP=3,64, EER=3,21, inverter	1	ks	17568	17568	3500	3500		
2.002	Kazetová vnitřní jednotka do rastru 600x600 mm, vč. kabelového ovladače	1	ks	9202	9202	3150	3150		
2.002a	Čelní panel pro kazetovou jednotku	1	ks	2172	2172	250	250		
2.003	Potrubí chladiwa (svazek) + sděl. kabel	15	bm	600	9000	250	3750		
	CELKEM				37942		10650		
3	Sociální zařízení								
3.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. d=160 mm dvouotáčkový	5	ks	2953	14765	500	2500		
3.001a	Rychloupínací spona d= 160 mm	10	ks	100	1000	100	1000		
3.002	Ventilátor diagon.do kruh.potr. d=125 mm dvouotáčkový	1	ks	2663	2663	400	400		
3.002a	Rychloupínací spona d= 125 mm	2	ks	100	200	100	200		
3.003	Zpětná klapka komaxit d=160 mm, těsná	5	ks	150	750	100	500		
3.004	Zpětná klapka komaxit d=125 mm, těsná	1	ks	130	130	100	100		
3.005	Ohebná hadice tlumičí d= 160 5m bal.zvuk,izol.	2	ks	500	1000	500	1000		
3.006	Ohebná hadice tlumičí d= 127 5m bal.zvuk,izol.	1	ks	500	500	500	500		
3.007	Ohebná hadice tlumičí d= 102 5m bal.zvuk,izol.	1	ks	500	500	500	500		
3.008	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + kroužek	4	ks	145	580	150	600		
3.009	Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + kroužek	1	ks	100	100	100	100		
3.010	Tal.ventil.kov.odvodní d= 100 + kroužek	2	ks	100	200	100	200		
3.011	Výfuková hlavice-SPIRO VHO 200	1	ks	669	669	300	300		
3.012	Výfuková hlavice-SPIRO VHO 160	1	ks	608	608	300	300		
3.013	Spiro potrubí pozink D 200	10	bm	124	1240	203	2030		
3.014	Spiro potrubí pozink D 160	23	bm	100	2300	189	4347		
3.015	Spiro potrubí pozink D 125	2	bm	100	200	135	270		
3.016	Spiro potrubí pozink D 100	3	bm	100	300	135	405		
3.017	Oblouk 90°- SPIRO 160	10	ks	100	1000	100	1000		
3.018	Oblouk 90°- SPIRO 125	3	ks	100	300	100	300		
3.019	Oblouk 90°- SPIRO 100	4	ks	100	400	100	400		
3.020	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160	5	ks	119	595	100	500		
3.021	Odbočka dvojitá 90°-SPIRO 200/160	1	ks	584	584	150	150		
3.022	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/125	1	ks	103	103	100	100		
3.023	Přechod osový-SPIRO 160/100	2	ks	100	200	100	200		
3.024	Mřížka SMU-20.0 600 x 150 TPJ 48-12-80 uzavřená	2	ks	464	928	200	400		
	Koncový kryt-SPIRO DF 160	1	ks	100	100	100	100		
	Koncový kryt-SPIRO DF 200	2	ks	100	200	100	200		
	CELKEM				32115		18602		
4	Šatna								
4.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. d=160 mm dvouotáčkový	1	ks	2953	2953	500	500		
4.001a	Rychloupínací spona d= 160 mm	2	ks	100	200	100	200		
4.002	Zpětná klapka komaxit d=160 mm, těsná	1	ks	150	150	100	100		
4.003	Ohebná hadice tlumičí d= 160 5m bal.zvuk,izol.	1	ks	500	500	500	500		
4.004	Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + kroužek	1	ks	145	145	150	150		
4.005	Spiro potrubí pozink D 160	4	bm	100	400	160	640		
4.006	Oblouk 90°- SPIRO 160	1	ks	100	100	100	100		
	CELKEM				4448		2190		
5	Lékárna klima								
	Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:								
5.001	Kondenzační jednotka Qch=4,8 kW, Qt=5,0 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 40 m, max.převýšení 30 m, COP=3,42, EER=3,40, inverter	1	ks	19691	19691	3000	3000		
5.002	Podstropní klima jednotka vč. kabel. ovladače	1	ks	13591	13591	2500	2500		

Zařízení Pozice	Položka	Počet	MJ						
5.003	Potrubí chladiwa (svazek) + sděl. kabel	18	bm	600	10800	100	1800		
	CELKEM				44082		7300		
	6 Laboratoř - klima								
	Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:								
6.001	Kondenzační jednotka Qch=3,4 kW, Qt=3,8 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 15 m, max.převýšení 10 m, COP=3,64, EER=3,21, Inverter	1	ks	17568	17568	3000	3000		
6.002	Konvertibilní (podstropní) jednotka vč. kabel. ovladače	1	ks	10003	10003	2500	2500		
6.003	Potrubí chladiwa (svazek) + sděl. kabel	18	bm	600	10800	100	1800		
	CELKEM				38371		7300		
	7 Sklad 2.NP - klima								
	Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:								
	Kondenzační jednotka Qch=9,5 kW, Qt=10,5 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 50 m, max.převýšení 30 m, COP=3,41, EER=3,42, Inverter	1	ks	33575	33575	3500	3500		
7.001	Podstropní klima jednotka vč. kabel. ovladače	1	ks	18063	18063	3500	3500		
7.002	Podstropní klima jednotka vč. kabel. ovladače	1	ks	18063	18063	3500	3500		
7.003	Potrubí chladiwa (svazek) + sděl. kabel	7	bm	600	4200	100	700		
	CELKEM				55838		7700		
	8 Sklad 2. NP								
8.001	Ventilátor ax.stěnový d= 250	1	ks	3198	3198	500	500		
8.001a	Regulátor otáček pod omítku	1	ks	1316	1316	300	300		
8.002	Spiro potrubí pozink D 250	2	bm	135	270	203	406		
8.003	Žaluz. klapka přetlaková d= 250	1	ks	649	649	200	200		
	CELKEM				5433		1406		
	9 Montážní materiál								
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	120	kg	50	6000	30	3600		
	CELKEM				6000		3600		
	10 Nátěry								
	Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži	7	m2	200	1400	200	1400		
	CELKEM				1400		1400		
	11 Izolace								
	Tepelná izolace z miner. vlny v Al-fólii	15	m2	250	3750	150	2250		
	CELKEM				3750		2250		

Zařízení pro vytápění budov - rekapitulace

POPIS	CENA CELKEM V CZK
Práce a dodávky PSV	
Izolace tepelné	13 091,50
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	83 673,25
Ústřední vytápění - armatury	21 494,30
Ústřední vytápění - otopná tělesa	66 224,95
Konstrukce zámečnické	18 427,50
Dokončovací práce - nátěry	5 153,75
Hodinové zúčtovací sazby	32 160,00
Ostatní	5 700,00
CELKOVÁ CENA	245 925,25

Č.	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA V CZK	CENA CELKEM V CZK
	Izolace tepelné				13 091,50
1	Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	2,000	10,00	20,00
2	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	2,000	40,00	80,00
3	<i>pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250°C - 89/40 mm</i>	m	2,000	115,00	230,00
4	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	330,000	10,00	3 300,00
5	<i>Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100°C - 15 x 9 mm</i>	m	80,000	12,00	960,00
6	- 18 x 9 mm	m	81,000	14,00	1 134,00
7	- 18 x 30 mm	m	59,000	24,00	1 416,00
8	- 22 x 30 mm	m	53,000	26,00	1 378,00
9	- 28 x 30 mm	m	67,000	30,00	2 010,00
10	spona	kus	660,000	3,00	1 980,00
11	páska samolepící na izolaci po 20 m	kus	3,000	185,00	555,00
12	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,030	950,00	28,50
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				83 673,25
13	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	4,000	220,00	880,00
14	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	8,000	260,00	2 080,00
15	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	40,000	25,00	1 000,00
16	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	9,000	20,00	180,00
17	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000	65,00	130,00
18	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	98,000	180,00	17 640,00
19	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	112,000	195,00	21 840,00
20	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	53,000	220,00	11 660,00
21	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	67,000	280,00	18 760,00
22	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	40,000	50,00	2 000,00
23	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	15,000	60,00	900,00
24	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	25,000	20,00	500,00
25	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	330,000	15,00	4 950,00
26	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,950	950,00	902,50
27	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,295	850,00	250,75
	Ústřední vytápění - armatury				21 494,30
28	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	2,000	20,00	40,00
29	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	4,000	25,00	100,00
30	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	20,000	65,00	1 300,00
31	Ventily radiátorové regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C - rohové G 1/2	kus	20,000	240,00	4 800,00
32	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	20,000	310,00	6 200,00
33	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	20,000	220,00	4 400,00

34	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	11,000	135,00	1 485,00
35	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	125,00	375,00
36	Ventil závitový regulační vyvažovací přímý G 3/4 PN 20 do 100°C s měřicími koncovkami a vypouštěním, s montáží	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
37	Regulátor tlakové difference plynule nastavitelný do vratného potrubí DN20 PN25, tlaková difference 5 - 30 kPa, s měřicími vsuvkami, vč.kapiláry a přípojovacího setu , s montáží	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
38	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	950,00	4,75
39	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,023	850,00	19,55
Ústřední vytápění - otopná tělesa					66 224,95
40	Vyregulování ventilu nebo kohoutu s termostatickým ovládáním	kus	20,000	45,00	900,00
41	Otopné těleso deskové ocelové s mírným prolsem bočním napojením - typ 21 výška/délka 500/500 mm	kus	1,000	2 020,00	2 020,00
42	- typ 21 výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
43	- typ 21 výška/délka 500/1000 mm	kus	2,000	2 601,00	5 202,00
44	- typ 21 výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	2 010,00	2 010,00
45	- typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	2 305,00	4 610,00
46	- typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
47	- typ 21 výška/délka 900/500 mm	kus	1,000	2 702,00	2 702,00
48	- typ 22 výška/délka 500/1400 mm	kus	2,000	3 695,00	7 390,00
49	- typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 840,00	2 840,00
50	- typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	3 155,00	6 310,00
51	- typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	3 502,00	3 502,00
52	- typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00
53	- typ 22 výška/délka 900/500 mm	kus	1,000	2 985,00	2 985,00
54	- typ 22 výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	3 510,00	3 510,00
55	- typ 33 výška/délka 500/1200 mm	kus	1,000	4 520,00	4 520,00
56	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	150,00	300,00
57	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	18,000	250,00	4 500,00
58	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	950,00	19,00
59	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,623	650,00	404,95
Konstrukce zámečnické					18 427,50
60	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	350,000	20,00	7 000,00
<i>společný závěs pro 2 trubky</i>					
<i>konzole pro vedení potrubí DN80 v technické chodbě po zdi</i>					
61	Dodávka ocelových atypických konstrukcí - odhad (upřesnit na místě dodavatelem)	kg	350,000	32,00	11 200,00
62	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,350	650,00	227,50
Dokončovací práce - nátěry					5 153,75
63	Nátěr syntetický OK lehkých "C" vč.těles a potrubí nad DN150, základní antikorozní	m2	22,750	185,00	4 208,75
64	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	9,000	105,00	945,00

	Hodinové zúčtovací sazby				32 160,00
65	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí <i>stavební výpomoc při úpravě drážek a prostupů stavebními konstrukcemi (odborný odhad)</i> <i>demontáž potrubních rozvodů topné vody a zařízení pro původní VZT</i>	hod	96,000	160,00	15 360,00
66	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	112,000	150,00	16 800,00
	vypouštění topného systému UT:				
6			6,000	0	0,00
	vypouštění topného systému VZT:				
4			4,000		0,00
	napouštění topného systému UT:				
12			12,000		0,00
	topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN:				
72			72,000		0,00
	nastavení meziojektové regulace:				
7*1			7,000		0,00
	nastavení výkonu čerpadla pro ÚT v kotelně:				
1			1,000		0,00
	příplatek za stíženou montáž při napojování na stávající topný systém:				
2*5			10,000		0,00
	Součet		112,000		
	Ostatní				5 700,00
67	Požární těsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky - typ EI 30 - EI 90 (dle projektu PBS) pro potrubí do DN40	ks	18,000	150,00	2 700,00
68	Ekologická likvidace demontovaného materiálu (orientačně - nutno upřesnit dle doměření na místě)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Lékárna a biochemie	Objednatel:	Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zdravotní instalace	Projektant:	Ing.arch.Jan Baxa	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nemocnice Stod	Zhotovitel:	Václav Příbýl	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	15.7.2015	Konec výstavby:		Položek:	84
JKSO:		Zpracoval:	Václav Příbýl	Datum:	15.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	249 636,69	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	176 972,31			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 037,76				
ZRN celkem		430 646,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	430 646,76	DPH 21%	90 435,82	Celkem včetně DPH
				430 646,76
				521 082,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

fo

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Lékárna a biochemie	Objednatel:	Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod			
Druh stavby:	Zdravotní instalace	Projektant:	Ing.arch.Jan Baxa			
Lokalita:	Nemocnice Stod	Zhotovitel:	Václav Příbyl			
Zpracoval:	Václav Příbyl	Zpracováno dne:	15.7.2015			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	713	Izolace tepelné	6 216,51	953,49	7 170,00	
	721	Vnitřní kanalizace	71 869,11	57 254,89	129 124,00	
	722	Vnitřní vodovod	94 202,05	102 362,95	196 565,00	
	725	Zařizovací předměty	77 349,02	16 400,98	93 750,00	
	H713	Izolace tepelné	0,00	1,22	1,22	
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	1 382,73	1 382,73	
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	1 948,31	1 948,31	
	H725	Zařizovací předměty	0,00	705,50	705,50	
Celkem:					430 646,76	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Lékárna a biochemie		Doba výstavby:		Objednatel:		Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Slad			
Druh stavby:		Zdravotní instalace		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing.arch.Jan Baxa			
Lokalita:		Nemocnice Stod		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Václav Příbyl			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Václav Příbyl			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
713 Izolace tepelné											
1	71357111	R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	9,00	250,00	6 216,51	953,49	7 170,00	0,00	0,00
2	71357111	R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	6,00	820,00	1 942,46	307,54	2 250,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace											
3	72110091	R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	4,00	150,00	71 869,11	57 254,89	129 124,00	0,00	0,00
4	72111020	R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 100	m	3,00	1 250,00	472,38	127,62	600,00	0,00	0,00
5	72111020	R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 125	m	4,00	1 650,00	3 059,52	690,48	3 750,00	0,00	0,00
6	72111020	R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 150	m	6,00	2 100,00	5 275,28	1 324,72	6 600,00	0,00	0,00
7	72111090	R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	4,00	2 950,00	10 467,21	2 132,79	12 600,00	0,00	0,00
8	72111080	R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	10,00	100,00	8 791,00	3 009,00	11 800,00	0,00	0,00
9	72114080	R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	25,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10	72117180	R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	40,00	20,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
11	72117610	R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	61,00	150,00	3 177,87	5 972,13	9 150,00	0,00	0,00
12	72117610	R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	48,00	160,00	2 247,89	5 432,11	7 680,00	0,00	0,00
13	72117611	R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	170,00	208,91	301,09	510,00	0,00	0,00
14	72117611	R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,00	200,00	193,90	406,10	600,00	0,00	0,00
15	72117611	R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	33,00	220,00	2 845,78	4 414,22	7 260,00	0,00	0,00
16	72117622	R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	15,00	240,00	1 119,85	2 480,15	3 600,00	0,00	0,00
17	72117622	R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	20,00	280,00	2 193,70	3 406,30	5 600,00	0,00	0,00
18	72119410	R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	21,00	56,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
19	72119410	R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	4,00	82,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00
20	72127315	R00	Hlavice ventilační přívětrávací DN 70,100	kus	2,00	650,00	1 277,19	22,81	1 300,00	0,00	0,00
21	72127320	RT3	Souprava ventilační střední DN 100	kus	2,00	1 250,00	1 912,46	587,54	2 500,00	0,00	0,00
22	72129011	R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	29,00	20,00	20,56	559,44	580,00	0,00	0,00
23	72129011	R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	4,00	25,00	10,52	89,48	100,00	0,00	0,00
24	72129012	R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	128,00	28,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00
25	72130092	R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	50,00	30,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
26	72127320	R00	Úprava revizní šachty vnitřní	soubor	1,00	1 500,00	1 191,32	308,68	1 500,00	0,00	0,00
27	72115221	R00	Podomítková záp.uzávěrka pračková DN 40/50	kus	1,00	680,00	563,14	116,86	680,00	0,00	0,00
28	72115320	R00	Zemní práce na kanalizaci	m3	40,30	320,00	8 074,19	4 821,81	12 896,00	0,00	0,00
29	72115320	R00	Pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	12,50	680,00	5 702,33	2 797,67	8 500,00	0,00	0,00
30	72115320	R00	Zednické výpomoci u vnitřní kanalizace	hod	120,00	160,00	11 549,62	7 650,38	19 200,00	0,00	0,00
31	72115321	R00	Podomítkový kondenzační sifon , DN 32	kus	4,00	620,00	1 514,49	965,51	2 480,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod											
32	72213023	R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	1,00	240,00	94 202,05	102 362,95	196 565,00	0,00	0,00
33	72213023	R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	65,00	280,00	81,35	158,65	240,00	0,00	0,00
34	72213080	R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,00	20,00	7 388,32	10 811,68	18 200,00	0,00	0,00
35	72217091	R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky DN 32	kus	3,00	105,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
36	72213191	R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 50	soubor	1,00	150,00	133,50	181,50	315,00	0,00	0,00
37	72217233	R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	99,00	220,00	86,99	63,01	150,00	0,00	0,00
							6 070,27	15 709,73	21 780,00	0,00	0,00

82

38	722172333R00	Potrubi z PPR, teplota, D 32/5,4 mm	m	100,00	260,00	9 283,34	16 716,66	26 000,00	0,00	0,00	RTS II/2013
39	722172334R00	Potrubi z PPR, teplota, D 40/6,7 mm	m	71,00	380,00	12 751,32	14 228,68	26 980,00	0,00	0,00	RTS II/2013
40	722172335R00	Potrubi z PPR, teplota, D 50/8,3 mm	m	23,00	520,00	5 409,19	6 550,81	11 960,00	0,00	0,00	RTS II/2013
41	722172336R00	Potrubi z PPR, teplota, D 63/10,5 mm	m	36,00	550,00	10 544,50	9 255,50	19 800,00	0,00	0,00	RTS II/2013
42	722181212R18	Izolace nálevkové pěnová tl. stěny 9 mm, prům. 25 mm	m	1,00	25,00	10,10	14,90	25,00	0,00	0,00	RTS II/2013
43	722181212RU1	Izolace nálevkové pěnová tl. stěny 9 mm, prům. 32 mm	m	65,00	30,00	783,98	1 166,02	1 950,00	0,00	0,00	RTS II/2013
44	722212440R00	Štítky orientační na zed'	soubor	3,00	250,00	534,06	215,94	750,00	0,00	0,00	RTS II/2013
45	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	37,00	125,00	2 458,37	2 166,63	4 625,00	0,00	0,00	RTS II/2013
46	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	135,00	218,18	186,82	405,00	0,00	0,00	RTS II/2013
47	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř z. DN 15	kus	21,00	220,00	3 744,37	875,63	4 620,00	0,00	0,00	RTS II/2013
48	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř z. DN 20	kus	6,00	250,00	1 230,04	269,96	1 500,00	0,00	0,00	RTS II/2013
49	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř z. DN 25	kus	5,00	280,00	1 206,67	193,33	1 400,00	0,00	0,00	RTS II/2013
50	722235144R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř z. DN 32	kus	3,00	320,00	850,72	109,28	960,00	0,00	0,00	RTS II/2013
51	722235145R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř z. DN 40	kus	2,00	450,00	800,58	99,42	900,00	0,00	0,00	RTS II/2013
52	722235654R00	Ventil zpětný DN 32	kus	1,00	300,00	270,78	29,22	300,00	0,00	0,00	RTS II/2013
53	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, prům. 19/30	kus	1,00	6 500,00	6 094,02	405,98	6 500,00	0,00	0,00	RTS II/2013
54	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 80	m	335,00	5,00	394,63	1 280,37	1 675,00	0,00	0,00	RTS II/2013
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	hod	150,00	120,00	5 882,91	12 117,09	18 000,00	0,00	0,00	RTS II/2013
56	722110917R00	Zednické výpomoci na vodovodu	m	99,00	25,00	1 439,45	1 035,55	2 475,00	0,00	0,00	RTS II/2013
57	722181214RT8	Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm, d 25	m	100,00	28,00	1 649,42	1 150,58	2 800,00	0,00	0,00	RTS II/2013
58	722181214RU1	Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm, d 32	m	71,00	30,00	1 261,00	869,00	2 130,00	0,00	0,00	RTS II/2013
59	722181214RV9	Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm, d 40	m	23,00	50,00	730,06	419,94	1 150,00	0,00	0,00	RTS II/2013
60	722181214RY7	Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm, d 50	m	36,00	60,00	1 522,22	637,78	2 160,00	0,00	0,00	RTS II/2013
61	722181214RY9	Izolace nálevkové tl. stěny 20 mm, d 63	kus	33,00	120,00	3 568,87	391,13	3 960,00	0,00	0,00	RTS II/2013
62	722181245RZ4	Ocelová konzola 80 cm	m	49,00	220,00	7 689,86	3 090,14	10 780,00	0,00	0,00	RTS II/2013
63	722181245RZ6	Elektrikářský žebřík 54/450	m								

725	Zařizovací předměty		77 349,02	16 400,98	93 750,00	0,00
64	725014171R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	9 604,86	795,14	10 400,00	0,00 RTS II / 2013
65	725017182R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé	soubor	3 880,10	1 119,90	5 000,00	0,00 RTS II / 2013
66	725017187R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	3 051,63	348,37	3 400,00	0,00 RTS II / 2013
67	725017371R00 Umyvadlo na šrouby 45 x 36 cm, bílé	soubor	3 586,90	1 413,10	5 000,00	0,00 RTS II / 2013
68	725111264R00 Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu	soubor	3 475,53	324,47	3 800,00	0,00 RTS II / 2013
69	725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubický TE 66 G 1/2	soubor	1 123,04	796,96	1 920,00	0,00 RTS II / 2013
70	725823121RT2 Baterie umyvadlová sloj. ruční, vč. otvor.odpadu	kus	10 009,42	550,58	10 560,00	0,00 RTS II / 2013
71	725845111RT2 Baterie umyvadlová sloj. ruční, vč. otvor.odpadu	kus	2 840,42	199,58	3 040,00	0,00 RTS II / 2013
72	725823121RT0 Lékařská ručka pro baterie	kus	1 031,95	168,05	1 200,00	0,00 RTS II / 2013
73	725860254R00 Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	2 358,88	241,12	2 600,00	0,00 RTS II / 2013
74	725860211R00 Sifon umyvadlový	kus	1 565,98	354,02	1 920,00	0,00 RTS II / 2013
75	725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	2 220,37	1 939,63	4 160,00	0,00 RTS II / 2013
76	725012121R00 Pračkový kohout kulový se zpětnou klapkou	soubor	298,92	51,08	350,00	0,00 RTS II / 2013
77	725012124RT1 Sprch.vaníčka 90PU	soubor	13 579,70	2 470,30	16 050,00	0,00 RTS II / 2013
78	725012124RU1 Sprohová zástěna 90	soubor	13 700,01	4 149,99	17 850,00	0,00 RTS II / 2013
79	725012125RT1 Zednické výpomoci	hod	4 061,21	738,79	4 800,00	0,00 RTS II / 2013
80	725980113R00 Mřížka hliníková 300/300	kus	960,10	739,90	1 700,00	0,00 RTS II / 2013
81	H713 Izolace tepelné		0,00	1,22	1,22	0,00
	998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00	1,22	1,22	0,00 RTS II / 2013
82	H721 Vnitřní kanalizace		0,00	1 382,73	1 382,73	0,00
	998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	1 382,73	1 382,73	0,00 RTS II / 2013
83	H722 Vnitřní vodovod		0,00	1 948,31	1 948,31	0,00
	998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,00	1 948,31	1 948,31	0,00 RTS II / 2013
84	H725 Zařizovací předměty		0,00	705,50	705,50	0,00
	998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00	705,50	705,50	0,00 RTS II / 2013
	Celkem:				430 646,76	

Poznámka:

84

Propočet dle DSP

Údaje stavby:

Název stavby: Nemocnice Stod – lékárna a biochemie
Část stavby: D.1.4.04 – e l e k t r o i n s t a l a c e
Investor: Stodská nemocnice, a.s. , Hradecká 600, 333 01 Stod
Vedoucí projektant: Ing. arch. Jan Baxa
Vypracoval: Ing. Ladislav Pilný
Stupeň PD: DSP
Datum: 05 / 2015

ELEKTROMONTÁŽE

Materiál celkem	361 909 Kč
Montáže celkem	139 760 Kč
Výchozí revize	4 500 Kč
CELKEM	506 169 Kč

Poznámky:

*Ceny uvedeny bez DPH.
Cenová úroveň 06 / 2014.*

Popis položky			m.j.	Kč/m.j.	Materiál	Kč celkem	Kč/m.j.	Montáž	Kč celkem
Instalační materiál:									
Jistič výkonový trojpolový, 50 / 3, charakteristika B	2	ks	800,00		1 600,00 Kč		300,00		600,00 Kč
Chránička plastová bezhalogenová, pr. 54 mm	75	m	45,00		3 375,00 Kč		25,00		1 875,00 Kč
Spínač jednopólový 10 A / 250 V, vč. rámečku a krytu	15	ks	115,00		1 725,00 Kč		95,00		1 425,00 Kč
Spínač sériový 10 A / 250 V, vč. rámečku a krytu	7	ks	120,00		840,00 Kč		100,00		700,00 Kč
Spínač sřídavý 10 A / 250 V, vč. rámečku a krytu	10	ks	116,00		1 160,00 Kč		95,00		950,00 Kč
Spínač křížový 10 A / 250 V, vč. rámečku a krytu	3	ks	118,00		354,00 Kč		100,00		300,00 Kč
Spínač žaluziový 10 A / 250 V s blokováním, vč. rámečku a krytu	6	ks	119,00		714,00 Kč		95,00		570,00 Kč
Zásuvka jednonásobná, 16 A / 250 V, vč. rámečku a krytu	125	ks	120,00		15 000,00 Kč		100,00		12 500,00 Kč
Zásuvka jednonásobná vestavná čtvercová do parapet, kanálu, 16 A / 250 V	45	ks	125,00		5 625,00 Kč		100,00		4 500,00 Kč
Zásuvka trojčíslová průmyslová páteřová, 16 A / 415 V, IP 44	1	ks	150,00		150,00 Kč		120,00		120,00 Kč
Krabice instalační přístrojová	172	ks	22,00		3 784,00 Kč		75,00		12 900,00 Kč
Krabice instalační odbočná s víčkem a svorkovnicí	84	ks	28,00		2 352,00 Kč		85,00		7 140,00 Kč
Spínač elektronický pod vypínač pro splnění ventilátoru, 200 W	2	ks	650,00		1 300,00 Kč		250,00		500,00 Kč
Čidlo pohybové stropní PIR, 1200 W	5	ks	950,00		4 750,00 Kč		150,00		750,00 Kč
Kanál bezhalogenový parapetní, 90 x 55 HF, délka 2 m, vč. příslušenství a koncovek	12	ks	350,00		4 200,00 Kč		95,00		1 140,00 Kč
Kabely:									
Kabel silový se zvýšenou odolností proti šíření plamene 1 - CHKE - R 4 J x 25 mm ²	380	m	330,00		125 400,00 Kč		30,00		11 400,00 Kč
Kabel silový se zvýšenou odolností proti šíření plamene CHKE - R 5 J x 4 mm ²	58	m	90,00		5 040,00 Kč		20,00		1 120,00 Kč
Kabel silový se zvýšenou odolností proti šíření plamene CHKE - R 5 J x 2,5 mm ²	80	m	47,00		3 760,00 Kč		20,00		1 600,00 Kč
Kabel silový se zvýšenou odolností proti šíření plamene CHKE - R 3 J x 2,5 mm ²	640	m	44,00		28 160,00 Kč		18,00		11 520,00 Kč
Kabel silový se zvýšenou odolností proti šíření plamene CHKE - R 3 J x 1,5 mm ²	1 480	m	27,00		39 960,00 Kč		15,00		22 200,00 Kč
Světla a osvětlovací zdroje:									
Světlo interiérové zářivkové s leštěnou mřížkou vestavné 600 x 600 mm, 4 x 18 W, IP 20,	48	ks	1 100,00		52 800,00 Kč		300,00		14 400,00 Kč
Světlo interiérové zářivkové s leštěnou mřížkou přisazené 600 x 600 mm, 4 x 18 W, IP 20,	17	ks	1 150,00		19 550,00 Kč		300,00		5 100,00 Kč
Světlo interiérové zářivkové vestavné kruhové, 2 x 26 W, IP 20	10	ks	850,00		8 500,00 Kč		280,00		2 800,00 Kč
Světlo interiérové zářivkové vestavné přisazené, 2 x 26 W, IP 20	2	ks	750,00		1 500,00 Kč		280,00		560,00 Kč
Světlo průmyslové halogenové s pohybovým čidlem, 1 x 150 W, IP 44	2	ks	780,00		1 560,00 Kč		280,00		560,00 Kč
Rozvaděče:									
Podružný rozvaděč RPB									
Rozvodnice velkoobsahová čtyřřadová oceloplochová pod omítku pro 96 modulů (4 / 96), IP 30	1	ks	2 200,00		2 200,00 Kč		3 500,00		3 500,00 Kč
Vypínač trojpolový na DIN lištu, 50 A / 3	1	ks	600,00		600,00 Kč		150,00		150,00 Kč
Jistič trojpolový na DIN lištu, 20 A / 3, char. B	1	ks	450,00		450,00 Kč		150,00		150,00 Kč
Jistič jednopólový na DIN lištu, 16 A / 1, char. B	24	ks	150,00		3 600,00 Kč		150,00		3 600,00 Kč
Jistič jednopólový na DIN lištu, 10 A / 1, char. B	6	ks	150,00		900,00 Kč		150,00		900,00 Kč
Chránič proudový čtyřpólový na DIN lištu, 25 A / 4 / 003	6	ks	1 250,00		7 500,00 Kč		150,00		900,00 Kč
Výroba rozvodnice	1	ks	300,00		300,00 Kč		500,00		500,00 Kč
Kusová zkouška rozvodnice	1	ks			- Kč		500,00		500,00 Kč
Podružný rozvaděč lékárný RPL									
Rozvodnice velkoobsahová čtyřřadová oceloplochová pod omítku pro 96 modulů (4 / 96), IP 30	1	ks	2 200,00		2 200,00 Kč		3 500,00		3 500,00 Kč
Vypínač trojpolový na DIN lištu, 100 A / 3	1	ks	1 200,00		1 200,00 Kč		300,00		300,00 Kč
Jistič trojpolový na DIN lištu, 16 A / 3, char. B	1	ks	450,00		450,00 Kč		150,00		150,00 Kč
Jistič jednopólový na DIN lištu, 16 A / 1, char. B	12	ks	150,00		1 800,00 Kč		150,00		1 800,00 Kč
Jistič jednopólový na DIN lištu, 10 A / 1, char. B	6	ks	150,00		900,00 Kč		150,00		900,00 Kč
Chránič proudový čtyřpólový na DIN lištu, 25 A / 4 / 003	4	ks	1 250,00		5 000,00 Kč		150,00		600,00 Kč
Výroba rozvodnice	1	ks	300,00		300,00 Kč		500,00		500,00 Kč
Kusová zkouška rozvodnice	1	ks			- Kč		500,00		500,00 Kč
Pomocné materiály									
Spojovací/připojovací materiál	9	kg	45,00		405,00 Kč		30,00		270,00 Kč
Neznámý materiál	27	kg	35,00		945,00 Kč		30,00		810,00 Kč
Materiál elektromontážní					360 559,00 Kč				
Pomocné materiály					1 350,00 Kč				
Celkem materiál					361 909,00 Kč				
Práce elektromontážní									
Zodnické práce (průrazy, sekání drátů, začišťování apod.)	1	kpl					3000,00		3 000,00 Kč
Montáž pomocných materiálů									
Celkem montáže									139 760,00 Kč

86

Nemocnice STOD, lékárna a biochemie, seznam materiálu a rozpočet slaboproudých technologií

Poř. čís.	Název prvku	Produkt. kód, C22, M	Počet		Cena za dodávku		Cena za montáž	
			kusů	m.j.	Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
1.	Kontrola a otestování rozvodného vedení		2	ks	500,00	1 000,00	850,00	1 700,00
2.	Patch panel 24 port		4	ks	860,00	3 440,00	250,00	1 000,00
3.	Patch panel 16 port UTP cat.6	Cat.6	1	ks	795,00	795,00	150,00	150,00
4.	Rack rozvaděč 18U	18u600XE	1	ks	2 650,00	2 650,00	850,00	850,00
5.	Patch kabel 1m	Cat.6	26	m	45,00	1 195,00	18,00	468,00
6.	Patch kabel 1m	Cat.7	116	m	58,00	6 496,00	20,00	2 320,00
7.	přepáťová ochrana 5x230V 1,5U	ACAR	1	ks	620,00	620,00	120,00	120,00
8.	montážní sada	M5	15	ks	150,00	2 250,00	300,00	4 500,00
9.	zásuvka datová neosazená		48	ks	300,00	14 400,00	200,00	9 600,00
10.	Keystone cat.7		192	ks	67,00	12 864,00	12,00	2 304,00
11.	docházkový terminál EM 485 VIS	VIS	1	ks	22 500,00	22 500,00	3 500,00	3 500,00
12.	zálohovaný zdroj 230V/12V včetně Aku	VIS	1	ks	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00
13.	převodník ethernet	ethernet	1	ks	2 750,00	2 750,00	500,00	500,00
14.	zámek elektrický 12V nízkoodběrový		1	ks	1 250,00	1 250,00	450,00	450,00
15.	Trubka HFX prům. 20 mm, zasekání	026-0551	145	m	15,00	2 175,00	22,00	3 180,00
16.	Trubka HFX prům. 32 mm, zasekání	552	200	m	20,00	4 000,00	25,00	5 000,00
17.	Vodič zatahovací AY 2,5	027-0301	255	m	6,00	1 530,00	10,00	2 550,00
18.	Odbočná krabice KO125 p.o.+rez	27	3	ks	35,00	105,00	100,00	300,00
19.	Odbočná krabice KO97 p.o.+rez	24	6	ks	28,00	168,00	90,00	540,00
20.	Krabice univerzální KU68 p.o.+rez	21	56	ks	22,00	1 232,00	80,00	4 480,00
21.	režijní a spojovací materiál		1	ks	1 500,00	1 500,00	850,00	850,00
22.	Kabel S/FTP CAT7 LSZH oranžový		898	m	18,00	17 964,00	10,00	9 980,00
23.	Kabel UTP Cat5E LSOH		98	m	15,00	1 440,00	10,00	960,00
24.	Kabel SHKFFH 1 x 2 x 0,5		30	m	22,00	660,00	10,00	300,00
25.	Kabel CHKE-R 2 x 1		20	m	20,00	400,00	10,00	200,00
26.	Kabel CHKE-R 2 x 1,5		51	m	25,00	1 275,00	10,00	510,00
27.	Kabel CHKE-R 2 x 2,5		55	m	29,00	1 595,00	10,00	550,00
28.	Vyhledávání krabic	026-0106	50	ks	0,00	0,00	30,00	1 500,00
29.	kabel 3x1,5 B2cas1 d0		70	m	0,00	0,00	20,00	1 400,00
30.	jistič 6A		1	ks	150,00	150,00	150,00	150,00
31.	Instalační rámeček velký	109920	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	proměření strukturované kabeláže – port		96	ks	0,00	0,00	50,00	4 800,00
33.	Naprogramování a oživení zařízení		1	ks	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
34.	Kontrola provozu a zaškolení		1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Mezisoučet

108 905,00

68 722,00

Celková cena za dodávku a montáž bez DPH

177627,00

Celková s DPH 21%

214928,67

SILEA - Elřav s.r.o.

Letkov 175, 326 00 Nizeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44

DIČ: CZ64358844

SMLOUVA O DÍLO

Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie.

Příloha

c) seznam subdodavatelů

Subdodavatelé podílející se na zakázce

Já níže podepsaný statutární orgán SILBA-Elstav s.r.o., sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň, IČO 64358844, uchazeč o veřejnou zakázku na:

„Stodská nemocnice, a.s. – přestavba lékárny a biochemie“

prohlašuji, že celou stavbu budeme realizovat vlastními prostředky a silami kromě :

- dodávky a montáže **plošiny**, kterou bude zajišťovat společnost VÝTAHY Plzeň – Elex, s.r.o. se sídlem U Hřbitova 1109, 318 01 Plzeň, IČ : 4535912 finančním objemem 248 000 Kč bez DPH a procentním podílem k celkové ceně díla bez DPH tj. 5,89 %

SILBA Elstav s.r.o.
Letkov 155, 326 00 Plzeň
tel.: 377 459 000
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844

Ing. Jan Jirka, jednatel

V Letkově dne 2.3.2016

SMLOUVA O DÍLO

Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie.

**Příloha
d) časový harmonogram prací**

SILBA - ELSTAV, s.r.o. Letkov 155, 326 00 Plzeň

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

stavba: Stodská nemocnice a.s. - přestavba lékárny a biochemie
místo: Stod

rok	2016									
měsíc	5	6	7	8	9	10				
Předání a převzetí staveniště: 27.05.2016										
Zahájení díla: do 3 dnů od převzetí staveniště										
Objekt lékárny										
Venkovní rampa										
Dokončení díla: 18.10.2016										
Předání a převzetí díla: 18.10.2016										
Vyklizení staveniště: do 3 dnů od předání díla										

V Letkově 18. 05. 2016