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Sp. zn: CN/156/CN/16
Č. j.: 1576/17/CN
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Název veřejné zakázky: 
„Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech“

Zadavatel: 	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Se sídlem: 	Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
IČO:	00228745
Zastoupený:	PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem

Dotaz č. 1:
V zadávací dokumentaci je nesoulad mezi předloženým soupisem prací a projektovou dokumentací v konečné úpravě zateplené fasády:
Soupis prací:	         pol.č. 74 - omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená …
PD technická zpráva:    str. 13    - na základní nátěr je natažena tenkovrstvá omítka na bázi silikonu
Vzhledem k tomu, že případné vícepráce dle předložené SOD hradí z 50% zhotovitel,                             žádám o upřesnění již při zadání a ne v průběhu realizace.
Odpověď zadavatele č. 1:
Odpověď je zapracována do Přílohy č. 6 zadávací dokumentace – Soupis prací vč. výkazu výměr s dodatkem v názvu „31.5.2017“ (změna místo akrylové tenkovrstvé probarvené omítky tenkovrstvá omítka probarvená na bázi silikonu – úprava pol. 82). Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html. Nová příloha č. 6 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje původní přílohu.

Dotaz č. 2:	
U oprav fasádní omítky bez zateplení je požadováno provedení výztužné vrstvy ze sklotextilní síťoviny do stěrkové hmoty (technická zpráva str. 15). Soupis prací předložený k ocenění provedení výztužné vrstvy ze sklotextilní síťoviny při opravách fasádní omítky  bez zateplení neobsahuje. Síťovina do stěrkové hmoty není součástí pol.č. 81, 82 a 83 – Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch ….
Pokud má být při opravách fasádní omítky bez zateplení dle PD provedena i výztužná vrstva, je nutné tuto položku doplnit do soupisu prací.
Odpověď zadavatele č. 2:
Odpověď je zapracována do Přílohy č. 6 zadávací dokumentace – Soupis prací vč. výkazu výměr s dodatkem v názvu „31.5.2017“ (přidána položka netkaná textílie do lepidla – pol. 89). Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html. Nová příloha č. 6 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje původní přílohu.

Dotaz č. 3:
V objektu je navržena nová ležatá kanalizace. Soupis prací předložený k ocenění neobsahuje ruční výkopy v uzavřených prostorách pro tuto kanalizaci, podsyp, obsyp a zásyp kanalizace ani odvoz a likvidaci přebytku zeminy.
Odpověď zadavatele č. 3:
Odpověď je zapracována do Přílohy č. 6 zadávací dokumentace – Soupis prací vč. výkazu výměr s dodatkem v názvu „31.5.2017“ (přidány nebo doplněny položky pro ruční výkopy kanalizace v objektu, zásypy a odvoz výkopku – pol. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12). Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html. Nová příloha č. 6 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje původní přílohu.
	
Dotaz č. 4:		
Nezateplená fasáda má být natřena silikonovou barvou – 2x. Soupis prací předložený k ocenění fasádní nátěr neobsahuje.
Odpověď zadavatele č. 4:
Odpověď je zapracována do Přílohy č. 6 zadávací dokumentace – Soupis prací vč. výkazu výměr s dodatkem v názvu „31.5.2017“ (přidány položky na nátěr fasády, částečně již tyto položky byly obsaženy v položce na opravu vnější fasády- pol. 95). Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html. Nová příloha č. 6 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje původní přílohu.

Dotaz č. 5:	
V návrhu SOD v bodě XI. (7) se zavazuje zhotovitel dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Tyto doklady nejsou součástí zadávací dokumentace a zhotovitel tudíž neví, k čemu se má zavázat.
Odpověď zadavatele č. 5:
Stavební povolení ze dne 17. 6. 2016 je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Zadavatel dále upravil čl. XI. odst. 7 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo. Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html.  Nová příloha č. 4 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje stávající přílohu.

Dotaz č. 6:	
V návrhu SOD v bodě XIV. (2) je požadována záruka na celé dílo 60 měsíců od předání díla. Přitom výrobci poskytují na své výrobky záruku pouze 2 roky. Proto by bylo vhodné tento bod upravit:
Záruka 60 měsíců na veškeré práce a materiály zhotovitelem dodávané a do díla zabudované. 
Na zařízení, která mají vlastní záruční listy poskytne zhotovitel záruku v souladu s těmito záručními listy. Záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předložené spolu s doklady pro přejímku.
Odpověď zadavatele č. 6:
Zadavatel upravil znění čl. XIV. odst. 2 SOD. Nové znění tohoto článku je zapracováno do Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo s dodatkem v názvu „31.5.2017“. Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html. Nová příloha č. 4 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje stávající přílohu.

Dotaz č. 7:		
V návrhu SOD v bodě XVI. (1) se hovoří o předání projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr objednatelem zhotoviteli.  Zhotovitel potřebuje pro realizaci projektovou dokumentaci min. v trojím vyhotovení. Předání soupisu prací s výkazem výměr je nadbytečné, jednak jej má zhotovitel z výběrového řízení a navíc je též nedílnou součástí SOD. Aby nenastaly jednostranně nevýhodné podmínky, neboť provedení a počet projektové dokumentace, upravené dle skutečného provedení, kterou předává zhotovitel objednateli, je v zadávací dokumentaci přesně stanoven, žádám o úpravu a doplnění tohoto bodu SOD.
Odpověď zadavatele č. 7:
Zadavatel upřesnil počet vyhotovení projektové dokumentace a upravil čl. XVI. odst. 1 SOD. Nové znění tohoto článku je zapracováno do Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo s dodatkem v názvu „31.5.2017“. Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html.  Nová příloha č. 4 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje stávající přílohu.

Dotaz č. 8:	
V návrhu SOD v bodě XXI. (3) je zhotoviteli uložena povinnost dodržovat veškeré požadavky vyplývající z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) i odpovídající výzvy, zejména dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Tyto doklady nejsou součástí zadávací dokumentace a zhotovitel není dostatečně informován o tom, co všechno má dodržovat. Stručná informace je pouze v zadávací dokumentaci na str. 21.
Odpověď zadavatele č. 8:
Podrobná identifikace operačního programu i projektu je uvedena na úvodní straně Zadávací dokumentace i Výzvy k podání nabídek. Veškeré dokumenty související s projektem jsou v aktuální verzi volně a neomezeně přístupné na stránce http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.  

Dotaz č. 9:		
V návrhu SOD v bodě XXII. (8) stvrzují obě strany, že smlouva není sjednána za jednostranně nevýhodných podmínek. V několika případech SOD vyrovnaná není.
Porovnání sankcí:
Prodlení objednatele s úhradou faktury 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení, což činí při fakturaci částky například 1 milion Kč  150,00 Kč za každý den prodlení (návrh SOD bod VII. (10)).
Prodlení zhotovitele s dokončením stavebního díla v termínu  0,100% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, což činí z předpokládané ceny díla 17.063.318 Kč 17.063 Kč za každý den prodlení (návrh SOD bod VIII. (1) a)
To se jeví jako jednostranně nevýhodné pro zhotovitele.
Odpověď zadavatele č. 9:
Zadavatel upravil znění čl. VII. odst. 10 SOD. Nové znění tohoto článku je zapracováno do Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo s dodatkem v názvu „31.5.2017“. Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html.  Nová příloha č. 4 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje stávající přílohu.

Dotaz č. 10:	
V návrhu SOD v bodě III. (4) popisujete postup při určování ceny víceprací. Pro ocenění položek, které nejsou obsažené a oceněné v soupisu prací ze zadávací dokumentace, navrhujete použití oficiálních materiálů pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku. Tento podklad pro oceňování víceprací nelze použít – je vypracován pro měrové a účelové jednotky s podrobností maximálně na jednotlivé díly stavebních prací. Položky stavebních prací, které jsou pro oceňování víceprací potřebné, tento dokument neobsahuje. Podrobnou informaci o obsahu a použití Ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku vám může poskytnout manažer plzeňské pobočky ÚRS Praha a.s. Ing. Jan Zábran (mob. 602 297 027), se kterým jsem váš návrh na oceňování víceprací konzultoval.
Návrh SOD zřejmě spíše předpokládá použití aktuálních Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, které rovněž vydává ÚRS Praha, a.s. a které jednotlivé položky stavebních prací obsahují. 
Pak ale nastává další problém. Návrh SOD požaduje aktuální položkové ceny násobit koeficientem 0,5. To znamená, že zhotovitel dostane za provedení odsouhlasené vícepráce zaplacenou pouze polovinu ceníkové ceny. Za tuto cenu nelze vícepráce provádět, nepokryje ani náklady na práci a materiál, zhotovitel by musel vícepráce dotovat.

Odpověď zadavatele č. 10:
Zadavatel upravil znění čl. III. odst. 4. SOD. Nové znění tohoto článku je zapracováno do Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo s dodatkem v názvu „31.5.2017“. Tento dokument je nedílnou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a zároveň je přiřazen do sekce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5318.html.  Nová příloha č. 4 s dodatkem v názvu „31.5.2017“ nahrazuje stávající přílohu.


Zadavatel z důvodu změn v Příloze zadávací dokumentace č. 6 – Soupisu prací vč. výkazu výměr, upravuje též předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 17 432 864,- Kč bez DPH.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace provedl i změnu zadávací dokumentace, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 6. 2017 do 10:00 hodin, tj. o celou původní délku. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 23. 6. 2017, bezodkladně po konci lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 31. 5. 2017
		
				


                  __________________________
   za pověřenou osobu
                 Mgr. Lucie Moulisová
Přílohy:
1. Příloha č. 6 ZD_Soupis prací vč. výkazu výměr_31.5.2017
2. Stavební povolení ze dne 17. 6. 2016
3. Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo_31.5.2017
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