VZ - ,Zatepleni objektu a vyména tepeiného zdroje S5 Bor, StraZska 441, Bor” — pfiloha &. 5 — navrh
smlouvy o dilo

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle pravniho fadu Ceské republiky v souladu s ustanovenim § 2586 a ndsl. zékona ¢.
89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik (dale téZ jako ,,Obcansky zdkonik“) mezi:

I. SMLUVNI STRANY

(1)
Objednatel: Stfedni $kola, Bor, Plzeriska 231
Sidlo: Plzenska 231, 348 02 Bor
Statutdrni zéstupce:  Mgr. Zderika Valeckova, feditelka
IC: 00077879
Zastupce povéfeny jedndnim ve vécech:
a) smluvnich: Mgr. Zderika Valeckova, feditelka
Telefon: +420 374 790 538
E-mail: reditel@ssbor.cz

(2)
Zhotovitel: KRAL PM CENTRUM s.r.0.
Registrovan v OR u: KS v Plzni
Sidlo: Chebska 79/23, 322 00 Plzen
Statutarni zastupce:  Miroslav Krél, jednatel
IC: 25220799
DIC: CZ25220799
Zastupce povéfeny jednanim ve vécech:
a) smluvnich: Miroslav Kral
b) technickych: Jiti Krél
Telefon: 723 417 151
Fax:
E-mail: jiri.kral@kralpmcentrum.cz

Bankovni spojeni: ¢SOB ¢.0. 246026198/0300



Il. PREDMET SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (dale SOD) zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci
odborné provést pro objednatele dilo (zhotoveni stavby): Zatepleni objektu a vyména tepelného
zdroje SS Bor, Strazska 441, Bor.

()

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni
dila sjednanou cenu za dilo.

1ll. PREDMET DiLA

(1)
a) Predmétem této SOD je provedeni stavebnich praci a zhotoveni dila: Zatepleni objektu a vyména
tepelného zdroje S Bor, Strazska 441, Bor.

b) Zhotoveni dila bude zabezpe&eno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu praci, jez jsou
pfilohou této SOD.

¢) Zhotovenim dila se rozumi provedeni veskerych praci, konstrukci a dodavky materiald nutnych
k fadnému provedeni dila, provedeni viech predepsanych zkouek a revizi. Zhotovitel je povinen
v ramci piedmétu dila provést veskeré préce, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale
nebo dokasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a piedani dila, kjeho Gsp&né kolaudaci a
uvedeni do fadného provozu.

d) Pfedmét dila bude zahrnovat provedeni a obstaréni veskerych &innosti, praci a zhotoveni dél
nutnych k dplIné realizaci dila, zejména

e kompletni stavebni prace a dodavky vedkerych materiali a vyrobk( dle technické
dokumentace, v&etné uvedeni viech stavbou dotéenych povrchi do puvodniho stavu,

e zajiiténi a Ghradu nakladi zafizeni stavenisté, véetné potfebnych energii a likvidace
odpadi; vyjma likvidace kotld, kterou si zadavatel provede sam,

e Ucast zastupce dodavatele na kontrolnich dnech,

e viechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem,

e zabezpeceni stavby proti Urazdm a Skodam

e aviechny ostatni nezbytné naklady nutné ke spinéni predmétu veiejné zakazky, tj. pfedani
a pievzeti jednotlivych &innosti a pfedmétd bez vad a nedodélku.

(2)
PouZité materily jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potieba uZit materialQ jinych,
budou podminky jejich uplatnéni projedndny samostatné v ramci pisemnych dodatkd zpracovanych
k SOD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie &i zmény
proti schvalenému projektu stavby. Viechny materialy a vyrobky na stavb&, musi mit vlastnosti dle §
156 zékona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpis.
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3)
Predmétem dila je viechno to, co je popsano v projektové dokumentaci, soupisu praci, vykazech vymér
nebo specifikacich a dal3ich nakladd uvedenych v €l. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znémy
veikeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

(5)
P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péé&i vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlend pisemné upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN, ostatnich norem a metodik upravujicich realizaci staveb.

(6)
Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z pramyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi. V opa&ném pfipadé odpovida objednateli za $kodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. § 2590 Ob&anského zakoniku, provede zhotovitel dilo s potiebnou péci a v ujednaném Case a
obstara ve, co je k provedeni dila potfeba.

(8)
Soutasti predmétu smlouvy je také zdvazek Prodavajiciho provadét po dobu 5 let skonéeni zérucni
doby sluzby pozaruéniho servisu na ZboZi za podminek sjednanych nize v &l. XIV.12. této smlouvy.

)
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl umoinén nepietriity pfistup osobam i sanitnim vozim
k hlavnimu vstupu do objektu a pFijezd vozidiim HZS. Zhotovitel je povinen rovnéZ zachovat pfijezd
pro zasobovaci vozidla. Dale je zhotovitel povinen zachovat priichozi vechny tnikové vychody.

IV. CENA DiLA

(1)

Cena dila je stanovena vsouladu sobecné zévaznymi piedpisy a je obéma smiuvnimi stranami

dohodnuta ve vysi:
- Cena celkem bez DPH 2572 404,- Ké
- DPH 540 205,- Ké
- Cena celkem v¢. DPH 3112 609,- Ké

V souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakdzky je cena stanovena jako nejvyse pFipustna.
Cenu Ize prekrogit jen za podminek stanovenych v SOD.
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(2)
Podkladem pro stanoveni ceny je ocenény soupis praci a projektova dokumentace stavby. Ocenény
soupis praci je nedilnou souéasti SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou pevné do data
ukonéeni dila a budou jimi ocenény pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data predani.
Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Obcanského zékoniku Zadat zménu ceny
proto, Ze si dilo (provadéni stavby) vyzadalo jiné usili nebo jiné néklady, neZ bylo pfedpokladano.

3)
Soulasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsaZeny v projektové
dokumentaci, soupisu praci, vykazu vymér nebo specifikaci.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré naklady k fddnému provedeni dila (mimo
vlastni dilo i naklady na zafizeni staveni$té a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,
odvoz a likvidaci odpadd, vyjma likvidace kotli, kterou si zadavatel provede sam, zafizeni staveniste,
dklid staveniété a jeho nejblizSiho okoli v pfipadé jeho zneciSténi realizaci stavby, zruseni zafizeni
staveniité, provedeni predepsanych & sjednanych zkousek, revizi, predani atestd, osvédceni,
prohlaseni o shodé, reviznich zprav a viech dal3ich dokumentd nutnych ke kolaudaci &i uZivani dila).
Dale sjednana cena obsahuje zejména naklady na cla, reZie, mzdy, socidlni a zdravotni pojisténi,
pojiiténi dle smlouvy, poplatky, zaji§téni bezpecnosti prace a protipoZérnich opatfeni apod. a zisk
zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle &. 1ll smlouvy. Déle obsahuje dani z pfidané
hodnoty a oéekavany vyvoj cen k datu predani dila.

(5)
Cena je stanovena pro dafiové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, Ze
pFipadna zména vyvolana novelizaci dafiovych zdkonl se promitne v jejim koneéném vycisleni.

(6)

Pravo na zaplaceni ceny dila zhotoviteli vzniké provedenim dila.

V. TERMINY PLNENI

(1)
Piedani a pfevzeti stavenisté: predani - zakatek &ervna 2017; prevzeti stavenisté do 5
pracovnich dnl po vyzvé zadavatele

(2)

Zahéjeni stavebnich praci na dile: do 5 dnii od piedani a prevzeti stavenisté
(3)

Dokon&eni stavebnich praci: do 14.9.2017
(4)

Piedani dila a prevzeti dila: do 15. 9. 2017

(5)
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Vyklizeni stavenisté: do 5 dnli od pfevzeti a predani dila

(6)
Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem prdbéhu praci (ddle jen
,harmonogram®), ktery bude v souladu s terminy pInéni a bude odsouhlasen pfi pfedani stavenisté.

Zhotovitel predloZi do péti (5) pracovnich dnl od uzavieni smlouvy harmonogram praci respektujici
podminky této smlouvy. V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny minimainé
tyki (4) zévazné body dokonéeni jednotlivych zasadnich ¢ésti dila. Harmonogram se po schvaleni
objednatelem pro zhotovitele stdva zdvaznym. Harmonogram zhotovitele musi respektovat nepfetrity
provoz v budové po celou dobu stavby tak, aby co nejméné omezoval provoz.

(7)

Terminy pInéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavebni dily jsou pro zhotovitele zévazné.

(8)

Terminy plnéni uvedené vél. V. této SOD mohou byt zménény pouze v pfipadé, Ze nepfiznivé
klimatické podminky neumoini zhotoviteli provadéni stavebnich praci. Zhotovitel je v téchto pfipadech
povinen bezodkladné oznamit tuto skute¢nost objednateli, opravnénost tohoto poZadavku musi byt
nasledné odsouhlasena technickym dozorem objednatele. Zména termind pinéni musi byt, za spinéni
uvedenych podminek, provedena prostfednictvim dodatku k této SOD, a to po dohodé obou smluvnich
stran.

VI. MiSTO PLNENI

Mistem piné&ni je Stfedni $kola Bor, Strézska 441, 348 02 Bor

VIl. PLATEBNi PODMINKY, FAKTURACE

(1)

Smluvni strany dohodly platbu za skute&né provedené prace a dodévky na zakladé faktury. Cena dila,
bude hrazena prubéiné mési¢ni fakturaci a to na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci. Zhotovitel pfedloZi objednateli nejpozdéji do 15 dne nésledujiciho mésice soupis
provedenych praci a dodavek ocenénych za uplynuly mésic a po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl od data
doruceni) vystavi dafiovy doklad (fakturu).

()
Splatnost veskerych dafiovych u&etnich dokladi (faktur) se stanovuje na 30 kalendainich dni ode dne
pievzeti faktury objednatelem. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla celkovd uctovana castka
prokazatelné odepsana z Gi¢tu objednatele ve prospéch Gctu zhotovitele.

Stranka 5z 24



(3)
Zhotovitel pfedloZi objednateli vidy dva origindly dariovych Géetnich dokladu (faktur) oznaéené
nazvem a Cislem projektu.

(4)
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoiZstvi, druhu a kvality provedenych

praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych doslo mezi smluvnimi stranami ke
shodé.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zélohy.

(6)

Ucetni darovy doklad (faktura) musi splfiovat néleZitosti dafiového dokladu dle zakona &. 563/1991
Sb., o Géetnictvi a zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Ucetni a dafovy doklad musi obsahovat zejména tyto néleZitosti:

a) oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

b) dcislo dokladu,

c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelného plnéni,

d) ozna&eni penéiniho dstavu a Cislo G¢tu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni
symbol,

e) uétovanou ¢astku, DPH, uctovanou ¢astku vE. DPH,

f) nazev dila, oznaceni Casti dila,

g) divod Uctovani s odvoldnim na smlouvu,

h) razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a tcetniho dokladu,

i) kopie vzajemné odsouhlaseného soupisu praci a dodéavek a kopie pfedavaciho protokolu o
predani pFisluiné etapy, ktera je predmétem fakturace,

(7)

V piipadé, e dafiovy Ugetni doklad (faktura) nebude obsahovat néleZitosti vyse uvedené nebo k nému
nebudou pfilozeny fadné doklady (pFilohy) smlouvou vyZadované, je objednatel opravnén vratit jej
zhotoviteli a pozadovat vystaveni nového fadného darového tcetniho dokladu (faktury). Pravo vratit
tento doklad zhotoviteli zanikd, neuplatni-li jej objednatel do sedmi pracovnich dnti ode dne doruceni
takového dokladu zhotovitelem. Pocinaje dnem doruéeni opraveného dariového ucetniho dokladu
(faktury) objednateli zaéne plynout nova lhita splatnosti. Zhotovitel je vSak povinen opravit vady
dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadované pfilohy, je-li ktomu objednatelem dodatecné
vyzvén i po |hité vyde uvedené stim, Ze viak takovito vyzva nemd (Cinky spojené s vracenim
dariového uéetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

Viil. MAJETKOVE SANKCE, SMLUVNi POKUTY
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(1)

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:

a) V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s dokonéenim dila je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni, aviak min. 5.000,-K¢/ 1 den. V
pfipadé, e zhotovitel prokaze, Zie prodleni vzniklo zviny na strané objednatele, zanikne
objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat. Zhotovitel neni v prodieni, pokud nemohl plnit
v disledku vyssi moci.

b) V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi pfipravé a v priib&hu kolauda¢niho
fizeni a nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny dila za kaZdy zapocaty den prodieni aZ do splnéni této povinnosti. Toto ustanoveni
plati pouze v pfipadé, e kolaudacni fizeni bude probihat.

(2)
Zhotovitel se déle zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu:
a) Za prodleni s vyklizenim stavenisté, a to 5.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodieni.

b) Za prodleni s odstranénim reklamovanych a uznanych vad a nedodélkli branicich viadném
uZivani dila 5.000,- K¢ za kaZdy zapoéaty den prodleni/ 1 vada nebo nedodélek.

¢) Za prodleni s odstranénim reklamovanych a uznanych vad a nedodélkd, které nebrani v fadném
uzivéni dila 3.000,- K¢ za kazdy zapoctaty den prodleni/ 1 vada nebo nedodélek.

3)
Smiuvni pokuty, sjednané témito obchodnimi podminkami, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vy3i vznikne druhé strané $koda, kterou lze vyméhat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

(4)
V pfipadé, e zhotovitel pfes konkrétni, zdlivodnéné a vtasné upozornéni objednatele, Ze dilo neni féadné
pFipraveno k odevzdani a prevzeti, trvé na zahdjeni prejimaciho Fizeni a pfi prejimacim Fizeni se zjisti, Ze
dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a pfevzeti, sjedndva se smluvni pokuta za nepfipravenost dila
k odevzdani a prevzeti zhotovitelem ve vy3i 3.000,-KE.

(5)
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera vznikla smluvni strané poZadujici
smluvni pokutu v pFi¢inné souvislosti s poruenim smlouvy, se kterym je spojena povinnost platit smluvni
pokuty. Smluvni pokuty se tedy nezapotitavaji na nahradu 3kody, tj. vedle smluvni pokuty se hradi
nahrada gkody, a to v celé jeji vysi. Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na ndhradu
¢kody. Néhradu $kody jsou smiuvni strany opravnény vymahat kdykoli, a to i bez ohledu na pfipadné
odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran.

(6)
V pipadé, e objednateli vznikne z ujednéni této SOD narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankei vdi zhotoviteli, je objednatel opravnén odetist tuto ¢astku z jakéhokoliv dafiového dokladu a sniZit
o ni &astku k uhradé.

(7)
Smluvni pokuty mohou byt objednatelem uplatfiovany maximalné do vyse celkové ceny dila dle ¢l. IV.
odst. 1 této SOD.
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IX. SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

(1)

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvoreni potifebnych podminek pro realizaci smlouvy a
predmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné
uloZeno v jednotlivych ustanovenich SOD. Predevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout soudinnost
v ramci smlouvou upravenych postupl a vyvinout potiebné usili, které Ize na nich v souladu s pravidly
poctivého obchodniho styku poZadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i
pripravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami ktomu, aby pro ¢innost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostdla svym smluvnim
povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich
smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druha smluvni strana oprdvnéna
pozadovat spInéni povinnosti v ndhradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zaleZitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na zédkladé skutecnosti zjisténych v prabéhu pInéni smlouvy navrhovat a provadét
opatfeni, sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro naplfiovani
pfedmétu smlouvy a k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jinym osobam ztG¢astnénym na doddvce a
montaZi veskeré potiebné podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

(4)
Tvofi-li dodavka a monté? sjednana ve smlouvé soucast plnéni objednatele vidi tfeti osobé, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou souéinnost pii koordinaci toHoto pinéni, zejména respektovat celkovy
postup praci a vyvinout potfebné usili k dodrzeni lhat téchto praci, i kdyZ jej ktomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tieti osobé, potiebné informace a podle potieby
objednatele se zucastnit koordinaénich jednani.

(5)
V ramci souéinnosti smluvnich stran pfi naplfiovani piedmétu smlouvy sjednaly smluvni strany tyto Ihity:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které v dalSim pracovnim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt objednateli
doru¢ena nejméné 3 pracovni dny predem. Pro tcely této SOD se za pracovni dny povaZuji
pondéli a? patek s pracovni dobou od 8 do 16 hodin. V pfipadé, Ze tak zhotovitel neucini, je
povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi
na svij naklad.

b) Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl fadné a v€as pozvan, nebo kterd se méla
konat dle dohodnutého ¢asového rozvrhu, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li viak
GZast na kontrole objednateli znemoinéna jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mize
objednatel bez zbyteéného odkladu pozadovat provedeni dodate¢né kontroly. Za této situace je
viak povinen nahradit zhotoviteli néklady zptisobené opoZdénim kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpeit Glast svych opravnénych pracovnikii na provéfovéni svych
dodavek technickym dozorem a &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

d) Jestlize podle smlouvy a podkladi pro provedeni dila mé byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkousek, povaZuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyZ tyto
zkousky byly uspésné provedeny.
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e)

f)

8)

h)

)

k)

K déasti na nich je vidy zhotovitel povinen objednatele fadné a véas pozvat. Neugast objednatele
na zkouskach, k jejichz provedeni byl objednatel fadné a v€as pozvan, nebréni provedeni zkougek.

opakovani zkousek plati obdobné ustanoveni odstavce a) b). Vysledek zkousek se zachyti v zépisu
podepsaném obéma stranami.

Zhotovitel je povinen se podrobit viem kontroldm vedoucim ke zjidténi jakosti provedenych
dodavek &i vlastnosti material( na pfedmétu dila pouZitych, které navrhne objednatel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti pracovi§té o dodavkdch a montazi, které provadi,
stavebni denik. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména
Udaje o ¢asovém postupu doddvek a montézi a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych
praci, idaje nutné pro posouzeni dodédvek a praci organy statni spravy. Objednatel je povinen
sledovat obsah deniku a k zapisim pripojovat své stanovisko (souhlas, namitky, apod.).

Jestlize zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele, je povinen p¥ipoijit

k zdiznamu do 3 pracovnich dnu svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, e s obsahem zdznamu
souhlasi.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznami{ oddélené od originélu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu.

Objednatel je povinen uchovédvat stavebni denik po dobu deseti let od dokonéeni pfedmétu
pinéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikli na provérovani svych dodavek a praci
technickym dozorem a €init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zévad.

Stanovené lhity pocinaji béZet vidy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané
doruéena pisemna vyzva (ozndmeni) o rozhodné skutec¢nosti.

(6)

Objednatel bude prostiednictvim svych kontrolnich orgdnt — TDO provadét pribéinou kontrolu
provadéni dila. Rozsah pisemnych povéieni TDO a jména osob povérenych jejich vykonem objednatel
zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli.

Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich orgdnl objednatele. Zabezpecuje
Gcast svych zaméstnanci pii kontrolni €innosti a projednava technické a jiné otdzky souvisejici s pinénim
smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na pracovisti organy
statniho dohledu, inspekce a jinych opravnénych subjektd a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni

vytknutych zévad.

X. STAVENISTE

(1)

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté prosté prav tieti osoby ve lhGté uvedené v ¢l. V. odst. 1 SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel si na zékladé podklad(, které mu pfedad objednatel, zajisti vytyceni podzemnich vedeni siti a
bude dodriovat podminky spravct a vlastnika siti po celou dobu vystavby.
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(3)
Veskera potfebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné prekopt komunikaci zajistuje zhotovitel a
nese ndaklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny dila.

(4)

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé
jeho Cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektl &i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vSe uvést do ptivodniho stavu.

(5)

Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pfipadného méfeni odbéra.

(6)
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na stavenisti poradek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

(7)
Nejpozdéji v terminu dle ¢lanku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit
staveni$té a upravit jej dle projektu stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VL.
odst. 2 pism. a), a to aZ do vyklizeni stavenisté.

(8)
Provozni, socidlni a pripadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na projekt,
vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

XI. PROVADENI DiLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé vlastni kapacitou
v souladu se zadavacimi podminkami.

(2)
V pripadé, ze dojde ke $koddm na majetku objednatele, veskeré naklady na jejich opravu & vyménu hradi
zhotovitel.

(3)
Objednatel nebo jim povéieny zastupce je opravnén dle ust. § 2593 Obcanského zadkoniku kontrolovat
provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpGisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhité mu ktomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od SOD odstoupit.

(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce min. 3 pracovni dny pifedem
zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci (konstrukci), které v daldim postupu budou
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zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

(5)
Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi, je
zhotovitel oprdvnén predmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vSak
zjisti, Ze prace (konstrukce) nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci
(konstrukci), opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

(6)
Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
bezpetnostni, hygienické ¢i ptipadné jiné piedpisy souvisejici s realizaci dila.

(7
Zhotovitel musi dbat na dodriovani platnych predpisa tykajicich se bezpecnosti prace a poZarni ochrany
jeho zaméstnanci na pfedaném pracovisti vcelém rozsahu svého pinéni dle smlouvy. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ustanoveni, bude uplatnéna pozastavka platby resp. plateb jemu néleZejicich. Kontrolu
dodrzovani BOZP a PO je opravnén provadét povéreny pracovnik objednatele.

(8)
Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadani objednatele povinen predloZit.

(9)
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zékony a jejich provadéci predpisy a dal3i obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto piedpisi vznikne jakékoliv Skoda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

(10)

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provédéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z izemniho
fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji

zhotovitel v pIném rozsahu.

(11)
Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho
uZiti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvéni objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(12)

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zplisobenym jeho &innosti véetné moznych Skod pracovnik
zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych poddodavatel. Doklady o trvéni pojisténi a
thradé pojistného je povinen na pozadani predloZit objednateli. :

(13)
Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim ztitulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich z platnych zékont, CSN nebo jinych
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pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
tuto ¢kodu odstranit a neni-li to moiné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady stim spojené nese
zhotovitel.

(14)
Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen prerudit préce a
informovat pisemné objednatele a oprdvnéné orgény statni sprévy. Pokud tak neucini, nese veskeré
disledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o daldim postupu.

(15)
Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména zaznamy detailniho provedeni jednotlivych &asti stavebnich praci a zaznamy o
problematickych ¢astech provedeni stavebnich praci.

(16)
Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojend ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80
zékona ¢&. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druistvech (zékon o obchodnich korporacich), ve
znéni pozdéjsich predpist.

(17)
Na pozadani je zhotovitel povinen predloZit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je
povinen vykon tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéZ opravnén provadét cenovou kontrolu v prubéhu
pFipravy smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavérecného
vyuétovéni dila. Vsichni G&astnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenové kontroly.

(18)
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnd, které jsou stanoveny
dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovné? iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz
druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné. Obé
strany zajisti na jednani G&ast svych zastupch v naleZitém rozsahu.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dnu se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je povéren technicky dozor
stavebnika (objednatele). Zéznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pficemi opatfeni uvedend v
zépisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opalném pripadé museji byt
opatieni schvalena statutarnimi zastupci smluvnich stran formou zmén smlouvy, bez schvaleni
statutarnimi zastupci nejsou opatfeni ucinna.

Kontrolni dny se konaiji dle potieby, aviak minimainé 1x za 7 dni.
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Xll. STAVEBNI DENIK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniité o pracich, které provadi, stavebni denik v souladu s
§ 157 zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a v souladu s vyhlaskou €& 499/2006 Sb. , o dokumentaci
staveb, v platném znéni, a pfilohou ¢. 9 cit. vyhlasky, do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti
rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Gidaje o asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
konéi pfedanim a pfevzetim stavby.

(2)

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

a) nézev, sidlo, IO zhotovitele

b) nézey, sidlo, ICO objednatele

c) nézey, sidlo, ICO zpracovatele projektové dokumentace

d) nézey, sidlo, ICO firmy vykonavajici technicky dozor stavebnika
e) prehled viech provedenych zkousek jakosti

f) seznam dokumentace stavby véetné viech zmén a doplfiki

g) seznam doklad( a ufednich opatfeni tykajicich se stavby

(3)
Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje povéfeny pracovnik zhotovitele vidy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo povéfeného
pracovnika zhotovitele miZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny
zéstupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfisluiné organy statni sprévy.

(4)
Nesouhlasi-li povéfeny pracovnik zhotovitele se zdpisem, ktery utinil objednatel nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

(5)
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zdpisim ve stavebnim deniku, uéinénym
zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

(6)
Zépisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
ptipadnych dodatkd a zmén smlouvy o dilo.

(7)
Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré zmény nebo tpravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a ve3keré viceprdce nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je
povinen vypracovat a do deniku uvést stru¢ny, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a
jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to moiné, tak i ndvrh na zvyeni ¢&i sniZeni ceny. Veskeré
zmény musi byt bezodkladné pfedloZeny k vyjadieni technickému dozoru stavebnika.
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" Provedeni vicepraci musi byt odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na
vyzvani zhotovitele, nejpozdéji viak do tii pracovnich dnil od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi
obsahovat presné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dlvodu. Bez schvéleni objednatele neni
mozZné provést viceprace.

(8)

Stavebni denik musi byt stéle pfistupny na stavbé.

Xiil. PREDANI A PREVZETI DILA
(1)

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a piedéno a je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouZit pozadovanému a

svému ucelu.

(2)
Dilo je povazovéno za dokon&ené po dokonéeni viech praci uvedenych v &l. lll. této smlouvy, pokud jsou
ukonéeny F4dné a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v &l. XII. odst. 5 této smlouvy a
v &. XVII. odst. 7 této smlouvy a povrch staveniété je vy&istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud
jsou v této smlouvé poutity terminy ukonceni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 dnt predem, kdy bude dilo pfipraveno k predéni.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci
fizeni a fadné v ném pokracovat.

(4)
Oznami-li zhotovitel objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pii prejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo
neni podle podminek SOD ukonceno &i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vetkeré naklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K& Objednatel si zvoli, ktery zptsob
uplatni.

(5)
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni viechny predepsané doklady dle zakona ¢.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni a vyhl. &
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Bez téchto dokladd nelze povaZovat dilo za
dokoné&ené a schopné predani.

(6)
O pribéhu piejimaciho fizeni potidi objednatel Ci jim povéiena osoba (technicky dozor stavebnika) zapis,
ve kterém se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodélkl, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich
odstranéni. Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
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(7)
Objednatel je povinen provést prohlidku dila fadné a peclivé. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti
dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika. Bude-li dilo ze strany objednatele
prevzato bez vyhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Obcanského zakoniku nepfiznd soud objednateli pravo za
zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze pravo nebylo uplatnéno v¢as.

(8)
Objednatel nemé pravo odmitnout prevzeti dila (stavby), pro ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni fadnému uZivani dila (stavby) funkéné nebo esteticky, ani
uZivani dila (stavby) podstatnym zplsobem neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o pfedani a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani
veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l.
VIII. odst. 1 pism. b).

(9)
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncend
préce oproti projektu stavby.

(10)

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihiité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pipadech nese aZ do rozhodnuti soudu
zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélkii v pfiméfené Ihiité podle povahy vady
nebo nedodélku, nejpozdéiji viak do 10 dnii od obdrZeni pisemného ozndmeni objednatele, sjednévaji obé
strany smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kaZdy zapotaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za
pisemné oznameni objednatele se povaZuje i zapis v protokole o pfedani a pfevzeti dila.

(11)
Bylo-li dle ust. § 2630 Ob&anského zékoniku pinéno vadné, je zhotovitel zavazan, vzhledem ktomu co
dodal, spole¢né a nerozdilné s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaze poddodavatel prokazatelné prokaze, Ze vadu zpUsobilo jen
rozhodnuti zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonéval dozor,
b) tim, kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaZe zpracovatel stavebni dokumentace prokaze, ze vadu

nezpisobila chyba ve stavebni dokumentaci
c¢) tim, kdo provadél dozor nad stavbou, ledaZe tato osoba prokaZe, Ze vadu nezpusobilo selhani

dozoru na stavbé.

Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, prokéZe-li, Ze vadu zplsobila pouze chyba ve stavebni
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhdni dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

(12)

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a pfedat objednateli do 75 kalendafnich dni od data predani
staveniité, nejpozdéji do 15. 9. 2017. K tomuto datu bude dilo kompletné dokonceno véetné vyklizeni
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staveniité. Zhotovitel bere na védomi, ze termin dokonéeni a pfedani bez vad a nedodélki je pro
objednatele s ohledem na cerpani dotaci zasadni.

XIV. ZARUKY

(1)
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predéni. Za vady dila, na néZ se vztahuje zéruka za
jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky. Zarukou za jakost se zhotovitel dila zavazuje, Ze dilo
bude po uréitou dobu zplsobila k pouZiti pro obvykly Gcel a Ze si dilo zachova obvyklé vlastnosti.

()

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku 60 kalendainich mésict, a to od protokolarniho pfevzeti celého dila.

3)
Zéruéni Ihdta podind béiet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o
ptedani a prevzeti dila.

(4)
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsény a uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym
zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je oprévnén pozadovat:

a) Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialtl, apod.)
b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) PFiméfenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupeni od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznavé & neuznava. Pokud tak neutini, ma se za to, 7e reklamaci objednatele uznava. Vidy viak musi pisemné
sdélit, vjakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt deldi, nez 10 dnl od obdrZeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznévé &i neuzndvé. Soucasné zhotovitel pisemné
navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruini IhGty, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v€as uplatnénou.

(7)

V obdobi posledniho mésice zéru¢ni lhity je zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni
prohlidku dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsén protokol o splnéni zaruénich podminek, pfip. budou
vyjmenovany zji§téné zaru¢ni zavady a stanoven reZim jejich odstranéni.
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(8)
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrieni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

9)
Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitele a 7e se na ni nevztahuje zéruéni IhGta resp., Ze vadu zplsobil nevhodnym
usivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

(10)

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady 3kody a pfipadného uslého zisku i smluvni pokutu
ve wii 10.000,- K& za kazdy zapo&aty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady pozdéji.

predmétu objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které vas oznamil.

(11)

Zhotovitel poskytuje zaruku na tepelné zdroje (dvé tepelna cerpadla) 24 kalendafnich mésict, a to od
protokolérniho prevzeti celého pfedmétu objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.

Predmét koupé ma vady, jestlize neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, tj. pfedevsim neni dodano v
mnoistvi, jakosti a provedeni, popf. neni-li ujednéno, tak vysledku obvyklému.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé pfedmét koupé v dobé jeho pfedani.

Objednatel je oprévnén zadriet kupni cenu nebo jeji ast v pfipadé, ze pfedmét koupé pfi pfedani
vykazuje vady, popfipadé Ize divodné pfedpokladat, e vady bude vykazovat.

Zhotovitel pFejima zavazek (zéruku za jakost), Ze pfedmét koupé bude po dobu zaruéni doby zpUsobily pro

pouZiti k obvyklému Gcelu.

Zaruéni Ihiita se sjedndva pro nésleduijici zboZi:

Dvé tepelna Cerpadla 24 mésict

Véechny body zaruky jsou platné ode dne pfedani a pfevzeti pifedmétu koupé a jeho uvedeni do provozu
(dle potvrzeného piedavaciho protokolu). Zhotovitel preda Objednateli ndvod k obsluze v ¢eském jazyce.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze po dobu zaru¢ni lhiity odpovida Zhotovitel za vady pfedmétu koupé.
Uvedeni do provozu prob&hne na zakladé proskoleni uZivatele Zhotovitelem v terminu, ktery bude
stanoven nejpozdéji p¥i predani predmétu koupé.
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Vetkeré vady predmétu koupé je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytecného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (popi. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co
nejpodrobnéjii specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady pfedmétu koupé oznamovat na adresu
kontaktni osoby Zhotovitele uvedené ve &l. 1.1 této smlouvy. Reklamace odeslana posledni den zarugni
Ihdty se povaZuje za v€as uplatnénou.

Servisni podminky (tepelné zdroje)

Termin nastupu na servisni zésah k odstranéni zavad na predmétu pinéni (dvé tepelna Cerpadla) této
smlouvy v zaruéni lhité je stanoven do 24hodin po nahlaseni zavady Zhotoviteli.

Termin odstranéni zdvad na predmétu plnéni (dvé tepelna erpadla) této smlouvy v zaru¢ni Ihité je
stanoven do 24 hodin od nastoupeni k servisnimu zasahu.

V zaruéni Ihité je veskery servis provadén bezplatné, naklady jsou zahrnuty v cené.

V ptipadé, Ze zjisténa zavada bude zdvazného charakteru a oprava si vyZada vice neZ uvedeny pocet hodin
v zaruéni lhaté, musi byt délka opravy navrzena a odiivodnéna Zhotovitelem a tato musi byt schvalena ze
strany Objednatele.

V souvislosti se zavazkem Zhotovitele dle bodu. 111.8. této smlouvy stanovuje Zhotovitel cenu servisniho
zésahu v pozaruéni dobé, kterd musi byt zachovana po celou dobu trvéni zévazku Zhotovitele dle bodu.
I1.8. této smlouvy a mize byt ménéna pouze po vzajemném souhlasu obou smluvnich stran.

Cena za 1 hodinu servisniho zasahu v pozarucni dobé

Polozka Cena bez DPH DPH samostatné Cena vc. DPH

1 hodina servisniho zasahu 300,- K¢ 63,- K¢ 363,-K¢

Servisnim zasahem se rozumi doprava servisniho technika do mista provadéni zasahu a préce servisniho
technika provadéna na predmétu pinéni v rdmci zasahu.

Néstup na opravu bude max. do 24 hodin od nahlaseni zavady.

XV. VY33i MmOC

(1)
Pro ucely této smlouvy se za vy33i moc povaiuji pripady, které nejsou zdvislé na smluvnich stranach a
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o vélku, mobilizaci, povstani apod.

(2)
Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vy3$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy33i
moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, které se odvolala na vy3si moc pravo odstoupit od smlouvy. Ucinnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.
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XVI. ZMENA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle potfadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatki této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétni zména smlouvy bude provedena vidy ai na zdkladé posouzeni moZnosti takovou zménu
provést.

3)
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych k podpisu smiouvy.

(4)
Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a
piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji ktakovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

(5)
Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci,
je povinna oznémit nejpozdé&ji do deseti dnii po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma
se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

(6)
Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, pak
povinnosti obou smluvnich stran jsou nésledujici:

a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpGsobu, kterym je stanovena

cena dila.
b) Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje ,,dilCi koneény darnovy doklad.”
c) Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani a pfevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnt
po obdrzeni vyzvy zahajit ,dil&i piejimaci fizeni.” Po diléim pfedéni a prevzeti provedenych praci
sjednaji ob& smluvni strany pisemné zruseni smlouvy o dilo.

XVII. PREDANI A PREVZETI PRISLUSNE DOKUMENTACE

(1)
Projektova dokumentace a soupis praci tvofi pfilohu této smlouvy.
(2)

Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci pfed podpisem smlouvy o dilo.
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(3)

Objednatel odpovida za spravnost a Gplinost predané dokumentace.

(4)
Ocenény soupis praci predal zhotovitel objednateli pred podpisem smlouvy o dilo. Celkova cena uvedena
v ocenéném soupisu praci je shodna s cenou nabidnutou zhotovitelem v jeho nabidce na vefejnou zakazku
s nazvem ,Zatepleni objektu a vyména tepelného zdroje SS Bor, Strazska 441, Bor, na jejimz zakladé je
uzavirana tato smlouva.

(5)
Veskeré vy$e uvedené dokumenty byly pfedany na zakladé predavaciho protokolu, ktery je podepsan
opravnénymi zastupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou &ast predané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci
na prisluiné ¢asti dila a upozornit zadavatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a
predat mu soupis zjisténych vad a nedostatki predané dokumentace véetné ndvrhi na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu dila.

()
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a piejimaciho Fizeni posledni Easti dila tyto
doklady:
a) stavebnidenik,
b) fotodokumentace provadéni dila,
¢) doklady k vyrobkdim, které jsou sou¢asti dila (navody k obsluze, zaru¢ni listy, revizni zpravy apod.)
d) poucenia navod k obsluze a udrzbé dila

(8)
Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady dle &l. XVII odst. 7 této SOD, nepovaZuje se dilo za dokoncené a
schopné predani.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skute¢ného provedeni stavby
v rozsahu dle Prilohy &. 3. vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich ptedpisa,
ve dvou (2) paré, pokud byly provedeny zmény oproti pdvodni projektové dokumentaci. Zaroven preda
objednateli ¢itelnou kopii viech zapist ve stavebnim deniku.

XVIIl. PODDODAVATELE

(1)
Zhotovitel je povinen, ke dni uzavieni smlouvy, pfedloZit objednateli pisemny seznam viech
predpokladanych poddodavatelli véetné vyse jejich podilu na akci. Zhotovitel je povinen provadét dilo za
pouZiti vyhradné téch poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v pfiloze této smlouvy, neda-li objednatel k
pouZiti jiného poddodavatele pfedem pisemny souhlas.
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Pokud zhotovitel zamysli zménit nebo doplnit poddodavatele, je zhotovitel povinen nového
poddodavatele predloZit ke schvéleni objednateli. Bez tohoto schvaleni neni opravnén jiny neZ schvaleny
poddodavatel se na dile jakkoli podilet aneschvaleni poddodavatele je divodem k odstoupeni
objednatele od smlouvy.

(2)

Dodavatel je povinen vést a pribéiné aktualizovat redlny seznam vech poddodavatell véetné. Tento
seznam bude pfi kazdé zméné predloZen objednateli.

3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci, je povinen pfed jeho zménou
doloZit a prokazat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejnym zplisobem a ve stejném rozsahu, jakym
byla prokazovéna kvalifikace pdvodniho poddodavatele v zadavacim fizeni.

XIX. POJISTENI

(1)
Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi zejména $kody vzniklé z veskerych omyll, opomenuti i
nedbalosti zhotovitele pfi vykonu &innosti v rdmci smlouvy a Skody zpisobené v dusledku vad ¢i
nedostatka dila.

(2)
Zhotovitel se zavazuje, Ze odpovidajici pojistnou smiouvu bude udriovat v platnosti po celou dobu
realizace predmétného dila dle této SOD a rovnéz po dobu odstrafiovéni vad a nedodélkd.

(3)
Nezajisti-li zhotovitel nepfetriité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢&ldnku, je objednatel
opréavnén uzaviit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojiténi v platnosti sam. Néklady vzniklé v souvislosti
s takovym pojisténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zékladé jejich vyictovéni. Pfedmétné
niklady je objednatel opravnén zapotist na jakoukoli pohleddvku zhotovitele viii své osobé, to i

nesplatnou.

(4)
Objednatel i zhotovitel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyteZného odkladu poté,
co se o jejim vzniku dozvi.

XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy:
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a) neni-li preddno stavenisté pres pisemnou wvyzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v ¢l. V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) neprevzal-li zhotovitel stavenisté pres pisemnou vyzvu do 15 dni ode dne
specifikovaného v ¢l. V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-li dokoncené stavebni prace a predano dokoncené dilo pres pisemnou vyzvu ani
po 30 dnech ode dne specifikovaného v ¢l. V odst. 3 a ¢l. V odst. 4 této smlouvy,

c) vpfipadé prodleni vdokoncéeni jednotlivych etap zhotovitelem dle harmonogramu
podle ¢l. V odst. 7. této smlouvy delSimu jak 15 dnd,

d) pokud zhotovitel provede dilo nekvalitnim zplisobem vrozporu s ustanovenimi
obsazenymi v této smlouvé, a to zejména v ¢l. Il. a lll. této smlouvy, a nezjedna ihned
napravu a neprovede neprodlené odpovidajicim zplisobem a kvalitné nutné opravy,
upravy apod.,

€) v pripadé nedostatku svych disponibilnich finanénich prostiedki,

(3)

V pripadé odstoupeni od smlouvy o dilo se smlouva rusi k okamziku doruceni prohlaseni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Pokud objednatel odstoupi od smlouvy z diivodd uvedenych v ¢l. XXIIl. odst. 2 této
smlouvy, naleZi zhotoviteli thrada dosud provedenych vykont dle jednotkovych cen sjednanych v této
smlouvé za predpokladu, Ze tyto vykony odpovidaji poZzadavkim vyplyvajicim z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty prace, které byly provedeny do okamzZiku zruseni smlouvy, uhrada
se nevztahuje na jiz zakoupeny material ¢i obdobné naklady zhotovitele.

(4)

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno smluvni stranou pisemné a musi byt doru¢eno druhé ze
smluvnich stran. Odstoupeni od smlouvy je u¢inné dnem, kdy bylo doru¢eno té které smluvni strané.

(5)

Odstoupeni od smlouvy nemé vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokuty nebo naroku na
nahradu Skody.

(6)

Ustanovenimi podle odstavce 1 a 2 tohoto ¢lanku smlouvy nejsou dotéeny moZnosti odstoupit od smlouvy
podle pfislu$ného pravniho pfedpisu.
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XXI. ROZHODNE PRAVO A ZPUSOB RESENI SPORU

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se fidi vyhradné Ceskym pravnim fadem a to
pFislugnymi ustanovenimi Smlouvy o dilo dle zdkona & 89/2012 Sb., obfanského zékoniku, ve znéni
pozdéjSich zmén a dodatkli, a Ze rozhodnym pravem pro eventudlni spory vzniklé z pfedmétu této
smlouvy je pravo Ceské republiky.

(2)
Véechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ni budou FeSeny smirnou cestou.
Nedojde-li mezi smluvnimi stranami ke smiru, budou tyto spory rozhodovény obecnym soudem.

XXil. ZAVEREENA USTANOVENI

(1)
Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednavé na 14 dnl ode dne doruceni
jejich vy¢isleni druhé smluvni strané.

(2)
Ve vécech plnéni této smlouvy jsou kontaktnimi osobami.

na strané zhotovitele:

Jméno a pfijmeni: Jifi Kral
E-mail: jiri.kral@kralpmcentrum.cz
Tel.: 723417 151

na strané objednatele: Stfedni $kola, Bor, Plzefiskd 231
Jméno a pfijmeni: Mgr. Zderika Valec¢kova, feditelka
E-mail: reditel@ssbor.cz

Tel.: +420 374 790 538

(3)

Smlouva je uzaviena okamZikem, kdy je podepséna obéma smluvnimi stranami.

(4)
Zhotovitel se zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byli svéfeny druhou smluvni stranou,
nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouiije tyto informace k jinym
u&elam, nez k plnéni podminek této smlouvy.

(5)

Smluvni strany souhlasi se uvefejnénim celého znéni této Smlouvy, vEetné pfipadnych dodatkd, a to
zejména na profilu zadavatele a vregistru smiuv, za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich
predpisi (zejména ZVZ, zakon ¢. 340/2015 Sb., o registru smiuv, zékon & 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisii, Smérnice RPK apod.).
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Zhotovitel je povinen v nabidce oznatit ty Easti ndvrhu smlouvy, jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni
ochrany obchodniho tajemstvi, osobnich tdaji a jinych citlivych Udajl, v souladu s obecné zadvaznymi
pravnimi predpisy. Tyto Gdaje pak nesmi byt na profilu zadavatele zvefejnény. Zhotovitel je povinen uvést

vvvvv

(6)
Veskeré dohody utinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaji dnem podpisu
smlouvy platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje re#im zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

(8)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrizi 2.

9
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SOD v&etné pfiloh a s celym obsahem SOD
souhlasi. Sou¢asné prohladuji, e SOD nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

XXIIl. SEZNAM PRILOH

(1)

Nize uvedené prilohy jsou nedilnou soucésti smlouvy:

a) ocenény soupis praci
b) projektové dokumentace (CD/DVD)

V Boru, dne /-L,ﬂ&_ 11)/71 Vv '?/2'17/ ..... , dne/z' ﬂé /Zﬂﬁ

Stfedni $kola,
Bor! Plzeriska 231
@ ICO 00077879

..... 7 N (T ——

zd objednatele: za zhotovitele:
Mgr. Zderika Valeckova Miroslav Kral
reditelka jednatel
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