SMLOUVA 0 DIiLO

uzaviena podle pravniho Fadu Ceské republiky v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni (dale také jako ,ob&ansky zakonik®),
mezi témito smluvnimi stranami:

I.  SMLUVNI STRANY
1. Objednatel:
Nazev: Gymnazium a Stfedni odborna skola, Plasy
ICO/DIC: 70838534/CZ70838534
Sidlo: Skolni 280, 331 01 Plasy
Statutarni zastupce: Mgr. Markéta Lorenzova, feditelka
Kontaktni osoba: Mgr. Markéta Lorenzova, feditelka

Tel. na kontaktni osobu: |724 676 849

E-mail kontaktni osoby: |lorenzova@gsplasy.cz

Banka: Ceska spoiitelna

Cislo uétu: 728146379/0800

(dale jen ,objednatel*)

2. Zhotovitel:
Nazev: Vaclav Kestler - BAU KONEX
IC/DIC: 16681436 / CZ 6302120385
Sidlo: Hornicka 630, 33026 Tlu¢na

Adresa pro dorucovani:

(pokud se & od sidla) Hlavni 44, 33026 Tlu¢na

Statutarni zastupce: Vaclav Kestler

Kontaktni osoba: Vaclav Kestler

Tel. na kontaktni osobu: |775553210

E-mail kontaktni osoby: |vaclav.kestler@baukonex.eu, info@baukonex.eu

Banka: Komeréni banka Nyfany

Cislo u&tu: 150541-371/0100

(dale jen ,zhotovitel")

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo:

.  PREDMET SMLOUVY

1. Smiouvou o dilo (dale také ,smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele s fadnou
pedi v ujednaném &ase, na svij naklad a na své nebezpedi sjednané dilo specifikované v &l. llI
teto smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek v této smlouvé sjednanych.

2. Predmétem této smiouvy je provedeni dila, a to na zakladé vefejné zakazky (dale také ,VZ‘) s
nazvem ,Oprava elektroinstalace a ¢asteéna rekonstrukce domova mladeze GaSOS Plasy"
zadavané mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale také ,ZZVZ").
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Dilo musi byt provedeno v souladu s nabidkou zhotovitele podanou na predmeétnou vefejnou
zakazku a v souladu se zadavacimi podminkami k této verfejné zakazce.

Zhotovitel prohladuje, ze je opravnény a odborné zpusobily provadét &innosti tykajici se pfedmétu
dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizované osoby, kterou zhotovitel
uved! v nabidce na vefejnou zakazku, tj. zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni
stavby pod odbornym vedenim autorizované osoby — autorizovaného technika pro obor pozemni
stavby, dle zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, jejiz autorizace byla dolozena v
nabidce zhotovitele. Tato osoba bude vzdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a véas provede pfedmét dila dle
této smlouvy a spini ostatni povinnosti z této smlouvy vyplyvajici.

.  SPECIFIKACE DiLA

Pfedmétem dila jsou stavebni prace na budové domova miladeze Gymnazia a Stfedni odborné
Skoly, Plasy spo¢ivajici zejména v:
a) zruseni elektrické instalace,
b) provedeni novych elektrickych rozvodii,
€) zrudeni starého a provedeni nového osvétleni,
d) provedeni jimaci soustavy hromosvodu,
e) demontazi stavajicich otopnych téles a armatur,
f) osazeni novych otopnych téles,
g) vymeéneé tepelné izolace hlavniho horizontalniho rozvodu,
h) natéru volné vedeného neizolovaného potrubi otopnych téles,
i) vymalovani véech mistnosti ve viech podlazich,
j) odstranéni keramickych obkladi v prostoru sprchovych koutu, vyrovnani povrchu a
provedeni nového keramického obkladu do vysky stropni konstrukce,
k) odstranéni keramické dlazby v prostoru sprchovych koutli, vyrovnani povrchu do
pivodniho spadu a polozen! novée keramické dlazby,

I) odstranéni PVC a pokiddce nové PVC zatézové, a to v pokojich student, ve
spoleenskych mistnostech a v mistnostech pro vychovatele, na chodbach nehoflave,

m) rekonstrukci ¢asti svodného potrubi kanalizace,
n) rekonstrukci dvou vedlej§ich svodi kanalizace.

Pro rozsah provedeni dila je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisi praci véetné
vykaz( vymér, jakoz i zadavaci podminky VZ.

Pfesny popis pfedmétu dila a rozsah praci je ziejmy z projektové dokumentace pro provedeni
stavby, technickych zprav, soupisu praci véetné vykazi vymer.

Soucasti dila jsou v8echny nezbytné prace a &nnosti pro komplexni dokonéeni dila v celém
rozsahu specifikovaném zadavacimi podminkami k pfedmétne Vz, projektovou dokumentaci,
technickymi zpravami, zavaznymi stanovisky dotéenych organt, vyzvou k podani nabidky a
v souladu s obecné technickymi pozadavky na dilo. Pfi pInéni pfedmétu vefejné zakazky budou
pouZity jen atestované materidly pro CR véetn& dodrzovani technologickych postupti danych
vyrobcem jednotlivych materiali.

Zhotovitel je povinen provést i veskeré dal$i v této smlouve vyslovné nezahrnuté prace bude-li
jejich provedeni vzhledem k rozsahu a charakteru dila nutné, obvyklé &i spraved|ivé objednatelem
oCekavané a zhotovitel jejich provedeni mél & mohl predvidat. Provedeni takovych praci nema
vliv na cenu dila uvedenou v &l. IV této smlouvy.
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Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dob& v CR, jakoZ
i sou¢asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost
si pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZeného smluvni strany sjednavaji i pro ptipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych pfedpisl. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoliv vad a
nedodélkd v kvalité podstatné vyssi nez primérné. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky
pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjdich predpisti (dale jen ,stavebni zakon'), zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o technickych
pozadavcich®), zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisti. Ve smyslu zakona o technickych
poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen predat objednateli kopii
certifikatld kvality a prohlédeni o shodé u pouzitych vyrobkil, a to pfed jejich zabudovanim.
Zhotovitel pfeda pred predanim dila objednateli rovnéz prohlaseni o shodé na celou stavbu.
Pfedmeét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi
vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dal$i podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osob& bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele,
a to ani za ucelem spoluprace se tfeti osobou v souvislosti s realizaci této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateli, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze €. 2 této smlouvy — v Seznamu poddodavatelu (dale jen ,pfiloha &. 2¢),
neda-li objednatel k pouziti jiného poddodavatele pifedem pisemny souhlas.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch materialu a vyrobka, které jsou
v souladu s jeho nabidkou podanou na predmétnou VZ a se zadavacimi podminkami k této
VZ. Pokud by se ukazala potfeba uzit materiali a vyrobku jinych, budou podminky jejich uplatnéni
projednany samostatné v rdmci pisemnych dodatki zpracovanych k této smlouvé. Bez pisemného
souhlasu objednatele nesmi byt pouzZity jiné materialy a vyrobky oproti nabidce zhotovitele podané
na pfedmeétnou VZ a oproti zadavacim podminkam k této VZ.

V&echny materialy a vyrobky na stavbé musi spliiovat viastnosti § 156 stavebniho zakona.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouZité materialy,
jednotlivé dodavky a dalsi nalezitosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

Jestlize v prlibéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zameéné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimaing stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako meél mit plvodni material. V pfipadé zmény konstrukce, rovnéz
objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve stavebnim deniku potvrzené, je
zhotovitel take povinen zachovat parametry plvodniho konstrukéniho feseni. Pfipadna zaména
materialu ¢i konstrukce nemaji vliv na navy$eni ceny dila.

Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zmenu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedmeétnou projektovou dokumentaci pfed zapoZetim praci prevzal,
podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Gplnou a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé
byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu bez vicepraci.

Prace na dile je zhotovitel povinen zahajit ihned po pfedani stavenisté zhotoviteli.

Vznikne-li potfeba dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v piivodnich zadavacich
podminkach, v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodate&né stavebni prace
budou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni prace realizovat
s pfihlédnutim k postupim stanovenym v ZZVZ.
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Dilo musi byt provedeno pin& v souladu s touto smiouvou, pfislu§nymi pravnimi pfedpisy,
doporu¢enymi technickymi, hygienickymi a bezpe&nostnimi normami a uzZivatelskymi standardy
stavby.

Dilo musi byt provedeno odborné, kvalitn&, musi mit vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a
musi byt zejména v souladu se zadavacimi podminkami, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
CSN a dalgimi pozadavky dotéenych organi (napf. statni spravy), jakoz musi byt provedeno i
v souladu s ovéfenou technickou praxi a ve stanovenych terminech.

Dilo dale zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, dodavek a véci
nutnych k realizaci dila, a v tom zejména:

a) zajidténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby pro fadné provedeni dila véetné jeho
zfizeni, Udrzby, odstranéni a likvidace:
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavéreéného uklidu mista provedeni dila v&. dklidu:
c) uvedeni pozemk( a komunikaci pfipadné dotéenych stavbami do pivodniho stavu, nebo
do stavu dle podminek organ( statni Spravy;
d) ekologicka likvidace stavebnich odpadU a doloZeni dokladii o této likvidaci, véetné uhrady
poplatkl za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.
Pracovnici provadgjici montazni prace budou vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a
budou dodrzovat veskeré platné pravni normy v oblasti bezpeé&nosti prace, pozarni ochrany,
odpadového hospodarstvi a ochrany zivotniho prostredi.

IV. CENA DILA

Cena dila je stanovena v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma smiuvnimi
stranami dohodnuta ve vysi:

3 169 999 K& bez DPH

21 % DPH

665 699,79 Ké DPH

3 835 698,79 K& véetné DPH

Cena dila dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy musi odpovidat cenam uvedenym v pfiloze &. 1 této
smlouvy — v Krycich listech polozkovych rozpoc¢tl (dale jen ,pfiloha & 1) a dale musi odpovidat
cenam uvedenym v nabidce zhotovitele na predmétnou VZ, zejména v soupisech praci véetné
vykaz( vymér.

Tato cena vztahuijici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zplusobu provedeni tak, jak je sjednano
vdobé uzavieni smlouvy, byla sjednéna jako cena nejvySe pripustna. Sjednanou cenu Ize
prekrocit pouze v pfipadé zmény pravnich predpist ovlivitujicich vy§i DPH u ceny sjednané touto
smiouvou. Zhotovitel odpovida za to, #e sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripadé, Ze dojde ke zmé&né zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené& bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Zména sazby DPH musi byt provedena formou pisemného
dodatku k této smlouve.

DPH se pro tcely této smlouvy rozumi penézni astka, jejiz vySe odpovida vysi dang z pfidané
hodnoty vypoétené v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni
pozdejSich predpist (dale jen ,zakon o dani z pridané hodnoty"). DPH je uvedena ve vy$i platné
ke dni uzavfeni této smlouvy.

Cena za dilo je apln4, koneén4, neménna a zahrnuje veskeré naklady a poplatky souvisejici
se zhotovenim a dodanim dila a se spInénim povinnosti zhotovitele. Naklady a poplatky se
rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni projektové dokumentace skute&ného provedeni
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stavby, naklady na zajisténi pozadovanych certifikatl, osvéd&eni a zkousek, naklady za
skladkovné apod.

Cena za dilo je stanovena jako cena nejvyse pfipustna se zapodtenim veskerych nakladd, rizik,
zisku a finanénich vlivl (napf. inflace).

V. FAKTURACE, SPLATNOST, PLATEBNi PODMINKY

Po provedeni dila vystavi zhotovitel fakturu. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci
s vykazem vymer.

Soupis provedenych praci s vykazem vymér, ktery bude predkladan objednateli pfed fakturaci,
bude piIné& odpovidat soupisim praci véetné vykazi vymeér pfedloZeného v nabidce zhotovitele na
pfedmétnou VZ.

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystavene faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prib&hu provadéni dila jednu dil&i fakturu na uhradu ¢asti hodnoty skuteéné
provedenych praci ocenénych na zékladé vykazu vymér, a to do vy$e maximainé 90 % z hodnoty
dosud provedenych a ve stavebnim deniku objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych
praci. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povéfenou osobou — technickym dozorem
investora (dale jen ,TDI") je nezbytnou podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou
prilohou faktury je objednatelem &i jim povéfenou osobou (TDI) podepsany soupis provedenych
praci v€etné vykazu vymeér. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu.

Zbylou &ast celkoveé ceny dila zaplati objednatel zhotoviteli proti zavére&né faktuie az po Fadném
pfedani dila bez vad a nedodélkid, pfipadn& po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi
pfedavacim fizeni.

Faktury za provedené dilo jsou splatné do 30 dnl od jejich doruéeni objednateli. Nedilnou

pfilohou zavéretné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, pfipadné
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani dila.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Dnem Ghrady se rozumi den, kdy byla (celkova) Uétovana ¢astka prokazatelné pfipsana z uétu
objednatele na Ucet zhotovitele uvedeny v &l. | této smlouvy.

Ugetni dafiovy doklad (faktura) musi splfiovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené z&konem

o dani zpfidané hodnoty a zakonem €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich

predpisu.

Nebude-li dafovy ucetni doklad (faktura) obsahovat v3echny nalezitosti fadného dafového
ucetniho dokladu nebo k nému nebudou pfiloZeny fadné doklady (pfilohy) smlouvou vyzadované,
je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a poZadovat vystaveni nového radného dafového
ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit danovy uUc¢etni doklad (fakturu) zhotoviteli zanika,
neuplatni-li jej objednatel do 7 pracovnich dnli ode dne doruéeni takového dafového uéetniho
dokladu (faktury) zhotovitelem. Poginaje dnem doruceni opraveného dafiového Géetniho dokladu
(faktury) objednateli zacne plynout nové Ihtta splatnosti. Zhotovitel je viak povinen opravit vady
faktury nebo fakturu doplnit o poZzadované udaje, je-li k tomu objednatelem dodateéné vyzvan i
po Ihiteé vyse uvedené s tim, Ze takova vyzva nema Ucinky spojené s vracenim faktury dle tohoto
odstavec.

Smiluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena umérné sniZzena s pouzitim cen z polozkovych rozpoétl,
které byly soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmétnou VZ. Zména rozsahu pfedmeétu dila
bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.
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Zhotovitel uhradi objednateli spotiebované energie (elektricka energie, voda), na které mu
objednatel umozni na zakladé osazeného podruzného méfeni napojeni v souladu s &. XV.10.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 15 dnii od pfedani dila objednateli.

VI.  MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba na pozemku parcelni &islo st. 277/2, katastralni Gzemi Plasy (721531) -
Gymnazium a Stfedni odborna Skola, Plasy na adrese Skolni 280, 331 01 Plasy.

VIl.  TERMIN PLNENI
Zhotovitel provede dilo nejpozdéji v téchto terminech:
a) 2.a 3. nadzemni podlazi budovy: nejpozdéji do 20. 8. 2017
b) 1.a 4. nadzemni podlazi budovy: nejpozdéji do 30. 9. 2017
c) 1. podzemni podlazi budovy: nejpozdéji do 31. 10. 2017

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Ffadné a v ujednaném case, a to v souladu
s pfedlozenym a objednatelem odsouhlasenym harmonogramem praci, ve kterém
zhotovitel stanovi konkrétni terminy realizace jednotlivych fazi pInéni VZ. Zhotovitel musi
v predkladaném harmonogramu praci respektovat terminy provedeni dila stanovené
objednatelem v odst. 1 tohoto &lanku smiouvy.

Terminy plnéni dle harmonogramu praci jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li v prib&hu
praci u zhotovitele k prodleni s dokondenim dila & &asti dila del$imu jak 15 dng, je objednatel
opravnén odstoupit od smiouvy.

Harmonogram praci respektujici podminky této smiouvy predlozi zhotovitel nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy. Nebude-li harmonogram zhotovitelem predioZen v souladu s predchozi
vétou tohoto odstavce, vyhrazuje si objednatel pravo neuzaviit se zhotovitelem smlouvu.

V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny terminy dokoné&eni
jednotlivych &asti dila. Harmonogram se po schvaleni objednatelem pro zhotovitele stava
zavaznym. Nedodrzeni predlozeného harmonogramu miize byt objednatelem sankcionovano dle
¢l. XXII této smiouvy.

Zdrzi-li se provadéni dila z divoda vyluéné na strané objednatele, m& zhotovitel pravo na
pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila &i jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo pIn&ni dila &i jeho
Casti zdrzeno z diivodll vyluéné na strané objednatele. Na nutnost prodlouzeni doby plnéni dila je
zhotovitel povinen objednatele pisemné upozornit a smluvni strany nasledné pisemné dohodnou
dobu nutnou k prodlouzeni doby pinéni dila.

VIll. PROVADENI DiLA

Zhotovitel provadi dilo osobné nebo je necha provést pod svym osobnim vedenim. Zaijisti-li
zhotovitel provedeni dila nebo jeho &asti tieti osobou, ma takovy pfevod prav a povinnosti Gcinky
pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tieti osobou, pfitemZ vztah mezi zhotovitelem a
objednatelem ziistava nedotéen a zhotovitel je viei objednateli piné odpovédny za plnéni
prevedenych povinnosti, jako by je plnil sam.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani povinen predlozit
objednateli.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné a uginneé zakony a jejich provadéci
predpisy a dal§i obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto
pfedpisti vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
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Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim zakonem a dle poZzadavkd zakona &. 406/2000, o
hospodareni energii, zejmena dle § 7a tohoto zakona. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s Ceskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a daldimi souvisejicimi
predpisy.

Provadéni dila bude probihat za ¢asteéného provozu v mésici ¢ervnu, éervenci a srpnu,
pfipadné za plného provozu v nasledujicich mésicich. Zhotovitel je povinen pfi realizaci
dila zohlednit tyto skuteénosti a pfizplsobit jim provadéni dila. Dale je Zhotovitel povinen
zajistit, aby byl po celou dobu provadéni dila umoZnén nepfetrzity pfistup k hlavnimu
vstupu do objektu. Zhotovitel je rovnéz povinen zachovat pfijezd pro zasobovaci vozidla a
zachovat pruchozi vdechny tinikové vychody.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zakon(, CSN nebo
jinych pravnich predpist nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan&né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohladuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel potvrzuje, Ze proveéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni této
smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby
provedeni zohlediuji v8echny vpfedu uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zhotovitel,
jako subjekt odborné zplsobily k provedeni dila, mél nebo mohl pfedvidat piesto, Ze nebyly
v dobé uzavieni smlouvy ziejmé a pfesto, Ze nebyly obsaZeny v podkiadech po uzavieni smiouvy
nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé shora uvedeného prohlasuje, Zze s pouzitim véech
téchto znalosti, zkuSenosti, podkladll a pokynu spini zavazek zaloZeny touto smlouvou v&as a
radné, za sjednanou cenu, aniz by podmirioval spinéni zavazku poskytnutim jiné neZ dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdéji, v pribéhu provadéni dila, bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti
pokynli nebo véci pfedanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen
prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida za vady dila
zplsobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

IX. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
pinéna tato smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat
platné pravni pfedpisy, zejména pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP). Toto
preruseni nema vliv na ve smlouveé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti dle tohoto &lanku
smlouvy rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskere naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jsou k tiZi zhotovitele.

X. PROVADENi KONTROL

Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do 3 pracovnich
dni od obdrzeni vyzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci pfi ukonéeni
urCité technologické etapy, zejména takové etapy uvedené v predloZzeném a odsouhlaseném
harmonogramu praci, a pfed fakturaci. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen
umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazdé uskute¢néna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku. Objednatel ma pravo
na opis tohoto zapisu.
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Xl.  VLASTNICTVIi DiLA

Vznikajici dilo je od poéatku vlastnictvim objednatele. Komponenty se stavaji soucasti dila
okamzikem provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku $kody na véci nese
zhotovitel az do spinéni zavazku dle &l. XIV této smlouvy.

Xll. STAVEBNi DENiK

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné ode dne pfevzeti staveniste
0 pracich, které provadi, stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zakona. Do stavebniho
deniku je zhotovitel povinen zapisovat vS8echny skute&nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy,
kromé jiného i vSechny zmény oproti schvalené projektové dokumentaci nebo vydanym
rozhodnutim a pfedkladat je pravidelng TDI ke schvaleni. Déle je zhotovitel povinen do négj
zapisovat zejména udaje o cGasovém postupu praci, jejich jakosti, zd(vodné&ni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kong&i pfedanim a
prevzetim stavby.

Zhotovitel je povinen umoznit na pozadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku a pofizeni
si vypisU a fotokopii z ngj.

Citelnou  kopii veskerych zaznamii obsazenych ve stavebnim deniku pak pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani a prevzeti stavby.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné: ndzev, sidlo a ICO zhotovitele, nazev, sidlo a
ICO objednatele, nazev, sidlo a ICO zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonavajici
TDI; déle prehled vsech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby véetné
véech zmén a dopliikd a seznam dokladii a tfednich opatreni tykajicich se stavby.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny
zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo prislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
Pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dna, jinak se ma za to, e s uvedenym
zépisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapis(im ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do 3 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ale slouzi jako doklad pro
vypracovani dopliik( (dodatki) a zmén této smlouvy.

Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.

Xill.  STAVENISTE A JEHO ZARIZENI

Staveniétém se pro ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila dle & VI teto
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel protokolarn& preda zhotoviteli stavenisté, pricemz
k pfevzeti stavenisté bude zhotovitel pisemné vyzvan objednatelem nejpozdé&ji 5 pracovnich dni
ode dne oboustranného uzavieni smlouvy smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen fadné
pfevzit stavenisté, a to nejpozdséiji do 5 pracovnich dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy.

Plochu pro vybudovani zafizeni stavenisté poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, a to v pfipadé
zarizeni staveni$té na pozemcich ve vlastnictvi objednatele. O predani stavenisté objednatelem
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zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech a bude
podepsan opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi po 1
(jednom) stejnopisu.

Od prevzeti stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Pri pfedani stavenisté objednatelem a prevzeti zhotovitelem budou zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré
projektové dokumentace, pfi¢emZ 2 (dvé) paré budou vracena zhotovitelem objednateli pfi
predani stavby zhotovitelem se zakreslenim pfipadnych zmén oproti plvodni projektovée
dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti &i &innosti tietich osob na
stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpe¢nostnich a hygienickych podminek a dodrzovani
pokyn( pozarniho dozoru, dozoru bezpeénosti prace a TDI. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje
zhotovitel na sve naklady zafizeni staveni$té, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
materialu, pficemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonéovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpoveédnost za:

a) zajisténi oznaceni staveni$té a zajisténi bezpecnosti véech osob opravnénych k pohybu
na stavenisti, udrzovani stavenisté v uspofadaném stavu za u¢elem pfedchazeni vzniku
skod;

b) zajisténi stavenisté proti vstupu cizich osob;

c) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prib&h praci, bezpe&nostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiali a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpe&eni bezpeénosti
silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pfipadneho dopravniho znaceni;

d) provedeni veskerych odpovidajicich ukon( k ochrané zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku Skod znegisténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zpUsobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi €innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

XIV. DOKONCENI, PREDANIi A PREVZETi DIiLA

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a piedanim prfedmétu dila
objednateli.

Dilo se povazuje za radné dokonéené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a v
terminech dle harmonogramu prace pfedloZeného zhotovitelem na zakladé él. VIl této
smiouvy, bude bez vad a nedodélki a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta
dal$i plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace, uzivatelske
prirucky a dal$i doklady vyZzadované touto smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pfi jeho pfedani.

Zhotovitel dokonéi a preda dilo v terminech uvedenych v pfedloZzeném a odsouhlaseném
harmonogramu praci, nejpozdéji véak v terminech uvedenych v &l. VIl odst. 1 této smlouvy.
Nejpozdéji k datu uvedenému v ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy bude vidy specifikovana &ast dila
kompletné dokonéena véetné vyklizeni prislusné éasti stavenisté.

Zhotovitel bere na védomi, Ze termin dokonéeni a pfedani dila bez vad a nedodélku je pro
objednatele s ohledem na ubytovani studenti a priibéh $kolniho roku zasadni.

Stranka 9z 18



10.

1.

12,

Zhotovitel je povinen dané &asti dila dokoncit a predat objednateli v terminech dle harmonogramu
prace predloZzeného na zakladé &l. Vil této smiouvy.

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a to formou
pisemného protokolu o pfedani a pfevzeti dila (pfedavaci protokol), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Zhotovitel je povinen véas pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila. Objednatel prevezme
dilo pouze bez vad a nedodélki, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dni od doruéeni pisemné
vyzvy.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutedného provedeni
stavby v rozsahu dle Pfilohy &. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, a to ve 2 (dvou) paré, pokud byly provedeny zmény oproti puvodni
projektové dokumentaci. Zhotovitel je dale povinen predat objednateli &itelnou kopii véech zapisi
ve stavebnim deniku.

Po dokonc¢eni praci a pisemné vyzvé zhotovitele dle odst. 7 tohoto &lanku smlouvy zpracuje
objednatel predavaci protokol, jehoz podpisem obé&ma smiuvnimi stranami této smlouvy dojde
teprve k faktickému predani dila objednateli. Budou-li v predavacim protokolu zaznamenany
drobné vady a nedodélky, které véak nebrani protokolarnimu prevzeti dila, spini zhotovitel sviij
zavazek dokongit a predat dilo az poté, co budou tyto vady a nedodélky odstranény. Zhotovitel ije
povinen odstranit tyto vady a nedodélky na viastni naklady, a to nejpozdéji do 7 kalendarnich dni
ode dne pfedani dila objednateli, pokud se smluvni strany nedohodly jinak.

Ustanovenim piedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout prevzeti dila,
pokud vykazuje jakékoliv vady g&i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele. Po odstranéni vad a nedodélki postupuje zhotovitel
dle odst. 7 tohoto &lanku smiouvy.

Zhotovitel je povinen predat objednateli doklady vztahujici se k dilu. Nejpozdaii pfi predani dila
odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, certifikaty, zarugni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad o
uloZeni suti na skladku, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, kopii stavebniho
deniku apod. Pfedani auplnych a bezchybnych dokladu je podminkou fadného predani dila a
zhotovitel nespini svou povinnost dokonéit a pfedat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo vyzvat zhotovitele k dodani dokladi
bez vad. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele dodat objednateli tpiné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim
vSéech dokladl v potfebném poctu v&etné& jejich oprav, dopinéni a nahradniho dodani jsou
zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu.
Pfedanim dokladi objednateli se tyto stavaji viastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi
volné nakladat.

Ke dni predani pfedmétu dila bez vad a nedod&lkd objednateli bude stavenisté vyklizeno a
proveden zavére¢ny Uklid mista provadéni stavby vCetné stavby samotneé. Pozemky a
komunikace dotéené stavbou budou k tomuto dni uvedeny do pivodniho stavu nebo do stavu dle
podminek organi statni spravy.

XV.  PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci v ujednaném ¢ase a obstara vée, co je
k provedeni dila potieba.
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Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud jsou véci obstarany objednatelem a zhotovitel je pouzije k provadéni dila podle
této smiouvy.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné. Udéli-li véak objednatel zhotoviteli pokyn pri
provadeéni dila, je zhotovitel povinen fidit se t&émito pokyny objednatele. Objednatel neodpovida za
vhodnost pokynu danych zhotoviteli.

Zhotovitel je vZdy povinen zkoumat s odbornou pééi vhodnost véci, které mu objednatel predal
k provedeni dila, a vhodnost pokynt, které mu objednatel dal k provedeni dila. Na pfipadnou
nevhodnost je povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Trva-li objednatel na
nevhodném pokynu, na ktery byl upozornén zhotovitelem, ma zhotovitel pravo pozadovat po
objednateli potvrzeni nevhodného pokynu v pisemné formeé.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé& nevhodného pokynu nebo s pouZitim zfejmé
nevhodné véci, které by mohlo vést k podstatnému poruseni této smlouvy, a to i po zhotovitelové
upozornéni, miiZze zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pribézné, nejméné viak jednou za 5 pracovnich dnil informovat objednatele
o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o v8ech skutenostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila, zejmeéna jakékoliv skute¢nosti ohroZujici véasné a fadné dodani
dila, je zhotovitel povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu okolnich ploch. V pfipadé, ze dojde ke znecisténi, je
zhotovitel povinen bezprostiedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s
provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku a zajistit, aby okoli nebylo zatéZovano
nadmeérnym prachem a hlukem.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré $kody, které zpisobi poddodavatelé na piedmétu dila, a to
zpUsobem, ktery ur¢i objednatel. V pfipadé, ze dojde ke $kod& na predmétu dila &i jeho &asti nebo
bude pfedmeét dila Ci jeho East zcela zni¢ena, je zhotovitel povinen viastnim nakladem dilo ukongit
v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené
pojistné pokryje viechny naklady s tim spojené.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na viastni naklady
zajisti pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a
skladky materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemk( vetné skladky do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemkil
zpet pronajimateli do 5 dnll ode dne podpisu piedavaciho protokolu. Zhotovitel si t&# na viastni
naklady zajisti odvoz a uloZeni pfebytetného materidlu na skladky, v&etné zaplaceni
skladkovného, a to nejpozdéji pfed predanim a pfevzetim dila. Zhotovitel vyklidi stavenisté a
uvede do pGvodniho radného stavu veskeré jim dot¢ené plochy nejpozdéji do nejzazsiho terminu
dokon¢&eni a pfedani dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit, a to
v souladu s €l. V.11. této smlouvy.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba ma pravo kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv a
kdykoliv, Za timto uc¢elem je zhotovitel povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni
kontroly a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocné&nou osobou nema viiv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo neni
dodrzovan zavazny harmonogram praci, ktery pfedlozi zhotovitel v souladu s &l. VIl této
smlouvy, nebo Ze dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén
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13.

pozadovat, aby zhotovitel provadél dilo fadné a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel
neucini bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdeji vak ve IhGté 7 kalendainich dnd, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit s (ginky odstoupeni ke dni doruéeni oznameni o odstoupeni
zhotoviteli a bez jakychkoliv narokii zhotovitele na odskodnéni z divodu odstoupeni. Narok
objednatele na nahradu $kody & smiuvni pokutu tim neni dotéen.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim. Za timto G&elem je zhotovitel
povinen objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné 3 pracovni dny pfedem.
Nespini-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodateéné kontroly a
nést naklady s tim spojené.

XVI.  SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

Pro Ucely vzajemné komunikace mezi smiuvnimi stranami jsou opravnény jednat tyto osoby:

Za objednatele:

Mgr. Markéta Lorenzov4, feditelka
Tel. €.: 724 676 849

E-mail: info@gsplasy.cz

Za zhotovitele:

Vaclav Kestler
Tel. &.: 775 553 210
E-mail: info@baukonex.eu

Pokud jsou kterékoliv ze smiuvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem. sdéli tuto skute¢nost neprodien& pisemné druhé smiuvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vsechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu pinéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed $kodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souginnost.

Objednatel je opravnén:

a) sam ¢&i prostfednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadeni dila a
uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila;
v§ichni Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly;

b) sam ¢&i prostfednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDI a v jeho pribéhu
zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle ocenéného rozpottu, technickych norem
a jinych pravnich predpisi a vsouladu s rozhodnutim organi vefejné spravy; na
nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavaijici
TDI je opravnéna dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruseni praci na provedeni dila,
je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pfi provadéni dila &i tfetich osob, anebo pokud je predmét dila provadén v rozporu
§ vychozimi dokumenty, vyhlaskami, normami nebo jinymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruéeni za Skody zpUsobené vdemi osobami
zUcastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodelkl, stejné po dobu trvani zaru&ni doby, a za $kody
zpUsobené svou &innosti objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v pFipadé jakéhokoliv
naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdl, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je
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zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

XVI. DORUCOVANI

Odesila-li smluvni strana (dale jen ,odesilatel') pisemnost elektronickou postou (napf. Outlook),
povaZuje se pisemnost za dorucenou okamzikem pfijeti zpravy postovnim severem druhé smiluvni
strany (dale jen ,pfijemce”). Pfijemce je povinen neprodlené pfimo potvrdit Usp&sné dorudeni
pisemnosti. Pokud pfijemce nepotvrdi doruceni, ma se za to, Ze pisemnost byla dorugena 3. (tfeti)
pracovni den po odeslani odesilatelem.

Odesila-li odesilatel pisemnost s vyuZitim provozovatele postovnich sluzeb, odesila ji na adresu sidla,
pfipadné na adresu pro dorucovani, je-li odli$né od adresy sidla, uvedenou v ¢l. | této smiouvy. Je-li
pisemnost doruCovana prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb, ma se za to, Zze byla
doru¢ena 3. (tfeti) pracovni den po odeslani, pokud pfijemce piimo nepotvrdi doruéeni dfive.

XVIIl. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel piné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s
plnénim, nedodrZenim nebo porudenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

XIX. POJISTENi ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji ke dni zahajeni pinéni na zakladé této smlouvy uzaviit a po celou
dobu plnéni i v prib&hu zaruéni doby udrZovat v platnosti pojisténi profesni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti v minimaini vy$i 6 500 000,- K& (slovy
SestmilionUpétsettisic korun &eskych). Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na
zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané zhotovitelem musi kryt vedkeré mozné Skody,
které by pfi plnéni této smlouvy nebo jejim vadnym pInénim mohly vzniknout jakékoliv tieti osobé.

Nezajisti-li zhotovitel pojisténi odpovidajici pozadavkim dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

Zhotovitel nese profesni odpovédnost dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy také za $kodu zplisobenou
objednateli svymi poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje pfedloZit objednateli kopii pojistné smlouvy dle odst. 1 tohoto &lanku
smlouvy, véetné jejich dodatk(, pfed uzavienim této smlouvy.

XX. ZARUKY

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 (Sedesati) mésicu. Po tuto dobu odpovida za
vady, které objednatel zjistil a v€as oznamil.

Zaru¢ni doba pocina bézet dnem predani kompletniho dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(
objednateli. Je-li dilo pfedano s vadami ¢i nedodélky, po¢ina zaruéni doba bézet az dnem, kdy
byly zhotovitelem vady fadné& odstrané&ny a kdy bylo dilo objednateli predano bez jakychkoliv vad
a nedodélkd.

Poskytnutim zaruéni doby pfejima zhotovitel zavazek, Ze pfedmét dila bude po stanovenou
zaruéni dobu zplsobily nejen ke sjednanému Gcelu, ale i k Uéelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemiiZze pfedmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Vramci oznameni vady dila (reklamace) musi objednatel oznamované (reklamované) vady
popsat a uvést, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje
sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
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a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni,

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) piiméfenou slevou ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.
V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho Casti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), b&Zi pro toto nahradni pInéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne Fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového pinéni (vé&ci) objednatelem. Délka zaru&ni doby je
shodné s délkou dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy.

Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli a2 do fadneho odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi zaru&ni doba s tim, Ze doba preruseni b&hu zaruéni doby bude pogitana na
celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendaini den.

XXl. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozZstvi, jakosti a sjednaném zplsobu provedeni &i
provedeni. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech nutnych k uzivani dila a dodani jiného
nez sjednaného dila. Vadami dila se déale rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné
technické normé, je-li tato stanovena, zejména v zakoné o technickych poZzadavcich.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do
prodleni a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané z&ruéni dobg, a to za vady faktické i
pravni, trvalé nebo skryté, odstraniteiné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za
vady, které méa dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci $kody na objednatele, i kdyz se vady
stanou zjevnymi az po tomto okamziku.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaru&ni doby bez nutnosti tyto
oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti nebo pii nalezité pozornosti zjistit mel.
Ustanoveni § 2618 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Volba mezi naroky z vad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemneém oznameni zaslaném kdykoliv béhem
lhaty stanovené pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povaZovano oznameni u¢inéné kdykoliv b&hem Ity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

V pripadé& uplatnéni naroku na slevu z ceny dila miZe objednatel snizit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vysi slevy, &imz neni dotéeno ustanoveni pfedchoziho odstavce tohoto
¢lanku smlouvy. Pokud jiz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po zhotovitel
poZadovat vraceni &asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila véetné rokil ve vy8i 5 % z Gastky
odpovidajici slevé z ceny dila od doby poskytnuti penéznich prostiedki, respektive ode dne
piipsani penéZnich prostfedktl na Udet zhotovitele, do doby jejich vraceni objednateli. Tato
opravnéni mizZe objednatel vykonavat bez souhlasu zhotovitele.

Dodé-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zpusobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho diivodu.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji &ast.

V pfipadé, Ze zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto uginit bez
zbyte€ného odkladu, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnii ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné& ve
vyzvé k odstranéni vady uvedeno jinak.
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10. V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodiené po vyzvani. Narok na nahradu $kody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotéen.

11. Jestlize zhotovitel neodstrani zavadu ve stanovené |hiité, propada objednateli celé zadrzné dle
¢l. V.4. této smlouvy.

XXIl. SANKCNi UJEDNANI

1. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty za:

a) prodleni zhotovitele s dokon&enim dila oproti sjednanému terminu dokonéeni, a to ve vysi
0,2 % celkove sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s pfedanim zavazného harmonogramu praci v souladu s él. VIl této
smlouvy, a to ve vySi 2 000,- K¢ (slovy dvatisice korun Eeskych) za kazdy zapocaty den
prodleni zhotovitele;

c) nedodrZeni termind realizace zavaznych bodl v souladu s harmonogramem praci dle
¢l Vil této smlouvy, a to ve vysi 2 000,- K& (slovy dvatisice korun ¢eskych) za kazdy
zapocaty den prodleni zhotovitele;

d) nedodrzeni termint pro odstranéni vad a nedodélkd, jakoz i vad a nedodélk(l, které
vznikly v zaruéni dobé&, a to ve vysi 4 000,- K& (slovy ¢tyfitisice korun eskych) za kazdy
zapocaty den prodleni a za kazdou jednotlivou utvrzenou povinnost; smluvni pokutu dle
¢l. XXIL.1. pism. d) této smlouvy Ize pozadovat az do Upiného spinéni povinnosti, pfipadné&
i opakované.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je dale opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smiuvni pokuty:

a) pfi vyskytu vady dila ¢i vady ¢asti dila, a to ve vysi 1000,- K& (slovy jedentisic korun
¢eskych) za kazdou zjisténou vadu,

b) pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit staveni$té a uvést do plivodniho
fadného stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihté sjednané touto smlouvou, a
to ve vysi 2 000,- K& (slovy dvatisice korun ¢eskych) za kazdy den prodleni zhotovitele,

c) pfi poruSeni povinnosti zhotovitele provadét odborné prace pod dohledem autorizované
osoby, kterou zhotovitel uved! v nabidce ve verfejné zakazce dle ¢l. 11.3. této smlouvy, a to
ve vysi 10 000,- K¢ (slovy desettisic korun ¢eskych) za kazdé jednotlivé poruseni,

d) nebude-li na stavbé k dispozici stavebni denik, a to ve vy$i 1 000,- K& (slovy jedentisic
korun ¢eskych) za kazdy den, kdy nebude stavebni denik k dispozici na stavbé.

3. Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05 % celkové sjednané ceny dila, a to za kazdé dal$i poruseni povinnosti z této
smlouvy vyplyvajici a neuvedené v odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni pokutu dle tohoto
odstavce smlouvy Ize pozadovat az do Uplného spinéni povinnosti, pfipadné opakované.

4. Smluvni pokuty jsou splatné do 15 dnl ode dne, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna vyzva
k zaplaceni smluvni pokuty opravnénou stranou. Za den zaplaceni smluvni pokuty se povaZuje
den, kdy byla platba pfipsana povinnou stranou na bankovni (¢et opravnéné strany uvedeny v &l. |
této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.
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6. Vpfipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vi&i
zhotoviteli, je objednatel opravnén provest jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového Uéetniho
dokladu (faktury) a snizit o n&j &astku k Ghradé.

7. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele splnit povinnost smiuvni pokutou
utvrzenou.

8. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu $kody a uslého zisku, které mu
vzniknou prodlenim ¢&i pochybenim zhotovitele.

9. Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smiouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedie smiuvni pokuty i nahrady Skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vy$i smiuvni pokuty.

XXlll.  ODSTOUPENi OD SMLOUVY
1. Smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud:
a) druha strana porusi sve povinnosti podstatnym zplisobem:

b) ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni nebo se jiz vtomto fizeni
nachazi;

c) zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutenosti nebo ktere meély nebo mohly mit viiv na vysledek zadavaciho
fizeni a na kvalitu pin&ni zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZenymi v této
smlouvé, a to zejména s &l. IIl. této smlouvy, a nezjednd ihned napravu a neprovede
neprodiené odpovidajicim zpisobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod.;

b) zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila nebo jeho ¢asti po dobu del$i 15 kalendafnich
dnu, toto odstoupeni véak nema viiv na vznik, existenci a trvani naroku na smiuvni pokutu
a naroku na nahradu skody:

c) je k tomu opravnén na zékladé zakonem stanovenych dlvod(:

d) nepfevzal-li zhotovitel staveniste 7 pracovnich dnll od doruceni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle &l. XI11.2. této smlouvy,

e) jestlize se po uzavreni smiouvy prokéZe, Ze soupisy praci, které jsou soucasti nabidky
zhotovitele podané na vefejnou zakazku .Oprava elektroinstalace a @&astetna
rekonstrukce domova miadeze GaS0O$ Plasy" jsou v rozporu se zadavacimi podminkami
a pozadavky objednatele stanovenymi v zadavacich podminkach na prfedmétnou vefejnou
zakazku;

f) pro pfipad nedostatku disponibilnich  prostiedkii pro financovani tohoto dila
(napf. nepfidéleni finan&nich prostiedkd od svého zfizovatele);

g) nereaguje-li zhotovitel na vyzvu TDI, autorského dozoru &i objednatele do 7 pracovnich
dnt (o takovéto vyzvé bude proveden zaznam — napr. ve stavebnim deniku).

3. Chce-li n&ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery smiuvni
strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Stranka 16 z 18



Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s dilvodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna toto oznamit nejpozdéji do 10 dnll od dne obdrZeni ozndmeni o odstoupeni.
Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li néktera ze smiuvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasleduijici:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila;

b) zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&ny darovy
doklad®,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do
3 dnll od dne obdrzeni vyzvy zahdjit ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

d) po diléim pfedani a pfevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné
zruseni smlouvy o dilo.

XXIV. ZAVERECNA USTANOVENI

Smiluvni strany prohlasuji, Zze se fadné seznamily s obsahem této smlouvy, ktera je vyrazem
jejich pravé a svobodné ville, u¢inénym nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na
dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Smiluvni strany souhlasi se v8emi ujednanimi, ktera jsou obsaZena v této smiouvé. Veskeré
dodatky a zmény smlouvy mohou byt u¢inény pouze po dohodé obou smluvnich stran pisemnou
formou, a to v podobé ¢&islovanych dodatkl k této smlouvé podepsanych obéma smiluvnimi
stranami.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a véech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Objednatel je opravnén uzivat
zhotovitelem pfedanou dokumentaci a materialy pro Géely vyplyvajici z této smlouvy. Zhotovitel
souhlasi stim, Ze ve stejném rozsahu, vjakém je objednatel opravnén tuto dokumentaci a
materialy uZivat, jsou tuto dokumentaci a materialy opravnéni uzivat i tfeti osoby, jez jsou ve
smluvnim vztahu s objednatelem.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl smiuvnich stran.

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji
tyto informace k jinym Géelim nez k plnéni podminek této smlouvy.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatné &i nelGéinné, zistavaji
ostatni ustanoveni této smlouvy platna a uc¢inna. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné ¢i
neucinné ustanoveni této smlouvy bez zbyte¢ného odkladu po jeho zjisténi ustanovenim jinym,
platnym a ucinnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni plvodniho.

Prava a povinnosti, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

Smiluvni strany se dohodly, Zze zvyklosti nemaji prednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pfed
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany budou vzdy usilovat o smirné urovnani pfipadnych sporl vzniklych z této
smlouvy. Pfipadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou feSeny podle platné a ug¢inné pravni
pravy vécné a mistné prisludnymi organy Ceské republiky (soudnimi organy).
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10. V pfipadé sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery by se svymi nasledky projevil
» Na zpusobu provadéni dila, na terminech apod., nebo
| opravnén od této smlouvy jiz bez dal§iho odstoupit

jakymkoliv zplsobem na dile samotném
by provadéni dila ohrozil, je objednate

z divod( na strané zhotovitele.

11. Smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) stejnopisech s

platnosti originalu, pticemz objednatel

obdrzi 2 (dvé) vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 2 (dvé) vyhotoveni.

12. Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato uzaviena smilouva v
uverejnéna v registru smiuv v souladu se zakonem &. 340/201
objednatele v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadav

se Smérnici Rady Plzeriského kraje ¢. 2/2016, o zadavani vefejnych zakazek.

XXV. PRILOHY, KTERE TVORI NEDILNOU SOUCAST SMLOUVY

Kryci listy polozkovych rozpoéti
Seznam poddodavatel(

N =

objednatele

Gymnazium a Stfedni odborna
$kola, Plasy
Mgr. Markéta Lorenzova, feditelka
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BAU KOngx

Véclay KESTLER
Hornicks 630,'330 26 Tlugng

ICO 1668143 » DIC 145- 6302720345
_STAVITELSTVY|

Za zhotovitele

Véclav Kestler - BAU KONEX

Vaclav Kestler

¢etné jejich zmén a dodatkl byla
5 Sb., o registru smiuv, a na profilu
ani vefejnych zakazek a v souladu



Zakézka:  Oprava elektroinstalace a Castecna rekenstrukce domova mladee GaSOS Plasy

Nabidkovy rozpocet

Cislo zakazky:

Nazev zakazky: Oprava elektroinstalace a ¢asteéna rekonstrukce
domova mladeze GaSOS Plasy
Klasifikace:
Faze zakazky: Zalozena nabidka
Zadavatel rozpoétu:
Komentar zakazky:
Verze zakazky: Nabidka
Komentar verze:
Rekapitulace DPH
Sazba DPH Zaklad dané DPH Cena s DPH

21% 3169 999 665 700 3 835 699

Celkem bez DPH: 3 169 999 CZK
Celkem s DPH: 3 835699 CZK
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Zakdzka:  Oprava elektroinstalace a &asteénd rekonstrukce domova mladeze GaSOS Plasy

Rekapitulace objektt

Popis Cena DPH Cena s DPH
C-1-2-1: 1.PP - Oprava havarijniho stavu a dokumentace oh 177 223 37 217 214 440
C-1-2-2: 1.NP - Oprava havarijniho stavu a dokumentace ok 331 192 69 550 400 74;
C-1-2-3: 2.NP - Oprava havarijniho stavu a dokumentace ok 346 590 72784 419 374
C-1-2-4: 3.NP - Oprava havarijniho stavu a dokumentace ok 325106 68 272 393 378
C-1-3-1: ZTi 14 341 3012 17 352
C-1-3-2-mat: Elektroinstalace - material 898 990 188 788 1087 778
C-1-3-2-mon: Elektroinstalace - montsz 484 821 101 812 586 634
C-1-3-3: Vyména téles 591 736 124 265 716 000

3169999 || 665700 | 3835699

.
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Priloha €. 2 Smlouvy o dilo: Seznam poddodavatelu

nazev dodavatele:

Vaclav Kestler — BAU KONEX

ICO/DIC:

16681436 / CZ 6302120385

sidlo:

Hornicka 630, 330 26 Tlu¢na

osoba opravnéna jednat
za dodavatele:

Vaclav Kestler

e Jjako dodavatel verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Oprava
elektroinstalace a castecnéa rekonstrukce domova mladeZe GaSOS Plasy” timto ¢estné
prohlasuje, Ze provede verejnou zakazku vlastnimi silami bez vyuZiti poddodavateld.

V Tluéné dne.... /..

7 // 2077

BAU KONEX

Vaclav KESTLER
. Hornicka 639, 330 26 TIuena
ICO 16681436, fbIC 145- 6302120385
STAVITELSTVI
/ K)v s
AAN YA TS
i o

podpis osoby opravnéneé jednat za dodavatele
Vaclav Kestler
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