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Ve věci podlimitní veřejné zakázky na služby „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni        - Národopisného muzea Plzeňska (Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Národopisného muzea Plzeňska)“, poskytuje zadavatel Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se čl. 6.2. Zadávací dokumentace.
I.
Dotaz č. 1:

Jaký je termín účinnosti smlouvy, ke kterému jsou vztaženy smluvní termíny? 
Odpověď zadavatele č. 1:

Smlouva je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv účinná dnem uveřejnění v tomto Registru smluv. Zadavatel uveřejní smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami tak, jak je v ní uvedené (odst. 7 čl. XIV. Závěrečná ustanovení).

Dotaz č. 2:
Žádáme tímto o změnu termínu uvedeného v bodě V. TERMIN PLNĚNÍ SoD jako termín zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. 

Požadovaný termín 90 dnů od účinnosti smlouvy neodpovídá termínu nutné přípravy dokumentace + správním lhůtám pro získání UR+SP. 

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel se rozhodl změnit termín pro zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení z původních 90 dnů na 120 dnů od účinnosti smlouvy.
	
Ustanovení čl. 2.2 Zadávací dokumentace „Termíny a místo plnění veřejné zakázky“ se ve třetím řádku tabulky mění následovně:
	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
	
do 120 dnů od účinnosti smlouvy



Ustanovení čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 ZD) se ve třetím řádku tabulky mění následovně:

	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
	
do 120 dnů od účinnosti smlouvy



II.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upřesnil zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, tedy do 17. 10. 2017 do 10:00 hodin. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 17. 10. 2017, bezodkladně po konci lhůty pro podání nabídek.
Ostatní části zadávacích podmínek se nemění.



V Plzni dne 27. 9. 2017
[bookmark: _GoBack]


																			....................................................
                                                                              Ing. Pavlína Vokurková
                                                                              administrátor                                      
                                                                                     Centrální nákup, příspěvková organizace             
                                      
                                                                               v zastoupení zadavatele

Přílohy:
Příloha č. 4 ZD: Návrh smlouvy o dílo 27. 9. 2017
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