J——

PR

& o ar i

KSR \
ek :

Kve JaL . Zoraslay,

SMLOUVA O DILO

uzaviena vé smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zdkoniku

I. SMLUVNi STRANY

1. StFedni odborné ufilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
Sitdlo: Vejprnicka 56, 318 02 Plzefi

ICO: 69456330

Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, feditelem

E-mail: reditel @staff.souepl.cz
Tel.: +420 377 308 100 / 111 spojovatelka

(déle ,,Objednatel”)

2. S & H stavebni a obchodni firma spol. s r.0.

Sidlo: K Vejvodaku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

ICO: 46883037

DIC: CZ46883037

Zapis v OR: u Méstského soudu v Praze, odd. C, vloZzka 107482
Zastoupeny: Zdefikem HorejSem - jednatelem

E-mail: shrokycany @shrokycany.cz

Tel.: +420 371724 001, +420 371 722 603

Bankovni spojeni: FIO banka, ¢.4. 2800137944/2010

(déle ,Zhotovitel”)

uzavfeli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo {dale jen ,,Smlouva“}:

Il. UVODNI USTANOVENI

2.1. Tato Smiouva se uzavird na zdkladé vysledku podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace
s nazvem ,SOUE — pifstavba uéeben a Uprava nemovitosti v arealu — pristavba pavilonu D*,
Nabidka Zhotovitele byla Objednatelem jéko zadavatelem vefejné zakazky vybrana jako

t%7taj?dnéj§i a tvoii zavazny podklad pro uzavieni této Smlouvy. Utelem vefejné zakdzky a

% . ZTAVEBN!' A OBCHODNI

FIRMA spol. $ 1.0, Stranka 1z 2
K Vejvodiaiu 1359, Zhraslav, 156 00 Praha 5

I AARRINRT 0



uzavieni Smiouvy jsou stavebni Gpravy spocivajici ve vybudovani pFistavby pavilonu D v objektu
Objednatele.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dila, s Projektovou
dokumentaci a technickou dokumentaci, ¥e jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky a 7e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni této
Smlouvy nezbytné.

2.3. Zhotovitel vysiovné potvrzuje, Ze provéfil veikeré podkiady a pokyny Objednatele, které obdrzel
do dne uzavfeni této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaZeny v zaddvacich podminkdch vetejné
zakazky, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané cena a zplsob plnénf Smlouvy obsahuje a zohledfiuje
vSechny vy3e uvedené podminky a okolnosti.

2.4. Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovaného inZenyra, technika &i stavitele pro obor pozemni stavby dle zik. 360/1992 Sh.,
jejtz autorizace byla doloZena v nabidce zhotovitele a pfed podpisem této smlouvy. Tato osoba
bude vidy piitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

2.5. Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za Fadné
provedeni dila sjednanou cenu za dilo v souladu se €lVII. a VIIL. Smlouvy.

. PREDMET SMLOUVY

3.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci na novém objektu — pavilonu ,D* ktery bude
pfistavén ke stavajicimu komplexu budov. Pavilon ,D* bude umistén na pozemku k. & 22042
v arealu SOU Elektrotechnického, Plzed - Skvriiany. Novy rozvod teplovodu, ktery pfipoji novy
pavilon ,D” povede také po sousednim arealovém pozemku k. &. 2204/25. Aredl, se nachazi v ulici
Vejprnicka, 318 00 Plzeri, v k. 4. Skvritany, 722 596. Dotéené pozemky stavbou jsou v majetku
Pizefiského kraje, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 301 00 PlzeR. Privo hospodafit se
svéfenym majetkem kraje ma SOU Elektronické, PlzeR, Vejprnicka 56, Skvriiany, 318 02 Plzef.

3.2. Zhotovitel se uzavfenim této Smlouvy zavazuje na svlj ndklad a nebezpeti odborné provést pro
Objednatele niZe specifikované dilo:

Pfistavbu nového pavilonu umisténého v arealu SQOU elektrotechnického, Plzefi. Ke stavajicimu
komplexu budov bude pfistavéna nova budova — pavilon D" které se propoji chodbou v 1.NP
navazujici na stavajici chodbu objektu spojovaciho kréku. Hlavni vstup do tohoto nové fefeného
pristavéného pavilonu bude stavajicim hlavnim vstupem pro Sportovni gymnazium Plzefi a z néj
prodlouZenou chodbou spojovaciho kréku do jednotlivych prostor navriené budovy. Novy objekt
bude mit pomocny vstup spojeny pfimo s venkovnim prostorem. Nova hudova je navriena
s jednim podzemnim podlazim a dvéma nadzemnimi podlagimi, zastfefena plochou stfechou
vCetné atik. THiramenné schodiété se dvéma mezipodestami propojujici jednotlivd patra nového
pavilonu bude vyvedené a7 na stfedni pldst, na ktery umoZni také pFistup. Novy pavilon , D
obsahuje v 1.PP sklady, strojovnu UT, u&ebnu hudebni vychovy a socidlni zédzemi, v 1.NP — 2x
uéebna, 2x kabinet a sociglni zazemi, v 2.NP ~ shodné s 1.NP — tzn. 2x ucebna, 2x kabinet a
sociaini zézemi. Dostavbou pavilonu bude vyFeden problém s nedostatkem uéeben pro potfeby
Sportovniho gymndzia Plzen.
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3.3

Generalni zhotovitel stavby si miiZe samozfejmé stanovit i jiny postup stavebnich praci {je v jeho
kompetenci) dle jim zvolenych technologii provadéni. Ve vysledku je generdini zhotovitel
zodpovedny za piné funkéni, bezpeénou, kompletni a provozuschopnou dodévku a monta? celé
stavby s naslednou Usp&Snou pfejimkou a Usp&inou kolaudaci stavby {v&. dodani viech
potfebnych dokladli, revizi atd.). Soudasti pInéni zhotovitele je i dokumentace skuteéného
provedeni stavby s vyznafenim pfipadné provedenych drobnych zmén b&hem provédéni. V této
souvislosti se upozorfiuje na fakt, fe celd projektovd dokumentace plati soutasng, tzn. ieji
jednotlivé Casti se vzajemné doplfiuji — neplati napf. jen samotné soupisy praci {vidy pouze ve
spojent s ostatnimi &asti projektu).

Pfredmétem Smlouvy je téi vypracovani dvou paré projektové dokumentace skuteéného
provedenf stavby v listinné podobé a jednoho paré v elektronické podobé& na CD/DVD nosici.

Zhotoveni dila bude zabezpeéeno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisti praci, jez jsou
piilohou této SOD a v souladu s podminkami stavebniho povoleni.

Podrobna specifikace a rozsah stavebnich praci jsou obsaZeny v Projektové dokumentaci, kterd
tvofi Pfilohu €. 1 Smlouvy a ktera byla zpracovana projektantem LuboZem Benedou — stavebni a
projekéni kanceldf, provozovna Cernickd 9 a 11, 301 36 Plzefi, ICO: 13882589, Jednotlivé poloiky
stavebnich praci a doddvek jsou obsaZeny v Pfiloze €. 2 Smlouvy — Soupisy praci s vykazy vymér.

Objednatel pfeda, na zakladé predavaciho protokolu, projektovou dokumentaci a soupisy praci
zhotoviteli, s nimZ bude uzavirdna smlouva, pfed jejim podpisem. Tento dodavatel je povinen
zkontrolovat technickou &ast pfedanych dokumentaci nejpozdéji pred zahdjenim praci na
prislusné Zasti dila a upozornit zadavatele bez zbyteéného odkladu na zji$téné vady a nedostatky a
pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatkidl pfedanych dokumentaci véetné navrhi na jejich
odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

V pfipadé, Ze jsou v projekiové dokumentaci, ktera je soucasti Zaddvaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd &i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze piikladné.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lep&imi vyrobky pfi
zachovani shodnych nebo lepSich parametrli a funkce. Materidly uvedené v projektové

dokumentaci pro zadani stavby dle zdkona € 1342016 Sb. jsou pouze smémé die nutnych
standard( pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Dilo musi byt provedeno piné v souiadu stouto smlouvou, pfisludnymi pravné zavaznymi i
doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpefnostnimi normami, relevantnimi pravnimi
predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Pfedmét dila bude zahrnovat provedeni a obstarani vedkerych Cinnosti, praci a zhotoveni d&l
nutnych k Uplné realizaci dila, zejména:
- kompletni stavebni priace a dodavky vedkerych materidli a vyrobk( die Projektové
dokumentace, v€etné uvedeni viech stavbou dotéenych povrchl do plivodniho stavu,
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- zajisténi a Uhrada naklad zafizeni stavenisié, véetng potfebnych energii a likvidace
odpady,

- Ostraha stavenist& a stavby nebo jind vhodn4 opatfeni k zabezpe&eni majetku stavby proti
ztraté a kradefi,

- 2abezpecenf odborného provadéni stavby stavbyvedoucim,

- Ucast zéstupge Zhotovitele na kontrolnich dnech,

- viechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem,

- zabezpecenf stavby proti Uraziim a Skodam,

- viechny ostatni nezbytné naklady nutné ke splnénf pfedmétu dila, tj. pfeddni a prevzeti
jednotlivych &innosti a predmétd hez vad a nedodélkd,

- pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okolf pfed zahdjenim praci a
v prabéhu provadéni stavebnich praci - v datové podobé& na datovém nosici (CD, DVD),

- poskytnuti objednateli soucinnost pfi kolaudaci dila

3.4. Dilem se pro Géely této Smlouvy rozumi provedeni viech stavebnich praci dle ¢l. 3.1. Smiouvy

3.5.

3.6.

3.7.

a uplné, funkéni a bezvadné provedeni vech montaznich, stavebnich a souvisejicich praci, véetné
doddvek potfebnych materiditi a zafizen; nezbytnych pro Fidné dokonéeni dila. Cinnosti
souvisejici s provedenim dila zahrnujf zajit&ni viech organizaénich opatfenf k fadnému provedeni
dila, bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku, Gklid mistnosti a pfilehlych chodeb,
provedeni viech pfedepsanych & dohodnutych zkousek a revizf vztahujicich se k provddénému
dilu, zajiSténi atest( a doklad( o poZadovanych vlastnostech vyrobk a odvoz, uloZeni a likvidace
odpad{ v souladu s pFislusnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen v rdmci dila provést
vedkeré price, sluiby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo doZasng k zahajeni,
provedeni, dokon&eni a predéni dila. Dilem dle této Smlouvy jsou i &innosti ve smiouveé
nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosaeni pofadovaného vysiedku dila nebo pro spinéni
povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z této Smlouvy. Dilo musi odpovidat Projektové dokumentaci,
vypinénému Soupisu praci a technickym podminkam stanovenym v zadévacich podminkéch
vefejné zakédzky dle &I, 2.1. Smiouvy,

Zhotovitel je povinen zajistit dodrsovani bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti,
vletné zabezpeteni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni stavenitts prosti vstupu cizich osob a
minimalizovat negativni viivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostiedi). Zhotovitel je
zodpovédny za oznadeni stavenists a zajiSténi bezpedénosti osob, které se budou v okoli stavenisté
pohybovat.

Zhotovite| je povinen udriovat &istotu okolnich ploch. V piipadg, se dojde ke znetigténi, je
zhotovitel povinen bezprostiedné zajistit odstranéni ne¢istot. Zhotovitel Jje povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku tkod na majetku a zajistit, aby okoli nebylo zat&Zovino
nadmeérnym prachem a hiukem.

Zhotovitel prohlasuje, e je opravnén a odborné zplsobily provadét &innosti podie ¢l. 3.1 3 3.2
této Smlouvy. Tuto ¢innost Zhotovitel provede osobné (viastnimi pracovniky), je viak oprdvnén
plnit sv(ij zdvazek z &4sti i za pomoci jiné odborné zpisobilé osoby, kterou uved| v nabidce na
vefejnou zakdzku; odpovida viak Objednateli vidy, jako by dilo provadé! sém. Zhotovitel
prohladuje, Ze m4 opravnéni vykondvat Zivnost pro plnéni pfedmeétu dila této Smlouvy. Vedkeré
prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho podzhotovitell majicich pfislusnou
kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na poZadéni Objednatele prediosit doklad o kvalifikaci
pracovnik.
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3.8. Zhotovitel pfedioZi do péti (5) pracovnich dnli od uzavieni smiouvy harmonogram praci
respektujici podminky této smlouvy. V harmonogramu bude, po konzultaci s objednatelem,
stanoveno minimalné pét (5) zdvaznych bod( dokonceni jednotlivych &&sti stavby, které si zvoli
sam zhotovitel stavby, u nichZ je zdvazné dodrfeni terminl. Harmonogram zhotovitele musi
respektovat provoz vokolnich objektech tak, aby co nejmén& omezoval provoz. Cely
harmonogram se po schvdleni objednatelem pro zhotovitele stdvd zdvaznym. Nedodrieni
predloZeného harmonogramu miZe byt objednatelem sankcionovano dle €l. XIV odst. 14.4.

3.9. Harmonogram praci, zpracovany, pfedloZeny a schvdleny objednatelem, je pro zhotovitele
zavazny.

IV. MiSTO PROVADENI DIiLA

4.1. Zhotovitel provede dilo na svilj ndklad a nebezpeéi v aredlu Stfedniho odborného uéilisté
elektrotechnického, Vejprnicka 56, 318 02 Pizef.

4.2. Zhotovitel ndsledné po provedeni v terminu dle €1.5.1.3. Smlouvy protokoldrné predd predmét
dila. Pfesny termin pfedani musi Zhotovitel domluvit se zéstupcem Objednatele nejménd 5
pracovnich dnii pfedem. Objednatel je povinen poskytnout potfebnou soudinnost, aby
Zhotovitel pfedmét dila fadné pfedal Objednateli.

4.3. Zhotovitel je povinen vyuZivat prostory Objednatele pouze pro Géely provadéni dila pfi dodrZeni
veskerych prévnich pfedpish a pfislusnych technickych norem. Zhotovitel je povinen udrfovat
v prostorach a okoli aredlu 3kolskych zafizeni pofddek a neprodleng odstrafiovat odpady a
neCistoty vzniklé jeho Cinnosti. Pokud b&hem realizace dila dojde k pogkozeni majetku
Objednatele, zavazuje se Zhotovitel bezodkladné vie uvést do plivodniho stavu, nejpozdéji viak

v terminu piedani dila.

4.4. Zhotovitel bude plné respektovat provoz v okoli vystavby objektu a s dostate€énym predstihem
bude s objednatelem sjednavat pfipadnd nezbytné nutni omezeni.

4.5. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na viastni naklady
zajisti pronajem pozemkid a ptipadny zdbor vefejného prostranstvi pro zafizeni staveniité
a sklddky materidlu, pfekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu}. Zhotovite! odpovida za
uvedeni téchto pozemkl véetné skladky do plGvodniho fadného stavu a pfedani téchto pozemkd
zpét pronajimateli do péti {5) dnll po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si té# na
vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni pfebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni
skladkovného, a to nejpozdéji pied pfeddnim a pfevzetim dila.

4.6. Zhotovitel je povinen prubéiné, nejméné vSak jednou za pét (5) pracovnich dni informovat
objednatele o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o viech skuteénostech, které
mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich
pro objednatele v souvislosti s provadénim dila {zejm. jakékoliv skute&nosti ohroZujici véasné
a fadné dodani dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodleng.

4.7. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soudinnost.

4.8. Zhotovitel zajisti uspofadéni stavenisté podle planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenidti a upravi stavenisté v souladu s planem BOZP a ve lhGtach v ném uvedenych, v souladu
s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimainich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjiich predpisi.
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4.9. Objednatel umoini zhotoviteli odb&r elektrické energie a vody, Zhotovitel viak musi zajistit
hospodarny odbér a samostatné méFeni. Na zdkladé méfeni bude naslednd spotfebovand
energie a voda uhrazena objednateli zhotovitelem,

4.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pristupu a pffjezdu ke stavajicim objektim
osobdm, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Nezbytné je zajiéténi zatizen! stavenité proti vstupu
cizich osob. Zhotgvitel je zodpovédny za zajiiténi bezpetnosti osob, kieré se budou v okoli
stavenisté pohybovat.

V. TERMINY PLNENi

== s s s

3 5.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v nasledujicich zdvaznych terminech:

B 5.1.1. Zahajeni dila: po uzavieni Smlouvy ob&ma smiuvnimi stranami a pfevzeti stavenistd

5.1.2. Pfedanl a prevzeti staveniité: do 5 pracovnich dnd od uzavieni Smlauvy

5.1.3. PInénf smlouvy viz bod II. 1.4 Zadévaci dokumentace VZ: kvéten 2018

5.1.3. Zhotovitel dio zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem pFeda Objednateli kompletni
dilo bez vad nejpozdéji do 31. 5. 2018 Objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

5.1.4. Odstranéni staveniSté a vyklizeni prostor Objednatele bude dokonéeno a protokoldrng
pfeddno Objednateli nejpozdéji do 7 dni po predani fadné dokonéeného dila. Nedodrieni
tohoto terminu podléha smluvni pokuté ve vy3i 10 000,- K& za kazdy den prodlent.

5.1.5. Polatek béhu zaru¢ni Ihiity: pfedanim kompletniho dila bez vad a nedodé&!kil

5.2. Terminy plnéni stanovené ve ¢1.5.1. Smlouvy jsou pro Zhotovitele zdvazné. Dojde-li v prilbéhu
plnénf u Zhotovitele k bezdlvodnému prodleni deléimu nez 10 dnd, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smiouvy.

5.3. Zména terminu je mozna pouze uzavienim dodatku ke Smlouvé.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel provede dilo s potfebnou pééi, ve sjednanych terminech a obstara vie, co je
k provedeni dila potfeba. Zhotovitel té obstard souvisejici doddvky a materidl v potfebném
pottu a poZadované kvalité. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouiity jiné
materidly, postupy ¢i technologie, ne? stanovil Objednatel v Projektové dokumentaci
a zadavacich podminkach. Viechny materialy pouZité pfi provadéni dila musi byt nové v nejvyssi
moZné jakosti, pfiCemZ jejich vlastnosti musi byt v souladu se stavebnim zikonem, normami a
souvisejicimi pfedpisy. Pro provedeni dila musi byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce,
JejichZ vlastnosti z hlediska zpdsobilosti pfedmétu dila pro navrieny Géel zaruduji, e predmét dila
pfi sprdvném provedeni a b&¥né Gdrzbé bude splfiovat poZadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, poZarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a Fivotniho prostfedi a bezpetfnost pfi
uZivdni. Zhotovitel se zavazuje, 7e pfi realizaci dila nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé
jeho ufiti znamo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamZité napravu a nese veskeré naklady s tim spojené.

Dilo musi odpovidat veskerym prévnim pfedpisiim platnym v soucasné dobé v CR, jakoi
i souCasné platnym norméam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni préce, jejichi zévaznost si
pro O€ely smluvniho vztahu touto smlouvou zalofeného smiuvni strany sjedndvaji i pro pfipad,
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;

kdy neplyne z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v kvalité podstatné vy33i nez priimérné. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky
pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem &. 18372006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
Fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zikona & 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozd&jsich predpisti {dale jen ,zékon o technickych
pozadavcich”), dle zdkona 2582000 Sb., o ochrang vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zékt;nﬂ, ve znéni pozdéjdich pfedpisl, Vyhl. 409/2005 Sh., o hygienickych
poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody, Vyhl. 4102005
Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozdven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpist. Ve smyslu zédkona o technickych
poZadavcich a nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterym se stanovi
technicke poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen pfedat objednateli kopii
certifikatd kvality a prohldSeni o shod& u pouzitych vyrobki, a to pred jejich zabudovanim.
Zhotovitel pfeda pfed preddnim dila objednateli rovné? prohlddeni o shodé na celou stavbu.
Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi
vlastnostmi a kvalitou a piné vyhovovat Gcelu, pro ktery je zhotoven.

. Pokud by se b&hem provadéni dila ukézala potieba ufit jinych materialli, ne? stanovenych

Projektovou dokumentaci, bude jejich pouZiti po souhlasu Objednatele upraveno samostatné
uzavienim dodatku ke Smlouvé.

- Zhotovitel v této souvislosti prohladuje, fe pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim

praci pfevzal, podrobil kontrole a shledal ji sprévnou, Gpinou a dostategné podrobnou tak, aby na
jejim zékladé byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou
znamy velkeré technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni smlouvy nezbytné. Pfed zahdjenim stavebnich praci a
montéZe zajisti Objednatel uzamykatelnost prostoru téchto praci.

- Je-li k proveden/ dila nutnd soutinnost Objednatele, uréi Zhotovitel Objednateli pfiméfenou lhitu

k jejimu poskytnuti. Pokud Ihiita k sou€innosti uplyne, méa Zhotovitel pravo zajistit nahradni
plnéni na Glet Objednatele nebo odstoupit od Smiouvy.

. Objednatel, popi. jim povéfeny zastupce, a technicky dozor stavebnika (TDS) maji prévo

kontrolovat pribé&Zné provadéni dila. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
spojena. Pred zahajenim kontroly Zhotovitel musi pfedioZit Objednateli nebo jim povétenému
zastupci veskerou dokumentaci souvisejici s kontrolovanym dilem nebo jeho Casti. Zjisti-li
Objednatel, Ze Zhotovitel poruduje svoji povinnost, mlZe poZadovat, aby Zhotovitel zajistil
napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neugini-li tak Zhotovitel ani v pfimétené dobé, mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy, pokud by ved! postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému
porudeni Smlouvy.

- Objednatel a TDS jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dna,

které budou stanoveny dohodou smiuvnich stran a to 1x tydné. Prvni kontroini den probéhne
dnem pFeddni stavenisté dle €. 5.1.2. Smlouvy, dal&i terminy budou stanoveny 1 x tydné a to
pravidelné v dohodnuty den a hodinu. Kontroini dny mohou byt rovné? iniciovdny kteroukoli
smluvni stranou, pfi€emZ druhd strana je povinna bezodkladné se dohodnout na terminu
kontrolniho dnu. Obé& smluvni strany zajisti na jednani Géast svych zastupcl v ndle¥itém rozsahu.
O pribéhu kontrolniho dne se pofidi zapis, ktery vypracuje technicky dozor stavebnika
{Objednatele). Zaznam podepisi oprévnéni zéstupci obou stran, pFicems opatfeni v zapisu jsou
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pro smluvni strany zavaznd, nejsou-li v rozporu se Smlouvou. V opaéném pfipadé musi byt zména
provedena pfijetim dodatku ke Smlouvs.

6.7. Nedostavi-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl F4dné a v¢as pozvén, popfipadé ktera byla
stanovena dle dohodnutého &asového rozvrhu, miZe Zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li
ucast zmafena jakoukoliv neodvratitelnou pfekdzkou, mize Objednatel bez zbyteéného odkladu
pozadovat provedeni dodateCné kontroly. Objednatel je viak povinen nahradit naklady za
dodatecnou kontrolu.

6.8. Zhotovitel je povinen fidit se pfi provadéni dila pokyny Objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pfikazi Objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit Objednatele. Zmeény oproti Projektové dokumentaci nebo
Soupisu praci mohou byt provedeny pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni
Objednatelem. jakékoliv nejasnosti ohledné Projektové dokumentace, Soupisu praci a podminek
nebo zajmi Objednatele votdzkdch konetného Feleni a vzhledu dila je Zhotovitel povinen
neprodlené konzultovat s Objednatelem.

6.9. Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostorach
staveniSté, kde je dilo provddéno, a zabezpe&i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Zhotovitel se zavazuje dodriovat bezpeénostni, hygienické a pripadné dali predpisy
souvisejici s realizaci dila. Kontrolu BOZP a PO je opravnén provadét povéfeny pracovnik
Objednatele.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dfla proti ztraté, krade?i a zneutiti. Zhotovitel si bude pri
realizaci dila potinat tak, aby nevznikla Objednateli ani jinym osobam majetkova & nemajetkova
ujma. Pokud Cinnosti Zhotovitele pii provadéni dila dojde k ujmé& Objednateli & jinym osobam,
nahradi ji Zhotovitel.

6.11. Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoglo k porudeni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného dulevniho viastnictvi. Pokud Zhotovitel pfi zhotovovani dila poutije vysledek
tinnosti chranény pravem primyslového & jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna
osoba z tohoto titulu své ndroky vii¢i Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vypoFadani
majetkovych dasledkd. Dojde-li v diisledku pouZiti pfedmétu dila k ohroZeni nebo porugeni prava
tfeti osoby z prdmyslového nebo jiného duevniho viastnictvi, je z toho Zhotovitel Objednateli
zavazan.

6.12. Zhotovitel uzavienim této Smlouvy pfebird nebezpe&i zmény okolnosti pfi provadéni dila
dle § 2620 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

6.13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provéfeni praci, které v dalsim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pisemna vyzva musf byt Objednateli
dorucena 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze Zhotovitel svou povinnost nesplini, je povinen na
své naklady dodatecné odkryt tyto prace, pokud o to Objednatel poZada.

6.14. Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
které znemoZfiuji dilo provést dohodnutym zpdsobem, oznami to bez zbytetného odkladu
Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosafeni dohody o zméné dila mize Zhotovitel dilo
prerudit. Nedohodnou-li se strany na zméné Smiouvy ve Ihiitd8 7 dnti od oznidmeni, mize
kterakoli z nich od Smiouvy odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za &st dila provedenou do
doby, neZ prekaziku mohl pfi vynaloZeni potfebné péée odhalit.

6.15. Zhotovitel bude prilb&Zn& provadét podrobnou fotodokumentaci prib&hu stavby, kterd bude
obsahovat zejména zdznamy detailniho provedenf jednotlivych &4sti stavebnich praci a zdznamy
o problematickych ¢astech provedeni stavby.
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6.16. Jestlize podie Smlouvy a podkiadd pro provedeni dila maji byt ucinény zkousky, povaiuje se
za provedeni dila za dokondené teprve tehdy, kdyZ byly tyto zkousky Gsp&$ng provedeny. K (fasti
na zkouskéch je Zhotovitel povinen Objednatele F4dné a v¢as pozvat. Neléast Objednatele, ktery
byl véas a fadné pozvan, nebrani provedeni zkou3ek.

6.17. Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provddéni dila veskeré podminky a pripominky vyplyvajici
z Projektové dokumentace a zadavacich podminek vefejné zakdzky. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, hradfi ji Zhotovitet v pIném rozsahu.

6.18. Odpad vznikly pfi provadéni stavebnich praci zlikviduje Zhotovitel na své naklady. Pokud jde o
sejmuti a likvidaci stavajiciho okapu nebo hromosvodu, pfipadné novych véci, které Objednatel
nedavno pofidil, zlistavaji tyto v majetku Objednatele. Zhotovitel je povinen predem
s Objednatelem dohodnout, na jaké misto tyto odebrané materialy a véci pfeda.

VIl STAVEBNI DENIK

7.1. Zhotovite!l je povinen vést stavebni denik o pracich, které provddi, a to ode dne prevzeti
stavenisté. Do stavebniho deniku Zhotovitel zapisuje viechny skute€nosti rozhodné pro plnéni
Smlouvy, zejména (daje o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnani odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kong predanim a
pFevzetim dila (stavby).

7.2. Stavebni denik bude v souladu s prisludnymi pravnimi predpisy zahrnovat oznaceni Zhotovitele,
Objednatele, zpracovatele Projektové dokumentace {projektant), technického dozoru stavebnika
{(TDS), pfehled viech provedenych zkouSek jakosti, seznam dokumentace stavby vetné vZech
zmén  a dopliik(, seznam dokladii a Gfednich opatfent tykajicich se dila (stavby).

7.3. Zapisy do stavebniho deniku titelné zapisuje a podepisuje povéfeny pracovnik Zhotovitele vidy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, je jsou predmatem zpisu. Mimo
povéfeného pracovnika Zhotovitele mi¥e do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
Objednatel, jim povéreny zastupce, TDS, zpracovate! Projektové dokumentace nebo pfisluiné
organy statni spravy.

7.4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebntho deniku a k zépistim pFipojovat své stanovisko.

7.5. Nesouhlasi-li povéfeny pracovnik Zhotovitele se zépisem, ktery uginii Objednatel & jim povéreny
zastupce, pfipadné zpracovatel Projektové dokumentace nebo TDS, musi k tomuto za pisu pfipojit
své stanovisko do 3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

7.6. Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce jsou povinni vyjadfit se k zépisiim ve stavebnim deniku,
které ucinil Zhotovitel, do 3 pracovnich dni.

7.7. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu Smlouvy, ale slousi jako podklad pro
vypracovani pfipadnych dodatkd a zmén Smlouvy.

7.8. Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od
Projektové dokumentace a vegkeré viceprace nebo ménéprace, které v prabéhu realizace dila
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést struény, ale pfesny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér. Je-li to mozné, uvede se i ndvrh
na zvyeni Ci sniZeni ceny. Vedkeré zmény Zhotovitel bezodkladné pfedlozi k vyjadreni
technickému dozoru stavebnika {TDS).

7.9. Stavebni denik musi byt stale pristupny v prostorich provadéni dila. Objednate! je povinen
uchovdvat stavebni denik po dobu deseti let od dokoné&eni predmétu plnéni.
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VI. CENAZADILO

8.1

8.2.

8.3.

8.4

Cena za dilo vychazi z cenové nabidky Zhotovitele, kterou predioZil v rémci veFejné zakdzky
s nazvem ,SOUE*~ pfistavba uceben a {iprava nemovitosti v aredlu — pfistavba pavilonu D“
Podkladem pro stanoveni ceny jsou ocenéné Soupisy praci (Pfiloha & 2 Smlouvy), Projektové
dokumentace (Pfiloha €. 1 Smlouvy) a nabidka Zhotovitele na vefejnou zakazku.

Cena za dilo je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi pfedpisy a je ob&ma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi

24 354 532,11K¢, slovy: dvacetétyfimilionytfistapadesatétyfitisicepétsettficetdva korun Eeskych,
11 hal. bez DPH (dale jen ,cena za dilo”).
Cena véetné DPH ¢ini 29 468 983,85 K¢

Cena za dilo je stanovena v K¢ bez DPH podle zékona £. 2352004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve

znéni pozdéjsich predpisi; k cené bude pfipadné pfipoctena &astka DPH, kterou bude Zhotovitel

povinen uhradit, pfipadné deklarovat ¢i pfiznat v jakékoli podobé podie zdkona ¢&. 2352004 Sb.,

o0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni G&inném ke dni zdanitelného plnéni,

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou pfedmétem dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

¢} pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly vdobé podpisu smlouvy zndamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji viiv na cenu dila,

d) pokud pii realizaci se zjisti skuteénosti odli¥né od dokumentace pfedané objednatelem
{neodpovidajici geologické udaje, apod.),

e) pokud v priib&hu provédéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v prib&hu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich & technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na pfekrofeni ceny,

Pro zménu ceny dila v pFipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoétu, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané price v polofkovém rozpoctu.
V opacném pfipadé&, pokud tyto price nejsou v polozkovém rozpoltu uvedeny, pak bude jejich
cena stanovena podle cbecné dostupné cenové soustavy v aktualni cenové trovni {pro rok 2017).
Objednatel je oprévnén z objektivnich diivodi sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila sniZena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ccenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetn&
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis pfedloZit objednateli k projednani.
Odsouhlasenim ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych praci.
Cena za dilo je stanovena jako Uplnd a konetnd, pficemZ zahrnuje vedle vytvoreni, dodani a
montédZe dila také v3echny poplatky a veikeré dalSi naklady spojené s realizaci dila. Sjednand
cena za dilo zahrnuje i pfedpokladany vyvoj cen v dobé od uzavieni Smlouvy do pfedéni dila.
Cena za dilo se nezméni ani v p¥ipadé, pokud se v prib&hu pinéni Objednatel stane platcem DPH.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéné Piiloze €. 2 Smlouvy (Soupisy praci) jsou také Gplné a
kone¢né, pfi¢emz budou jimi ocenény piipadné oprdvnéné viceprace, realizované Zhotovitelem
do data pfedani dila.
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8.5.

8.6.

8.7.

NapInéni shora uvedenych podminek pro zvy3eni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v
souladu se zdkonem ¢&. 13402016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjtich predpisi.
Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé& dodatku ke smlouvé.

Uplnost rozpo€tu je zarugena, pFekrodeni ceny za dilo je moiné, dojde-li k G€innosti zmén
pravnich pfedpis(i, které se tykaji vy3e dang z pfidané hodnoty. V tomto pfipadé bude celkova
cena upravena podle vy3e sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného pln&ni.

Cena za dilo bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po kompletnim provedeni, dodéni
a montaZi a pfevzeti kompletniho dila a podpisu ptedavaciho protokolu povéfenymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatel si vyhrazuje pozastavku v souladu se &l. 9.6. Smlouvy,
Objednatel nebude v priib&hu pinéni Smlouvy poskytovat zadné zalohy.

IX. PLATEBNI PODMINKY

9.1.

Cena za dilo bude Objednatelem uhrazena za skute¢n& provedené prace a dodavky na zakiads
dafiovych dokladdl (faktur). Cena dila, bude hrazena priibéiné mésiéni fakturaci a to na zakladé
vzdjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel piedlo?i objednateli nejpozdéji
do 15 dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci a doddvek ocenénych za uplynuly mésic
a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadFit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od data dorudeni) vystavi dafiovy doklad {fakturu). Piilohou
dariového dokladu (faktury} bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek.

Provedené prace budou hrazeny mésitné na zakladé dafiovych doklad( (faktur) a# do vyie 90 %
ceny dila {bez DPH). Zbyvajici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny dila {bez DPH) &ini tzv. pozastavka.
Castka rovnajici se 50% z celkové hodnoty pozastévky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude
uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyteéného odkladu po tisp&iném protokoldrnim predani
a pfevzeti celého dila (na zikladé zdvére¢ného preddvaciho protokolu). Castka rovnajici se
zbyvajicim 50% z celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude
uhrazena po vyddni pravomocného kolaudaéniho souhlasu pfislunym stavebnim dfadem.

Zadavatel nebude v prabéhu pinéni VZ poskytovat zhotoviteli ¥adné zalohy.
Splatnost veSkerych darnovych Géetnich dokladd {faktur) se stanovuje na 30 kalendéfnich dnii ode
dne pfevzeti faktury objednatelem. Dnem dhrady se rozumi den, kdy byla celkova G¢tovana &astka

prokazateiné odepséna z Gctu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mno¥stvi & druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoglo k rozporu.

KaZda faktura musi byt oznagena Cislem a ndzvem projektu.

Zhotovitel pfedioZi objednateli vidy dva originaly dafiovych tgetnich dokladd {faktur).
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9.2

9.3

9.4

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

. Faktura musi obsahovat viechny nélefitosti fadného Gfetniho a dafiového dokladu ve smyslu
pfislusnych pravnich predpis(, zejména, nikoliv viak vyluéné, zdkona €. 2352004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis.

. Vystavenad faktura musi obsahovat minimdainé tyto adaje:

a} oznaceni povinné a opravnéné osaby, adresu, sidlo, I1C0, DIC

b) Cislo dokladu

¢) den odeslédni, den splatnosti, den zdanitelného pInéni

d) oznateni penéZniho Ustavu a islo Gctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabiln{ symbol

e} Gtovana Cédstka, DPH, ¢dstka vé. DPH

f} pfedmét dila a ndzev vefejné zakazky

g) divod Gétovani s odvoldnim na Smlouvu

h) razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

i} kopie vzajemné odsouhlaseného Soupisu praci a kopie pfedavaciho protokolu.

. V pfipadé, 7e faktura nebude mit odpovidajici néleZitosti, je Objednatel oprdvnén ji vratit ve |h{ité
splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ setak dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita
splatnosti pocind béZzet znovu od opétovného zasldni nalefité doplnéného ¢ opraveného
dokladu. Pravo vratit fakturu k pfepracovéni zanika, neuplatni-li Objednatel do 7 pracovnich dnd
ode dne dorueni faktury Zhotovitelem.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfisludnych prévnich pfedpisi pro vystaveni
zavérefné faktury, €ini jeji splatnost tficet (30) kalendéfnich dnii ode dne jejiho doruéeni
objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany pFedévaci protokol,
popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodélk zjisténych pfi
predéni dila.

Pozastavka podle ¢l. 9.1. Smlouvy propadé Objednateli, pokud:

- Zhotovitel neodstranil viechny zjisténé vady a nedodéiky ve Ihité stanovené Objednatelem,

- bylo vici Zhotoviteli zahdjeno insolvenéni Fizeni, v jehoZ disledku neni Zhotovitel schopen
zajistit dodrZeni svych povinnosti v zaruéni dobé.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi a kvality provedenych praci,

je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze price, u kterych dodlo mezi smluvnimi stranami ke
shodé,

V pfipadé prodleni Objednatele sGhradou tpiné faktury, je Objednatel povinen uhradit

Zhotoviteli Grok z prodleni ve vy3i nejméné 0,015% z dluzné &astky za kazdy den prodieni.

X. PREDANI DiLA

10.
10.

10.

1. Dilo je provedeno, je-li kompletné dokonéeno a pfedano.

2 Zhotovitel se zavazuje, ze odstrani veSkeré zneiSténi stavajicich dotéenych prostor Skoly po
provedeni stavebnich praci. Prostory §koly vnéjsi i vnitfni budou po provedeni stavebnich praci a
Gprav pfipravené k pfedani dila Cisté s moZnosti okamzZitého uZivani bez dodateénych Gklidovych
praci.

3. Vlastnické pravo k dilu pfechézi na Objednatele dnem fadného pfedani a pFevzeti pfedmétu dila
od Zhotovitele na zékladé fddné& podepsaného predavaciho protokolu. Timto okamzikem prechazi
na Objednatele rovnéz nebezpedi Skody na pfedmétu dila. Objednatel je povinen k pfedani a
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pfevzeti dila pfizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP.

10.4. O pfedéani a pfevzeti dila (vEetn& montaZe, uvedeni do provozu a pfedvedeni Objednateli) bude
sepsan pfedavaci protokol, ktery bude podepsan povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

10.5. Objednatel neni povinen pfevzit predmét dila, pokud dilo vykazuje vadu ¢i nedodé&lek. Dilo ma
vadu, neodpovida-li této Smlouvé, zejména se vadou rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila. Nedodélkem se rozumf nedokondend préce oproti projektu stavby. Objednatel
nema pravo odmitnout pfevzeti dila {stavby)} pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani dila (stavby) funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zpisobem neomezuji. Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci Fizeni, neni-li na staveniiti
pofadek nebo neni-li odstranén odpad vznikly ze stavebnich praci.

10.6. Zhotovite! je povinen pfi pfedani dila pfedat Objednateli rovnés doklady potfebné k Fadnému
pfevzeti a ndslednému uZivani pfedmétu dila, pFigems jejich pfedani je podminkou prevzeti dila
Objednatelem. Objednatel na pFedavacim protokolu zaznamena, zda prebird dilo svyhradami
Ci bez vyhrad. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje,
se zplisobem a terminem jejich odstranéni. Objednatel je opravnén prevzit jen ¢ast dila, pokud
ostatni Cast vykazuje podstatné vady a nedodélky, které brani nebo omezuji fadné uZivani dila.
Vtomto pfipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, a to v souladu se &l. XI. a XII. Smlouvy. Pokud Objednatel admitne dilo
pfevzit, uvede v protokolu svoje davody.

iy Spolu sdilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se

_ k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii

M certifikatl kvality a prohlaseni o shodé u pouzitych vyrobkd a prohlaseni o shodé u pouiitych
vyrobkd {nebyly-li doloZeny dffve), jako? i zaruéni listy, potvrzeni o provedenych zkoudkach, revizni
zpravy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad o uloZeni suti na
skladku, projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby (dvé (2) paré v listinné podobé&
a jedenkrat (1} kopie na CD/DVD), kopii stavebniho deniku, fotodokumentaci k provadéni dila,
pouceni a ndvod kobsluze a udribé dila a souvisejici doklady apod. Pfedani Gplnych a
bezchybnych doklad(i je podminkou Fédného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplini
svou povinnost dokontit a pfedat dilo objednateli diive, ne? predd objednateli veskeré doklady
bez vad. V pfipadé, fe budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli
na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad a zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do sedmi {7) kalenda¥nich dn(, od jejich vréceni nebe od vyzvy
objednatele dodat objednateli Upiné doklady bez vad. Néklady spojené s vyhotovenim a dodédnim
vech doklad(i v potfebném poctu véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodéni jsou
zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu.
Pfeddnim doklad@i objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi
volné nakladat.

10.7. Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dnll pfedem. Objednatel je
poté povinen neprodlené zahdjit piejimaci fizeni. V den predani Zhotovitel pfedvede Objednateli
funkénost dila, zda je zplsobilé slouZit svému dgely.

Xl. ZARUKA
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11.1. Zhotovitel poskytuje na kompletni difo specifikované ve &Il Smlouvy zdruku za jakost v délce
min. 60 mésicil.

Zhotovitel se poskytnutim ziruky zavazuje, Je pfedané dilo bude po celou zérucni dobu zplisobilé
pro pouZitf ke smluvenému, jinak k obvyklému G&elu, nebo e si zachov smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti.

11.2. Zdru¢ni doba zagind bé&Zet ode dne Fadného preddni a prevzeti kompletniho dila od Zhotovitele
na zakladé fadné podepsaného preddvaciho protokolu. Po celou zaruéni dobu Zhotovitel
odpovidd za vady, které Objednate! zjistil a vEas oznamil.

11.3. Objednatel je povinen ohldsit vady Zhotoviteli neprodlené poté, co je zjisti, a to v pfeddvacim
protokolu nebo pisemn& na adrese Zhotovitele: Plzefiska 981, 337 01 Rokycany, e-mail:
shrokycany@shrokycany.cz. | reklamace odesland Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se
povaZuje za vCas uplatnénou. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Objednatel déle v reklamaci uvede, jakym zplisobem poZaduje zjednat napravu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje v zaruéni dobé nastoupit k odstrandni vad bezodkladng, nejpozdéji do 3
pracovnich dnl ode dne nahlaSenf vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. OkamZik nahld%eni vady Objednatelem se povaiuje za uplatnéni vady vaé&i
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytecného odkladu, a to ve Ihiité stanovené
Objednatelem. Bude-li to pfipoustét charakter vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v misté
plnéni. V opacném piipadé ji odstrani ve své provozovné.

11.5. V této souvislosti bere Zhotovitel na védomi, %e k odstranéni vad mGde nastoupit v pracovni den
v dobé od 8:00 hod do 16:00 hod., nebude-li mezi srluvnimi stranami dohodnuto jinak.

11.6. Zhotovitel je povinen ve sjednané Ihiitd odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, 3e za né
neodpovida. ProkdZe-li se ve spornych piipadech, ¥e Zhotovitel neodpovidd za vadu, kterou
odstranil, uhradi Objednatel Zhotoviteli veikeré naklady vynaloZené v souvislosti s odstranénim
vady.

11.7. O odstranéni reklamované vady sepf%i smiuvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zaru€ni doba se prodluZuje o dobu, kterd uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

11.8. Rekiamaci mdze Objednatel uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby.

11.9. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnl po obdrZeni reklamace,
je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborng zpusobitou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Ve3keré takto vzniklé néklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

11.10. JestliZe bude reklamovéna vada v &asovém obdobi mezi pfedanim a pfevzetim dila a
zavérednou kontrolni prohlidkou stavby (§122, zékona &. 1832006 Sh., v ptatném znéni, ,Stavebni
zakon“) stanovenou pfisluSnym stavebnim Gfadem a Zhotovitel neodstrani zavadu brénici uZivani
dokonéené stavby do terminu konani zivéreéné kontroini prohlidky stavby a znemoZni tak
uspésné provedeni zév&re&né kontrolni prohlidky stavby, propada Objednateli celd pozastivka die
¢l. 9.6. Smlouvy.

XIL. PRAVA Z VADNEHO PLNENI

12.1. Zhotovitel odpovidé za vady, jez md dilo v dobé jeho predani. za vady dila, na néZ se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu této zaruky.
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12.2. Vadou se rozumf odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych v Projektové

dokumentaci, Soupisu praci, touto Smlouvou nebo pFisluinymi normami a obecné zévaznymi
pFedpisy. Zhotovitel odpovida za vady zjevné, skryté i pravni, které ma pfedmét dila v dobé jeho
predani Objednateli a déle za ty, které se na predmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé. Pravo
Objednatele z vadného plnéni zaklddd vada, kterou mé ptedmét dila pfi pfechodu nebezpedi
Skody na Objednatele, byt se projevi aZ pozdgji. Pravo Objednatele zaloZi i pozdéji vznikia vada,
kterou Zhotovitel zplsobil porudenim své povinnosti. Objednatel je opravnén oznamit vady dila
kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby bez nutnosti tyto oznamit bez zbytecného odkladu poté,
co je zjisti nebo zjistit pfi vynaloZeni odborné pée mél. ust. § 2618 ob&anského zikoniku se
neuplatni.

12.3. Objednatel je povinen predmét dila zkontrolovat bezprostiedné po jeho prevzeti tak, aby zjistil

vady, které je moZné zjistit p¥i vynaloZeni odborné péte. Zjevné kvalitativni a kvantitativni vady
musi byt oznameny pfi prevzeti predmétu dila za U&asti zastupce Zhotovitele, ktery tuto
skuteCnost potvrdi. Objednatel pfi ozndmeni vady, nebo bez zbyteéného odkladu po ozndmeni
vady, zvolf postup v souladu se zakonem €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik. Za podstatnou vadu se
povazuji i vady v dokiadech, jeZ jsou nutné k prevzeti a k uzivani pFedmétu dila.

12.4. Objednatel je povinen vadu ozndmit bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo pfi nalefité

pozornosti zjistit méi,

12.5. Prava zvadného pinéni a zdruky za jakost musf byt uplatnéna v pisemné formé na misté pfi

pfevzeti pfedmétu dila anebo prostfednictvim emailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen
potvrdit pfijeti tohoto ozndmeni obratem a vyfidit ho zpGsobem, ktery Objednatel zvoli v souladu
se zdkonem £&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik. V piipadé odstranéni vady se sjednéva lhiita v déice
3 pracovni dny od nahld$eni vady Objednatelem na nastoupeni k odstran&ni vady. Vada musi byt
odstranéna bezplatné a berodkiadng, a to ve |hiité stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel
povinnost odstranit zjisténé zavady nesplhl’, ma Objednatel pravo poZadovat pfiméfenou slevu z
ceny za dilo & od této Smlouvy odstoupit.

12.6. Zhotovitel odpovidé za vadné plnéni. Pokud se na provedeni dila podilely dal$i subjekty, je se

Zhotovitelem odpovédny spoleéné a nerozdilné jeho podzhotovitel, zpracovatel Projektové
dokumentace a stavebni dozor. Tyto osoby se mohou odpovédnosti zprostit, nastanou-li okolnosti
dle § 2630 odst. 1 zékona & 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik. Zhotovitel se zprosti odpovédnosti za
vadu dila, prokdZe-li, Ze vadu zpdsobila jen chyba v Projektové dokumentaci nebo jen selhani
stavebniho dozoru, ktery si Zhotovitel zvolil.

XIiL. UKONCENI SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva mzZe byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem.

13.2. Od této Smlouvy miZe smluvni strana odstoupit pro podstatné porugeni smluvni povinnosti

druhou stranou. Za podstatné poruSeni smluvni povinnosti se zejména povazuje:

a) na strané Objednatele, neni-li pfedéno staveniité pfes pisemnou vyzvu ani po 10 dnech dle €.
5.1.2. Smlouvy.,
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b) na strané Zhotovitele, jestlize dilo (nebo jeho Cast), nebude fadné dodéno v dohodnutém
terminu tak, aby Zhotoviteli vzniklo pravo na thradu ceny za dilo vystavenim pfisluiné
faktury,

c) na strané Zhotovitele, neprevzal-li Zhotovitel staveni&ts pfes pisemnou vyzvu ani po 10 dnech
dle ¢l. 5.1.2. Smlouvy.,

d} na strané Zhotovitele, dojde-li v pribéhu pinéni u Zhotovitele k prodleni deldimu ne¥ 10 dnt
v jakémkoli terminu dle ¢l. 5.1.3. nebo 5.1.4. Smiouvy,

e) na strané Zhotovitele, jestlite pfedmé&t dila nebude mit vlastnosti &i technické parametry
deklarované Zhotovitelem v této Smlouvé ¢ vlastnosti z této Smlouvy nebo z Projektoveé
dokumentace vyplyvajici, ‘

f) na strané Zhotovitele, pokud Zhotovitel provede dilo nekvalitnim zptisobem v rozporu
$ ustanovenimi Smlouvy, nezjedna napravu ve IhQité stanovené Objednatelem a neprovede
neprodlené odpovidajicim zpisobem nutné opravy &i Opravy,

g) na strané Zhotovitele, jestlize ve své nabidce v ramci vefejné zakdzky dle €. 2.1. Smlouvy
uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na
vysledek zadavaciho Fizeni,

h} nastrané Zhotovitele, jestlize bude zahdjeno insolvenéni Fizeni u Zhotovitele.,

13.3. Vpfipadé porudeni dalsich nepodstatnych smluvnich povinnosti (jako je zejména Fadné
provedeni zaruénich oprav), je druhd strana opravnéna od Smlouvy odstoupit v piipadg,
Ze strana, ktera je v prodleni, nespini svou povinnost ani v dodate&né pfiméfené Ihité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

13.4. Odstoupeni od této Smiouvy musi smluvni strana udinit pisemné, bez zhyte¢ného odkladu potg,
co se o poruleni dovédéia. U&inky odstoupeni od Smiouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné
odstoupeni doru¢eno druhé smluvni strang. V pisemném oznamenf o odstoupeni musi byt
uveden den odstoupeni, G€inky, divod odstoupeni a presny odkaz na ustanoveni Smlouvy nebo
zakona, které smluvni stranu k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalefitosti je odstoupeni
neplatné.

13.5. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofddat své vzdjemné
zdvazky a pohledavky stanovené v zdkoné nebo v této Smlouvé, a to do 30 dnli od pravnich ucinké
odstoupeni, nebo v jiné dohodnuté Ihats. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje
k okamziku doruceni prohidgeni o odstoupeni druhé smiuvni stran&. Zhotovitel md pravo na
ndhradu &innosti fédné provedenych do dne odstoupeni, pokud z nich mé| Objednatel prospéch.
Uhrada se nevztahuje na jiz zakoupeny material & obdobné néklady Zhotovitele,

13.6. Pokud ma smluvni strana, které bylo odstoupeni dorugeno, za to, f¢ druha strana neni
k odstoupen( opravnéna, je povinna to odstupujici stran& pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnd
po obdrZeni oznameni o odstoupeni, jinak se odstoupeni povaZuje za opravnéné.

13.7. Vpiipadé odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem pro podstatné poruseni smluvni
povinnosti Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pfipadnou vzniklou Gjmu
{majetkovou i nemajetkovou). Odstoupeni od Smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvéni
naroku na smluvni pokuty nebo ndroku na nahradu Skody.

13.8. V pfipadé odstoupeni provede Zhotovitel soupis viech provedenych praci, ocenény dle zpiisobu,
kterym je stanovena cena dila, a po dohodé s Objednatelem odveze velkery nevytctovany
materidl a zafizeni. Zhotovitel provede finanéni vytisleni provedenych praci a zpracuje diléi
konelny datiovy doklad (fakturu). Zhotovitel nasledné vyzve Objednatele k dif¢imu pFedani a
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prevzeti dila, pficemZ Objednatel je povinen do 3 dné po doruceni vyzvy zahdjit dil&i prejimaci
fizeni. Po diléim pfeddni a pfevzeti provedenych pracf ob& smiuvni strany sjednaji pisemné zrugeni
Smiouvy.

XIV.  SANKCNI USTANOVENI

14.1. V pfipadé prodieni Zhotovitele s terminem pfedani dila nebo s terminem wvyklizeni prostor
(stavenidté) podle ¢&l. 5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 35 000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni, maximalng viak do 5 % ceny
dila (bez DPH). Zhotovitel neplati pokutu v pfipadé, Ze prodleni vzniklo zviny na strang
Objednatele, nebo kdy? Zhotovitel nemohl plnit v ddsledku vy moci.

14.2. V pfipadé prodleni Zhotovitele sodstranénim vad a nedodélks uvedenych v pfeddvacim
protokolu a vad reklamovanych je Zhotovite! povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vyéi
1 000,- K€ za kaZdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

14.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem odstranéni vad, nahlaienych Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kaZdy zapoaty den
prodieni.

14.4. Objednatel je oprdvnén pofadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni
v terminu pfedani zévazného harmonogramu praci objednateli v souladu s €. 11l odst. 3. 8 a to ve
vysi dva 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. NepfedloZent zdvazného harmonogramu praci
objednateli nejpozdéji do patnicti (15) pracovnich dndi od uzavieni smlouvy miiZe byt diivodem
k odstoupeni objednatele od uzaviené smlouvy. Zhotoviteli timto odstoupenim od smlouvy
objednatelem nevznika narok na dhradu doposud vynaloZenych naklada.

14.5. Pokud Zhotovitel pouzije podzhotovitele neuvedeného v nabidce na vefejnou zakédzku dle €.
2.1. Smlouvy nebo kterého Objednatel pfedem neschvilil v souladu se &l. 15.3. Smiouvy, je
povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vy&i 20 000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

14.6. Pokud Zhotovitel pouZije nevhodné materialy, postupy & technologie dle &. 6.1. Smlouvy,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 000,- K& za kazdy zjistény pFipad.

14.7. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele pied zakrytim praci dle &. 6.13. Smiouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K¢ za kasdé poruseni povinnosti.

14.8. Pfi prodleni zhotovitele se spinénim zévazku vyklidit stavenidté a uvést do pivodniho fadného
stavu veSkeré realizaci dila dot¢ené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé mdiZe objednatel
poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kaidy zapocaty den
prodleni.

14.9. Pfi porudeni povinnosti zhotovitele provadét vedkeré odborné prace pod dohledem odborného
vedeni stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabidce ve vefejné zakdzce dle ¢l.
1.4, této smiouvy, miZe objednate! poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
30 000,- K¢ za kaZdé jednotlivé porugeni.

14.10. Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provddéni stavby. Objednate! je
opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000, K& za kaZdy den, kdy nebude na
stavbé k dispozici stavebni denik.

14.11. Zjisti-li Objednatel, 7e Zhotovitel neprovadi pribésnou podrobnou fotodokumentaci stavby, je
Objednatel oprévnén uplatnit viéi Zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 2 000,- K& za kazdy zjistény
piipad nespinéni povinnosti.
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14.12. Strana povinnd musi uhradit strané opravnéné smluvni sankce (smluvni pokuty) nejpozdéji do
15 kalendarnich dnii ode dne obdrieni pfislusného vyGétovani od druhé smluvni strany.

14.13. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost Zhotovitele zévazek sphnit a nenf tim dotéeno
pravo Objednatele na nihradu Skody, kterd nespinénim povinnosti vznikla. Smiuvni pokuta se
nezapoditdvd na ndhradu Skody, vedle smluvni pokuty se hradi néhrada $kody v celé jeji vysi.
Nahradu 3kody jsou smiuvni strany opravnény kdykoli vymahat, bez ohledu na pfipadné
odstoupeni od Smlouvy.

14.14. Lze uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poru3eni vice povinnosti.

14.15. V pfipadé, Ze Objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v
Zhotoviteli, je Objednatel opravnén Jednostranné odedfst tuto &stku Z jakeéhokoliv dafiového
dokladu a sniZit o ni &astku k uhradé.

XV. OSTATNI USTANOVENI

15.1. Zhotovitel je povinen spolupdsobit pii vykonu finanéni kontroly podle zikona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole, vplatném zn&ni. Zhotovitel na vyzvani a ve spoluprci s Objednatelem
{zadavatelem) poskytne kontrolnimu organu jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci vefejné
zakazky a pfedmétu Smlouvy, poda potfebné informace a umosni vstup do svého sidla nebo
jakychkoli dal3ich prostor a pozemka souvisejicich s realizaci vefejné zakazky. Zhotovitel poskytne
na vyzvu kontrolnimu organu své dafové G&etnictvi nebo darfovou evidenci k nahlédnuti
vrozsahu, ktery souvisi svefejnou zakézkou & s pinénim Smlouvy. Zhotovitel je déle povinen
provést v pofadovaném terminu, rozsahu a kvalits opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi, o
¢emZ bezodkladné informuje kontrolni organ a Objednatele. Kontrolnimi orgdny se rozumi osoby
povéfené ke kontrole Evropskou komisi, Evropskym Géetnim dvorem, Nejvy3Sim kontrolnim
dfadem, Ministerstvem financi CR, jako? i dal&fmi organy opravnénymi k vykonu kontroly.

15.2. Odpovédnost za kodu se Fidi ustanovenimi zikona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik. V pripadé,
Ze dojde ke ¥koddm na majetku Objednatele, veskeré naklady na opravu ¢i vyménu hradi
Zhotovitel.

15.3. Poddodavatelé

15.3.1. Zhotovitel je povinen k plnéni této Smlouvy vyuZit pouze téch poddodavatell, které uved!
v nabidce na vefejnou zakdzku dle &. 2.1 Smlouvy. Zména poddodavatele oproti seznamu
vnabidce i kaZdd naslednd zména poddodavatele je moind jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Pokud Zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci
v pfedmétné vefejné zakazce, je povinen pred jeho zmé&nou doloit a prokazat kvalifikaci nového
poddodavatele, a to stejnym zplsobem a ve stejném rozsahu, jakym byla prokazovana kvalifikace
plvodniho poddodavatele v zaddvacim fizeni. Doklady nového poddodavatele Zhotovitel
pfedioZi Objednateli nejpozdéiji ke dni zmény dosavadniho poddodavatele,

15.4. Pojisténi

15.4.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavfenou pojistnou smlouvy na
pojisténi odpovédnosti za Skody zpisobené pfi vykonu podnikatelské Ginnosti pokryvajici dilo jako
takové, véetné materidlu a zafizeni urenych k zabudovani do dila, a to tak, aby vyie pojistného
pinénf sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost ¢inila minimalné 30 000 000,- K¢
(slovy tficet miliond K¢&). Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zdkladé vice
pojistnych smiuv.
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Sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. Zhotovitel pIné odpovidd za tkodu vzniklou
objednateli nebo tietfm osobdm v souvisiosti s pinénim, nedodrienim nebo porudenim
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

15.4.2. Zhotovitel je povinen pred zapoCetim provadéni dila sjednat a udriovat pojiSténi
odpovédnosti za 3kodu z Cinnosti zplisobenou tietf osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti
zplsobené pfi realizaci a v souvislost s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi
partnery a dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovdn ve vy min. tficet milions (30000
000} KE. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smiouvy, predloit objednateli nejpozdé&ii pred
podpisem této smlouvy o dilo a nasledné do péti pracovnich dnli od pisemného vyZadéni
objednatelem. Platnost tohoto pojisténi musi byt sjednéna nejpozdéji od data zahajeni provadéni
dila a aZ do uplynuti zaruéni doby sjednané touto smlouvou._

15.4.3. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit Objednatele za viechny
ztraty a ndroky uplatnéné v souvisiosti s
a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo $kodou na jakémkoli majetku, ktera mdze vzniknout v disledku provadéni dila;
Zhotovitel se zdroveri zavazuje odZkodnit Objednatele za Zkody vzniklé z veskerych omyiQ,
opomenuti ¢&i nedbalosti Zhotovitele pi vykonu cinnosti v rdmci Smlouvy, Skody zpisobené
v dUsledku vad, nebo nedostatke dila a Jjakékoli souvisejici naroky, Fizeni, Skody a dalsi naklady.

15.4.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici dhradu pripadné
Skody zplsobené na Zivots, zdravf a majetku tfetich osob nebo na ¥ivotnim prostiedi viivem
Cinnosti provadénych v souvislosti s pinénim této smlouvy. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych podzhotoviteld.

15.4.5. Objednatel nenl odpovédny za 3kodu zpisobenou pracovnim (razem na staveniti
pracovnikovi Zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato 3koda nebyla zplsobena konanim &
opomenutim Objednatele nebo jeho zaméstnancé. Za viechny piipadné naroky & Skody, které by
Objednateli vznikly v souvislosti s takovym lrazem, je Zhotovite! povinen Objednatele odékodnit.

15.4.6. Zhotovitel pfedal Objednateli pfed uzavfenim této smlouvy potvrzeni o tom, Ze je Fadné
pojidtén pro pFipad odpbvédnosti za jakoukoli Skodu vzniklou Objednateli v souvislosti s pinénim
této Smiouvy.

15.4.7. Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojistné smiouvy a? do uplynuti zéruéni doby dle &l.
11.1. Smiouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost y pojistovny bez
zbyteCného odkladu poté, co se o jejim vzniku dozvi.

15.4.8. Nezajisti-li Zhotovitel nepfetrsité trvani pojisténi die €l. 15.4. je Objednatel opravnén uzavfit
pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sam. Naklady vzniklé v souvislosti
s takovym pojisténim je zhotovitel povinen uhradit Objednateli na zakladé jejich vytictovani.
Pfedmétné néklady je Objednatel opravnén zapocist na jakoukoli pohleddvku Zhotovitele vUci
Objednateli, a to i nesplatnou,

15.5. Viceprice

15.5.1. Cena za dilo miZe byt zvyiena v pfipadé stanoveném ve &l. 8.4, a &l. 8.6. Smlouvy.

15.5.2. Provedeni vicepraci musi byt odsouhlaseno Objednatelem a TDS, bez jejich schvaleni je
Zhotovitel nemiZe ufinit. Zhotovitel poZadované viceprice zaznamens do stavebniho deniku,
Objednatel a TDS se knim vyjadfi do 3 pracovnich dni od vyzvani Zhotovitelem. Zdpis
Zhotovitele musi obsahovat pfesné uréeni kde, kdy a z jakého diivodu viceprace vznikly.
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15.5.3. Bude-li nutné provést viceprice, budou realizovany v souladu s ust. § 222 zakona &. 1342016
Sb., o zaddvani vefejnych zakazek. V takovém pripadé je Zhotovitel povinen provést soupis téchto
dodateénych stavebnich praci, zmén, doplitk( nebo rozéifeni {napF. prace v dasledku skryté vady
Projektové dokumentace), ocenit Jej podle Pfilohy &. 2 Smlouvy {Soupis praci) a predio?it tento
soupis, vletné odlvodnéni nezbytnosti provedeni téchto praci Objednateli a TDS. Teprve po
pripadném odsouhlaseni TDS a Objednatelem ve formé pisemného dodatku k této Smiouve ma
Zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak Zhotovite! neuéini, ma se
za 1o, Ze tyto prace a dodavky jim realizované byly sou&dsti predmétu pinéni a zahrnuty v jeho
cené.

15.5.4. Zhotovitel nema néarok na zaplaceni praci, které nejsou uvedeny a ocenény v Piiloze & 2
Smlouvy (Soupis praci).

15.6. Za vy$3i moc se povazuiji pripady, které nejsou zavislé na smiuvnich stranéch a které smiuvni
strany nemohou ovlivnit {napf. vélka, povsténi, Zivelna katastrofa apod.}). Pokud se pInéni stane
nemoznym v ditsledku vy$si moci, poZadd dotfena smluvni strana o dpravu Smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, md uplatfivjici strana prévo odstoupit
od Smiouvy, které je G&inné dnem doruceni oznameni.

15.7. Piedmé&tem Smlouvy nenj poskytovani pozarueniho servisu.

XVI.  KOMUNIKACE

16.1. Vedkera sdéleni & jing jednani smluvnich stran podle této Smilouvy budou adresovény nize
uvedenym zastupcOm smluvnich stran, a to v deském jazyce.

16.2. Pokud tato Smlouva vyzaduje pro uréité sdéleni & Jiné jednéni smluvnich stran pisemnou formu,
bude takové sdéleni zaslino prostfednictvim e-mailu opatfeného zaru€enym elektronickym
podpisem zédstupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni strany, popf. zaslano
prostfednictvim poskytovatele postovnich sluZeb na adresu sidla pFisludné smluvni strany k rukam
zastupce této strany podie této Smlouvy. Upozornéni na poruseni Smlouvy a odstoupeni od
Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt zasldny po3tou jako doporuéené zasilky a sougasné
elektronicky kontaktni sobé dle &I, 16.4. Smlouvy.

16.3. VyZaduje-li tato Smiouva, aby urCité sdéleni & jiné jedndni smluvnich stran bylo uéinéno
pisemné vuréité Ihitg, je tato Ihata zachovana, pokud je sdé&leni nebo (kon doruceno
elektronicky na e-mail zastupce druhé smluvni strany podle této Smlouvy. Pokud smiuvni strana
nepotvrdi doruéeni, ma se za to, e zprava byla doruZena tfeti pracovni den po odeslani e-mailu.

16.4. Smluvni strany dohodly, 7e v komunikaci ve vécech pinéni této Smlouvy je budou zastupovat
nasledujici osoby:

Zhotovitel prohlaiuje, e poveril niZe uvedenou osobu k jednanl svym jménem ve vécech
souvisejicich s realizaci této Smlouvy véetné predani diia:

Jméno: Ing. Vaclav Kaiig
E-mail: shrokycany@shrokycany.cz
Tel.: +420 371 724 001
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Objednatel prohladuje, ¥e povéfil nife uvedenou osobu k jednani svym jménem ve vécech
souvisejicich s realizaci této Smlouvy véetné prevzeti dila:

Jméno: Ing. Jaroslav Cerny, feditel
E-mait; reditei@staff.souepl.cz
Tel.: . +420 377 308 100 / 111 spojovatelka

16.5. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Gsilf k vytvoreni potfebnych podminek pro tspéznou
realizaci Smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Smluvni strany
budou vradmci komunikace vzijemné poskytovat potfebné konzultace, aby mély k dispozici
viasné, L’lplné a pravdivé informace.

XVI.  ZAVERECNA USTANOVENI |

17.1. Tato Smiouva se Fidi ¢eskym pravem. Otdzky v této Smiouvé neupravené se Fidi pfistuinymi
ustanovenimi zékona &. 89/2012 Sh., obanského zakoniku, ve znénf pozdéjsich pfedpist. Jakykoliv
spor vznikly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni bude spadat do soudni pravomoci &eského
soudu mistné pfisiusného dle sidla Objednatele. PFipadné spory budou smluvni strany fesit
pFedevsim spoleénym jednanim s cilem dosdhnout smirného Fefent.

17.2. Smlouva je vypracovdna ve t¥ech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ po dvou obdr3f
Objednatel a po jednom Zhotovitel,

17.3. Smlouvu Ize ménit & dopifiovat pouze pisemnymi, vzestupné a-souvisle tislovanymi dodatky
podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

17.4. Veskeré dohody ucinéné pfed podpisem Smlouvy a v jejim obsahu nezahrnutg, pozbyvaji dnem
uzavieni této Smlouvy platnosti.

17.5. Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym & nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni Smlouvy tim ziistavaji nedotéena.

17.6. Zhotovitel se zavazuje, e obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny Objednatelem,
nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu Objednatele a nepouzije tyto informace
k jinym G&eléim, nez k pinénf této Smiouvy.

17.7. Smlouva nabyvé platnosti a G&nnosti dnem jejiho uzavfeni, tj. dnem podpisu Smlouvy
oprévnénymi zastupci obou smluvnich stran.

17.8. Smluvnf strany souhlasi stim, Ze tato Smlouva véetnd pfiloh a pfipadnych dodatkd bude
uvefejnéna v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém
nastroji E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz). Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel zajisti uvetfejnéni
Smiouvy &i dodatku v Registru smluv do 15 dnd po uzavfeni,

17.9. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této Smiouvy, je povinna to
thned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcl Objednatele
a Zhotoviteie.

17.10. Dodavatel je povinen uchovivat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetnd
ucetnich dokladdi minimélng do konce roku 2028. Pokud je v éeskych pravnich predpisech
stanovena lhita del3i, musi ji Zadatel/pfijemce pousit,

17.11. Dodavate! je povinen minimalng do konce roku 2028 poskytovat pofadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizac stavby zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organfi
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(MF CR, Nejvy$3iho kontrolniho ufadu, pFislugného organu finanéni sprévy a dalsich opravnénych
organdi statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci stavby a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souinnost.

17.12. Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy:

Piloha €. 1 - Projektovd dokumentace (poznamka zadavatele: nepfikidda se v nabidce ve vefejné
zakazce; pfiloZi ji aZ vybrany dodavatel pfed uzavienim Smlouvy)
Pfiloha €. 2 - Soupisy praci {ocenéné Soupisy praci z nabidky dodavatele; poznamka zadavatele:
v nabidce ve vefejné zakdzce se piedloi ocenéné Soupisy praci dle ¢l. VI. 3 a Vil. 5 Zaddvaci
dokumentace, k této Smlouvé ji pfilo#i az vybrany dodavatel pred uzavienim Smlouvy)

17.13. Smluvni strany prohladuji, Ze si text Smiouvy fadné precetly, souhlasi s jejim obsahem, Smlouva
byla sepsdna urcitd, srozumitelnd, na zikladé jejich pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek, a na diikaz toho ob& smluvni strany pfipojujf své podpisy.

Seznam piiloh

NiZe uvedené pFilohy jsou nedilnou sou&asti smlouvy:

a) ocenény soupis praci

b} projektova dokumentace (CD/DVD)

V Plzni dne I—,- 9. %/;"

Stfedni odbamé uéilists __——

elekirotechnicke,

Plzef, Vejprnickd 56
_. Fedifelsivf .~

S n’!n

Ing. Jaroslav Cerpy
Fedi
Stredni odborné GEilisté elektrotechnickeé,
Plzen, Vejprnicka 56

za Objednatele

v TRAZE. dne 8.4 201z

S&IE® stavesni A oschooni
FIRMA spol. s 1.0,
K Vejvodiaku 13§9, Zbyaslav, 156 00 Praha §

83037 (@

{? ICo

Zdenék Horejs
jednatel

S & H stavebni a cbchodni firma spol. s r.o.

K Vejvodidku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

za Zhotovitele
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